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1 CZESC OPISOWA
1.1 Opis ogoéiny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa z rozbudowa oczyszczalni Sciekow w
Kluczewsku — Etap I1.
Inwestycja, bedzie polegata na przebudowie i rozbudowie istniejacej oczyszczalni $ciekow
bytowych w Kluczewsku wedtug projektu dostarczonego przez Inwestora.

Kod SWIOR Nazwa SWIOR

SWIOR - 01 Wytyczenie obiektow, tras i punktow wysokosciowych

SWIOR -02 Rozbiorka obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych

SWIOR - 03 Roboty ziemne i przygotowawcze

SWIOR - 04 Roboty betonowe i zelbetowe

SWIOR - 05 Naprawy i zabezpieczenia betonu

SWIOR - 06 Montaz konstrukcji zelbetowych

WWIiORB - 07 Montaz konstrukcji stalowych

SWIOR - 08 Montaz konstrukcji drewnianych

SWIOR - 09 Roboty murowe

SWIOR - 10 Roboty tynkarskie

SWIOR -11 Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa

SWIOR - 12 Uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach i Scianach oraz wykonania
posadzek z zywic i wyktadzin z tworzyw sztucznych

SWIOR - 13 Roboty malarskie

SWIOR - 14 Roboty izolacyjne

SWIOR - 15 Pokrycia dachowe

SWIOR - 16 Instalacje wentylacji i uzdatniania powietrza

SWIOR - 17 Instalacje wodociggowe

SWIOR - 18 Instalacje kanalizacji

SWIOR - 19 Rurociagi technologiczne wewnatrzobiektowe 1 migdzyobiektowe

SWIOR B - 20 Montaz urzadzen technologicznych, wyposazenie technologiczne
i rozruch

SWIOR - 21 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i akpia

SWIOR - 22 Wykonanie instalacji teletechnicznych

SWIOR - 23 Roboty drogowe

SWIOR - 24 Wykonanie ogrodzen

SWIOR - 25 Rekultywacja terenu i zieleni

1.1.1 Przedmiot i zakres rob6t objetych SWIOR

Zakres przedmiotu zaméwienia zostal opisany w ,,Czgéci opisowe]" niniejszego SWIOR (punkt 1.).

Zakres prac do wykonania w szczeg6lnosci obejmuje:

= pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidlowego zaprojektowania i
wykonania przedmiotu zamoéwienia;

= ubezpieczenie budowy ;
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= sporzadzenie harmonogramu catosci robot objetych Kontraktem, ktorego wydzielong czescia
bedzie szczegdtowy harmonogram realizacji prac projektowych;

= sporzadzenie programu i planu ptatnosci

= sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia;

= sporzadzenie programu zapewnienia jakosci,

=  zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, sali narad, placow sktadowych;

= realizacj¢ dostaw urzadzen, tacznie z transportem na teren budowy;

= montaz tymczasowej oczyszczalni $ciekdw

=  wykonanie robot budowlano-montazowych na podstawie powyzszych projektow, w tym m.in.
odwodnienie wykopow i wymiang gruntu, jesli bedzie konieczna;

= prowadzenie pelnej obslugi geodezyjnej w czasie robot, w tym sporzadzenie operatow, wykonanie

inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i
przekazanie jej do wlasciwego os$rodka;

=  wywoz, zagospodarowanie lub utylizacje odpaddéw powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiérki nawierzchni, demontowanych instalacji itp.;

= wykonanie instrukcji i oznakowan obiektow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 96, poz. 437);

= zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badan i odbiorow;

= sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j;

= gsporzadzenie operatu wodnoprawnego , instrukcji rozruchu, instrukcji BHP oraz instrukcji
eksploatacji obstugi ;

=  zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urzadzen;

= uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu budowy;

= przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektoéw do uzytkowania, uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie obiektow Zamawiajgcemu;

= przekazanie oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszacymi (jako kompletnej, sprawnej instalacji
wraz z wszelkimi dodatkowymi obiektami kubaturowymi, liniowymi i powierzchniowymi) do
eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa (wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
obiektu, jesli bedzie wymagane;

= $wiadczenie ustug gwarancyjnych.

Zapewnienie, w okresie gwarancji, pelnego 1 nieodptatnego serwisu gwarancyjnego. Zamowienie nie
obejmuje:
= uiszczenia oplaty przylaczeniowej za przytaczenie projektowanych obiektéw do sieci
energetycznej.
Zamawiajacy wymaga, Ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dzialan nie wymienionych
w SWIOR, a koniecznych dla prawidlowego przeprowadzenia robét inwestycyjnych, to
Wykonawca musi je uznaé za wlaczone zaréwno do zakresu Kontraktu jak i do Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na wlasne ryzyko w cenie
oferty. Wykonawca w pelni odpowiada za uzyskanie efektu ekologicznego, zapewnienie
niezawodnosci pracy oczyszczalni dla okreslonej w PB przepustowosci.

1.1.2 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Wszelkie prace towarzyszace oraz tymczasowe niezbgdne dla wykonania przedmiotu zamdéwienia

Wykonawca przyjmuje, ze sa objete zakresem zamowienia i ujgte w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowej. Prace te bedg okre$lone przez Wykonawce na etapie prac projektowych.
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Wykonawca we wilasnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place skladowe i pomieszczenia
magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamoéwienia. Przylacza energetyczne, telefoniczne,
gazowe, doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekow, a takze ogrodzenie, oswietlenie i drogi
tymczasowe dla potrzeb zaplecza budowy, placow sktadowych, pomieszczen magazynowych i terenu
budowy zapewni Wykonawca we wiasnym zakresie.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa realizacji przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce bedzie
uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, a takze ochrong i
uzytkowaniem zaplecza budowy, placow skladowych, pomieszczen magazynowych i terenu budowy,
w tym koszty zakupu energii, gazu, uslug telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody, koszty
odprowadzania i oczyszczania SciekOw.

1.1.3 Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okre$lenia podstawowe wspolne dla wszystkich SWIOR.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura. Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco - odpowietrzajace,
ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekow oraz oproznianiem i odpowietrzaniem
poszczegodlnych odcinkow.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie
w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz.
2072) dostarczona przez Inwestora.

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr
108 poz. 953 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zesp6t maszyn, urzadzen 1 instalacji zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja. Sie¢ rurociagéow i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore stuza do odprowadzania
sciekow i/lub wod powierzchniowych od przytaczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.
Kanalizacja ciSnieniowa. System kanalizacyjny sktadajacy si¢ ze szczelnych zbiornikow pompowych,
zaopatrzonych w pompy, uktad sterowania oraz armature ttoczng i rurociagi ttoczne. System kanalizacji
ci$nieniowej tworza indywidualne przepompownie Sciekéw spiete wspolnym kolektorem $ciekowym
odprowadzajacym $cieki posrednio (poprzez inne systemy kanalizacyjne) lub bezposrednio do
oczyszczalni.

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacjg), albo jego czesé
stanowigca odr¢gbny element konstrukcyjny 1lub technologiczny (pompownia) shuzacy do
odprowadzania $ciekoéw sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

Kanal. Przewod lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia
sciekow i/lub wod powierzchniowych z wigcej niz z jednego zrodta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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Kolektor. Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow (sanitarnych) i ich
transportu do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksiazka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, §rednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlno geograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i
budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materialy. Wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z PB i SWiOR.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢. Zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podloze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociagiem do glebokosci
przemarzania.

Polecenie Zamawiajacego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Pompownia $ciekow. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesytania $ciekow
przewodami tlocznymi lub do miejscowego podnoszenia Sciekow.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdézniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektéw budowlanych oraz okreslajaca zasady dzialania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu budowlanego.

Projekt budowlany (PB). Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120
poz. 1133 wraz z pdézniejszymi zmianami) przekazany Wykonawcy przez Inwestora .

Proby. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w SWiOR.

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przylacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu laczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy uslug z siecia kanalizacyjng, za pierwsza studzienks, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;j.
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Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa
betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktérym przeplyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci a
przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze§ciowego napetnienia
Rurociag tloczny. Przewody, przez ktore ttoczone sg $cieki.

Sieé¢. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi
dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane sg $cieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa
wodociagowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna. Studzienka betonowa o $rednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do
wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynnos$ci eksploatacyjnych oraz studzienki z tworzyw
sztucznych o $rednicy 315 mm, 425 mm i 600 mm przystosowane do wspolpracy z wozem
asenizacyjnym.

Scieki. Wprowadzane do wod lub do ziemi:
= wody zuzyte, w szczeg6lnosci na cele bytowe lub gospodarcze,

= wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z
powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegolnosci z miast, portdw, lotnisk,
terenow przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, baz transportowych oraz drog i
parkingow,

* inne rodzaje wod zuzytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnien - wymienione w ustawie
z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdéw (Dz.
U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747).

Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych
oraz $cieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszanina $ciekéw bytowych ze $ciekami przemystowymi albo
wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan
wlasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania Sciekow komunalnych.

Scieki przemystowe. Scieki, nie bedace $cickami bytowymi albo wodami opadowymi lub
roztopowymi, powstate w zwigzku z prowadzong przez zaklad dzialalnos$cig handlows, przemystows,
sktadowa, transportowa lub uslugowa, a takze begdace ich mieszaning ze $ciekami innego podmiotu,
odprowadzane urzadzeniami kanalizacyjnymi tego zaktadu.

Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét (SWiOR). Zbior procedur wykonawczych .

Teren budowy. Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania $ciekow do waod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace Scieki
oraz przepompownie sciekow.

Urzadzenia wodociagowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia sluzace do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujace
ci$nienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po
uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celow domowych, niezaleznie
od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub
pojemnikach.
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Whpust sciekowy uliczny. Wpust odbierajacy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowej.
Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczajacym 1 krata typu cigzkiego,
zawiasowa, osadzong na pier$cieniu odcigzajacym (zamontowana w krawezniku).

Zadanie budowlane. Czg¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrgbng cato$é konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Zamawiajacy. Inwestor i dziatajacy w imieniu Inwestora - Inspektorzy nadzoru inwestorskiego, ktory
moze by¢ reprezentowany przez wybrane przez siebie osoby lub firmy.

Podstawowe wymagania odnosnie Dokumentéw Wykonawcy
Przedmiot zamowienia obejmuje w zakresie projektowania:

= wykonanie projektu organizacji robot na czas prowadzenia rob6t budowlanych,
= zapewnienie obstugi geodezyjnej,

Przed rozpoczgciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do:

= zweryfikowania wszystkich danych niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania
przedmiotu Zamdwienia,

Zakres Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca, w ramach realizacji Kontraktu, przygotuje i przekaze Inspektorom nadzoru
inwestorskiego Dokumenty Wykonawcy niezbedne do zaprojektowania, wykonania i przekazania
Oczyszczalni do eksploatacji. Dokumenty Wykonawcy bedg obejmowaty migdzy innymi:

= Szczegdtowy Program,

= System Zapewnienia Jakosci

= Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

= Dokumentacj¢ Powykonawcza, zgodnie z klauzula, wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych
obiektoéw i potaczen migdzy obiektowych;

=  Projekt Prob Koncowych;

= Pozwolenie wodno-prawne

= Pozwolenie na uzytkowanie;

= Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji Oczyszczalni, instrukcje stanowiskowe;

= Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urzadzen oraz karty gwarancyjne w jezyku polskim;

=  Oprogramowanie sterujace pracg Oczyszczalni wraz z licencja;

= Raport po realizacyjny opracowany po Okresie Zgtaszania Wad, w ktorym Wykonawca przedstawi
wyniki przeprowadzonych prob w zakresie pozwalajagcym na sprawdzenie dotrzymania parametrow
wedlug Wykazu Gwarancji.

= Dokumentacja powykonawcza.

Zakres Dokumentacji powykonawczej

Dokumentacje Powykonawcza wraz z niezbgdnymi opisami sporzadzi Wykonawca. Tre$c tej
dokumentacji przedstawia¢ bgdzie Roboty, tak jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego musza otrzyma¢ do przegladu Dokumentacj¢ Powykonawcza
przed rozpoczeciem Prob Koncowych.

Jezeli w zakresie Robot wprowadzone zostang zmiany w trakcie Prob Koncowych lub procedury
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca dokona wilasciwej korekty rysunkow
powykonawczych tak, by ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.
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Wraz ze zgloszeniem (pisemnym na wniosek Wykonawcy) o przeprowadzenie odbioru koncowego

robot Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 2 komplety (jezeli nie wskazano innej ilosci) - oryginat i
kopig dokumentéw powykonawczych, w szczegdlnosci:

rysunki powykonawcze i dodatkowo zapisane w formacie dwg oraz pdf na ptycie CD lub DVD -w
3 kopiach.

dokumenty potwierdzajace jakos¢ 1 pochodzenie wbudowanych materialéw oraz ich dopuszczenie
do stosowania w Polsce

oryginat i kopi¢ dziennika budowy

oswiadczenie kierownika budowy (oryginat i jedna kopia)

— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu

dokumentacj¢ z zakonczonych testow m.in. protokoty badan i sprawdzen (oryginat i 1 kopia)

geodezyjne pomiary powykonawcze i mape powykonawczg terenu Placu Budowy (2 kopie);
wspotrzedne dodatkowo zapisane na CD jako plik tekstowy

protokot zageszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodow kanalizacyjnych (oryginat lub
kopia z klauzulg za zgodno$¢ z oryginatem

kopie rysunkow projektu budowlanego z naniesionymi nieistotnymi zmianami, jakie nastapity
podczas budowy

dla kazdego z urzadzen Podrecznik obstugi i konserwacji (2 kopie)

protokot préb po montazowych urzadzen mechanicznych i instalacji wykonany z udzialem
producenta

sprawozdanie z rozruchu technologicznego oczyszczalni z udziatem pracownikow Zamawiajgcego
wraz z protokolem z przeprowadzonego szkolenia pracownikow Zamawiajacego

operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodno-prawnym na odprowadzanie $ciekéw
instrukcje obstugi i eksploatacji zawierajaca : (2 kopie)
— Instrukcja obstugi obiektu (obejmujaca wszystkie obiekty oczyszczalni), zawierajaca co
najmniej:
- Opis technologii
- Plan oczyszczalni
- Schemat technologiczny
- Rysunki obiektow
- Karty informacyjne dla wbudowanych komponentéw, wraz z adresami dostawcow,
- Pojemnosci, dane eksploatacyjne, charakterystyki (wykresy, diagramy, certyfikaty itp
- Dane techniczne
- Instrukcje instalacji
- Obecne ustawienia, parametry nastawne
- Rysunki, liste czg$ci zamiennych, schematy polaczen elektrycznych, itp.
- Program uzytkowy wraz z licencja
- Programy uzytkowe
— Prowadzenie konserwacji, mozliwe problemy i ich usuwanie,
— Plan przegladow
0g6lng dokumentacje zapewnienia jakosci (2 kopie)
dokumentacje z zakonczonych prob i testow
dokumentacj¢ oprogramowania,
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= ostateczng decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie catego obiektu oczyszczalni Sciekdéw zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Zakres instrukciji obstugi i konserwacji .

Instrukcje obslugi i konserwacji Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganiami Kontraktu i
ponizszymi wymaganiami szczegoélowymi.
Instrukcja obstugi i konserwacji Oczyszczalni powinna by¢ na tyle szczegétowa, by Zamawiajagcy mogt
prawidtowo eksploatowac, konserwowac i regulowac praca urzadzen.
Instrukcja zostanie przekazana Inspektorom nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajacemu do
zatwierdzenia nie p6zniej niz 3 miesigce przed Przejeciem Robot przez Zamawiajacego.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego moga zazadaé wprowadzenia zmian do w/w instrukcji,
wynikajacych z doswiadczen uzyskanych podczas trwania prob. Winny by¢ one ujete W postaci stron
uzupetniajacych lub zastepczych.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ przede wszystkim:
=  Wyczerpujacy opis dziatania Oczyszczalni i wszystkich jej elementéw sktadowych,
=  Schemat technologiczny i AKPiA catej Oczyszczalni i poszczegdlnych obiektow,

= Instrukcje i procedury uruchamiania , eksploatacji i wylaczania dla Oczyszczalni i poszczegdlnych
obiektoéw i1 postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

= Procedury lokalizowania awarii,
=  Wykaz wszystkich urzadzen zawierajacy m.in.:
— Nazwe i dane producenta i serwisu,
— Model, typ, numer katalogowy,
— Podstawowe parametry techniczne,
— DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne.

Wykonawca wykona ponadto wszelkie pozostate instrukcje i opracowania wymagane do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i wtasciwej eksploatacji oczyszczalni, takie jak instrukcje stanowiskowe,
bhp, p.poz, pierwszej pomocy, ewakuacji, itp.

Projekt prob koncowych

Projekt musi zawiera¢ szczegdtowy program (m.in. zakres, przebieg, wymagania) dla Prob
Koncowych i Prob Eksploatacyjnych Oczyszczalni. Wykonawca przygotuje i przedtozy Inspektorom
nadzoru inwestorskiego do przegladu i zatwierdzenia Projekt Rozruchu w 4 egzemplarzach w terminie
60 dni przed datg rozpoczecia Prob Koncowych na podstawie aktualnego Programu.

W Projekcie muszg zosta¢ szczegdtowo opisane wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania, aby
po zakonczeniu Prob Koncowych Oczyszczalnia mogla zostaé uznana za dziatajacg niezawodnie i
zgodnie z Kontraktem.

Wymagane jest by Projekt Prob Koncowych zostat pozytywnie zaopiniowany przez Inspektorow
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

Oprogramowanie sterujace oczyszczalnia.

W przypadku, gdy Dokumenty Wykonawcy maja posta¢ wykonanych przez Wykonawce
programoéw komputerowych i innego oprogramowania sterujacego praca Oczyszczalni, Wykonawca
bedzie zobowigzany, w czasie trwania Okresu Zglaszania Wad, do bezptatnych konsultacji w zakresie
eksploatacji i obstugi dostarczonych aplikacji poprzez HOT Line (telefon, modem, Internet) oraz
utrzymywania kodow zroédtowych aktualnych aplikacji.
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Po wykonaniu Robot Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu licencje na wszystkie programy
wykorzystane do sterowania praca Oczyszczalni.

Wiascicielem calego oprogramowania zastosowanego w projektowanej oczyszczalni zostaje
Zamawiajacy. Dotyczy to réwniez aplikacji (programéw) utworzonych przez Wykonawce. W ramach
dokumentacji nalezy przekaza¢ wszystkie hasta dostgpu, kody zrodtowe (aplikacje programowe) w
sterownikach, panelach sterowniczych, programach wizualizacyjnych i innych urzadzeniach
mikroprocesorowych.

1.1.4 Ogdblne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa - Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreSlony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. spelienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukc;ji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
C) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci cieplnej przegrod,
2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

g) zaopatrzenia w wod¢ i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

h) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,
mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,

©o g~ w

ochron¢ obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

~

odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

8. poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,

9. warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z PB, SWIOR i
poleceniami Zamawiajacego.

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia si¢ decyzji o pozwoleniu na
budowe, Zamawiajacy przekaze mu teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochron¢ punktow pomiarowych do chwili przejecia robot przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.1.5 Dokumentacja budowy

Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajagco dokltadnie, aby pozwolily uzyskaé wszystkie
wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnily dostawcom i personelowi budowlanemu
wystarczajace wskazowki do realizacji inwestycji oraz aby opisaty eksploatacje ukonczonych robét.
Zamawiajacy bedzie mial prawo dokonywaé przegladéow dokumentéw Wykonawey i dokonywaé
inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek sg one sporzadzane.
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Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy si¢ do uzytku, przediozony
Zamawiajacemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy sktadaja si¢ migdzy innymi:

= projekt budowlany,

= projekty wykonawcze o ile Wykonawca uzna za konieczne opracowanie takich projektow ,

= operat wodnoprawny,

= program zapewnienia jako$ci,

= program i plan ptatnosci,

= wszelkie dodatkowe projekty, ktorych konieczno$¢ wykonania wyniknie w trakcie wykonywania

prac projektowych lub w trakcie robot (np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejacego
uzbrojenia),

= dokumenty niezbedne do uzyskania ,,Decyzji pozwolenia na budowe" w imieniu Zamawiajacego,

= raporty zawierajagce wyniki testow,

= dokumentacja odbiorowa,

= dokumentacja powykonawcza (lacznie z inwentaryzacja geodezyjng i pisemnymi o§wiadczeniami
potwierdzajacymi dotrzymanie wezesniejszych warunkéw i uzgodnien),

= instrukcje rozruchu,

= instrukcje obstugi i konserwacji,

= materialy szkoleniowe.

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument, ktory Wykonawca na podstawie
upowaznienia Zamawiajacego winien uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego przy rozpoczeciu robot
budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na terenie budowy oraz
uzywany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatlow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Zamawiajacego.

Inne dokumenty budowy. Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej
nastepujace dokumenty:

= polecenie rozpoczecia robot,

= protokoty przekazania Terenu Budowy,

= ewentualne umowy cywilno-prawne,

= $wiadectwa odbioru robot,

= protokoty z narad i ustalen,

= korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoly, przechowywane w
uporzadkowany sposob i1 oznaczone wedlug wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak
dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z
Zamawiajacym okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych. Zamawiajacy
bedzie miat pelne prawo dostgpu do wszystkich dokumentow budowy. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
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1.1.6 Informacje o prowadzeniu budowy

Wymagania w zakresie prowadzenia robot

Organizacja robot. Roboty wykonywane beda wedlug szczegétowego Harmonogramu Realizacji
Przedmiotu Zamoéwienia, ktory opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat podzial robdt na
uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Zgodnos$¢ robét z DT i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ roboty na podstawie i w zgodnosci z wykonang przez niego dokumentacja projektowa,
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezb¢dnymi do
realizacji robdt. Wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z opracowan wymienionych powyzej
sa obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach i dokumentacjach, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Przyjmuje si¢ jako zasade, ktéra bedzie stosowal Wykonawca przy realizacji projektu, ze w przypadku
rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okre§lone w
dokumentacji projektowej i w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i elementdow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to
takie materialy bedg niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie rob6t. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone roboét (np. ochrong
znakoéw geodezyjnych, ochrong miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w stanie zadowalajacym do czasu wystawienia Swiadectwa
Przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Tablice informacyjne budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr.108, poz.953 wraz z pdzniejszymi
zmianami) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej.

Tablice informacyjne i pamiatkowe UE

Tablice informacyjne i pamigtkowe UE nie wchodza w zakres Kontraktu i zostana wykonane w ramach
odrgbnego Kontraktu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ich zamontowanie 1 utrzymanie prze caty
okres trwania robot.

Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowac i wykonac inwestycje w sposob zapewniajacy ochrong
uzasadnionych interesd6w 0sob trzecich.

Wykonaweca, przy projektowaniu i realizacji sieci kanalizacyjnych zapewni zachowanie minimalnych
odlegtosci od budynkdéw, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
ustaleniami wlasciwych norm, a w przypadku kolizji lub nie zachowania minimalnych odlegtosci od
budynkéw, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona - w uzgodnieniu z wlasciwymi gestorami -
odpowiednig przebudowe lub zabezpieczenia.
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Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie istniejacych budynkow, a takze wlasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed uszkodzeniami w
czasie prowadzonych robot. W przypadku wystapienia uszkodzenia Wykonawca bedzie zobowigzany
do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiajacego oraz wlasciwego gestora.
Uszkodzenia beda usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne
szkody powstate z winy Wykonawcy w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wokét wykopdéw Wykonawca zapewni porecze ochronne (o wysokosci 1,1m, w odlegtosci 1 m od
wykopu), zaopatrzone w napis ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone Swiatla
ostrzegawcze.

Ochrona Srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
= utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

= podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy a w szczegolnosci:

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 1994 nr 92 poz. 880.
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628.
— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229.

— Rozporzadzenie Ministra §rodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania Sciekdw do
urzadzen kanalizacyjnych Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964.

— Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach Dz. U. 1996
nr 132 poz. 622.

Ponadto Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych, s$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposdb zapewniajgcy w mozliwie najwickszym stopniu
ochrong i zachowanie istniejacego drzewostanu.

W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do ochrony i zachowania drzew stanowiacych
pomniki przyrody.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy i na zewnatrz terenu
budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkow pracy. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do budynkow i posesji w okresie
realizacji Kontraktu do momentu wystawienia $wiadectwa Przejgcia.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochrong zdrowia pracownikow oraz osob trzecich
przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach i normach branzowych.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z
prowadzenia robot liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

=  wlasciwy roztadunek cigzkich materiatow,

= skladowanie materialow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do
ktorych bedzie ograniczony dostep 0sob niezatrudnionych,

= zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow i urzadzen z miejsca sktadowania
do miejsca montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefa niebezpieczng
wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

= zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do rozruchu sporzadzi¢ instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, o ktorych
mowa w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437) oraz poz. 438 w sprawie bhp pracy w oczyszczalniach
sciekow.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robot zobowigzany jest zorganizowaé i zabezpieczy¢ teren budowy oraz zaplecze
Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje i bedzie
utrzymywat zaplecze.

Zaplecze Wykonawcy sktada¢ si¢ bedzie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych,
warsztatow oraz droég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robot objetych
Kontraktem. Wyposazenie biura winno zapewnia¢ wlasciwe warunki kierowania budowa oraz $rodki
techniczne pozwalajace na peten kontakt z Zamawiajacym.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednia ilo$¢ toalet. Toalety
muszg by¢ regularnie sprzatane i usunigte po przejeciu robot przez Zamawiajacego.
Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.:

Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym (przed przystapieniem do robdt) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robot zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i
odpowiednim Rozporzadzeniem wykonawczym (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).

Wykonanie objazdow/przejazdow.

Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: zapory,
swiatta 1 znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, por¢cze, o§wietlenie, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezb¢dne do zabezpieczenia Terenu Budowy.

Optaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.

Zorganizowanie i utrzymywanie sali narad o powierzchni nie mniejszej niz 25 m2 z
wyposazeniem, parkingiem na 3 stanowiska i zapewnionym dostepem do toalet.

Przygotowanie terenu.

Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu.

Przebudowe urzadzen obcych.

Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie wszystkich
niezbednych urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robot).

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.:

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet.

Obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.

Zapewnienie przejazdow i dojazdow.

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza,
wynajmem pomieszczen).

Likwidacja tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych i zaplecza Wykonawcy obejmuje:

Usunigcie wbudowanych tymczasowych materiatow i oznakowania.
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Likwidacj¢ zaplecza Wykonawcy (usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placow, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu
pierwotnego).

Powyisze nalezy uwzglednié¢ w cenie oferty.

Warunki dotyczqce organizacji ruchu

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe,
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, dozorcow, wszelkie inne

21



SWIOR ,Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Kluczewsku — Etap II”

srodki niezbgdne do ochrony robot i wygody pracownikow, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia
zabezpieczajace begda akceptowane przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w calym okresie realizacji Kontraktu.

Ogrodzenie terenu budowy
Jesli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy.

Nalezy natomiast bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwiazane z budowa,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone do ruchu i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich szkéd w ten sposdéb wywotanych.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowaé¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
1 inne odnosne dokumenty.

Dziafania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomié
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w
dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wilascicieli i dzierzawcow terenu objetego
budowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci, ktorych
teren przekazany zostal pod budowg, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rOwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow wszystkich witascicieli lub
dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostgpniony teren lacznie z dokumentacja fotograficzna, sposobem
zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych, a
takze opisze wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wlascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

Rozruch (proby koncowe)

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby koncowe, jak rowniez wszelkie inne dziatania
niezbedne do oddania robot do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajacemu (w tym
szkolenie) oraz wyposazy oczyszczalni¢ w niezbedny sprzgt bhp i ppoz.

Probom koncowym nalezy podda¢ wszystkie cze$ci mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA niezbedne

do funkcjonowania oczyszczalni $ciekow dostarczone w ramach ninigjszego Kontraktu po wiaczeniu
ich w uktad funkcjonujacy przed modernizacja.
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Probom Koncowym nalezy poddaé nastepujace ciagi technologiczne:

= mechanicznego oczyszczania $ciekow,

= Dbiologicznego oczyszczania §ciekow,

= gospodarki osadowej, z uwzglednieniem kompostowni osadow $ciekowych,
= system AKPIA.

oraz inne niezbedne do prawidlowego funkcjonowania oczyszczalni. Proby koncowe beda w kolejnosci
obejmowaty:

=  proby przedrozruchowe,

= proby rozruchowe,

= ruch probny.

Wykonawca winien przedstawi¢ program prob koncowych do zatwierdzenia Zamawiajacemu.
Wszystkie badania i proby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem.

Po uruchomieniu i przeprowadzeniu prob Wykonawca wykona wszelkie dziatania, uzyska uzgodnienia
i decyzje administracyjne niezbedne do oddania robdt do normalnej eksploatacji i przekazania ich
Zamawiajacemu do uzytkowania oraz przeprowadzi szkolenie personelu.

Po pozytywnym zakonczeniu prob koncowych Zamawiajacy wyda §wiadectwo Przejecia dla catosci
robot.

Proby przedrozruchowe - rozruch mechaniczny. Proby przedrozruchowe obejmujg odpowiednie
przeglady oraz proby funkcjonalne przeprowadzane w warunkach ,,na sucho" lub ,na zimno" dla
kazdego budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu robot w celu
wykazania, ze kazde z nich moze by¢ bezpiecznie poddane probom rozruchowym.

Badania mechaniczne prowadzone winny by¢ w odniesieniu do poszczegdlnych obiektéw i urzadzen.
Badania te odbywaé si¢ winny bez obecnosci medium roboczego (w zakresie na ile pozwala na to
specyfika danego obiektu lub urzadzenia).

Proby mechaniczne winny obejmowac¢ m.in.: sprawdzenie czystosci wewnatrz wszystkich obiektow
budowlanych, a w szczegolnosci tych, ktére zalane zostang s$ciekami lub osadami, sprawdzenie
zamocowania, czystosci i drozno$ci rurociagdw i instalacji, uruchomienie urzadzen na biegu luzem,
sprawdzenie kierunku obrotow, wielkosci drgan, sprawdzenie zabezpieczen -elektrycznych,
funkcjonowanie obwodow AKP i inne dziatania wtasciwe dla rodzaju obiektu i urzadzenia.

Proby rozruchowe - rozruch hydrauliczny. Proby rozruchowe obejmujg odpowiednie przeglady oraz
proby funkcjonalne przeprowadzane w warunkach ,,na mokro" lub ,na cieplo" dla Robot w celu
wykazania, ze moga pracowac bezpiecznie i zgodnie z ustaleniami i by¢ poddane ruchowi probnemu.

Kolejne wezly oczyszczalni mogg podlegaé¢ rozruchowi stopniowo, zgodnie z harmonogramem i logikg
wzajemnych powigzan migdzy tymi weztami.

Rozruch hydrauliczny powinien by¢ prowadzony z wykorzystaniem czystej wody jako medium
roboczego. Rozruch hydrauliczny powinien by¢ prowadzony przez Wykonawce przed wprowadzeniem
do obiektéw jakichkolwiek innych plynow technologicznych, aby ewentualne usterki mogly by¢
usuniete w bezpiecznych warunkach higieniczno- sanitarnych.

Badania i proby hydrauliczne winny obejmowa¢ m.in.: napelnienie uktadow woda, sprawdzenie
wzajemnego usytuowania wysokos$ciowego poszczegélnych obiektow i regulacje polozenia i
wypoziomowania krawedzi przelewowych, ustalenie optymalnego potozenia mieszadet zatapialnych,
badanie wydajno$ci pomp, i inne dziatania wlasciwe dla rodzaju obiektu i urzgdzenia.

Badania powinny obejmowac¢ zaréwno elementy kubaturowe (zbiorniki) jak i wszelkie wyposazenie w
postaci rurociggéw, armatury oraz wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania, dla
ktérego przeprowadzenie badan i préb hydraulicznych jest technicznie wykonalne.

Pomyslne zakonczenie prob rozruchowych jest warunkiem koniecznym dla zgloszenia gotowosci
obiektu do ruchu probnego.
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Ruch prébny - rozruch technologiczny. Ruch probny obejmuje rozruch technologiczny oczyszczalni
wraz z badaniami procesowymi wskazanymi w projekcie rozruchu oraz ruch probny. Rozruch potrwa
tak dlugo az proces oczyszczania §ciekoOw spelni wymagania formalne przez 14 dni pod rzad, bez
przekroczen. Po spetnieniu tego warunku rozpocznie si¢ ruch probny, ktory winien wykazac, ze roboty
dziatajg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Potrwa przez okres 12 miesigcy czyli przez okres
zglaszania wad. W tym okresie do dyspozycji Zamawiajacego bedzie pozostawal technolog oraz
specjalista w zakresie aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki. Przez pierwsze 30 dni po
osiagnigciu wynikow bez przekroczen jesli Zamawiajacy wyrazi takie zyczenie Obydwaj specjalisci
beda pracowac przy eksploatacji obiektu codziennie. W pozostalym okresie ruchu probnego obydwaj
wyzej wymienieni specjali§ci beda mieli obowiazek pojawié si¢ na obiekcie Oczyszczalni Sciekéw na
zadanie zamawiajacego, lecz nie czgséciej niz raz w tygodniu. Pojawienie si¢ wyzej wymienionych
specjalistow nastapi najpozniej w drugim dniu roboczym od zgloszenia przez Zamawiajacego takiej
koniecznos$ci

Ruch prébny winien by¢ przeprowadzony zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i projektem
rozruchu.

Przed rozpoczgciem ruchu probnego Wykonawca powinien opracowac plan awaryjny uzgodniony z
Zamawiajacym na wypadek wystapienia w oczyszczalni awarii.

Do ruchu probnego mozna przystapi¢ po pozytywnym zakonczeniu prob rozruchowych i rozruchu
technologicznego. Wykonawca winien rozpocza¢ doprowadzanie $ciekow do nowych obiektow
oczyszczalni i rozpocza¢ jej rozruch technologiczny. Po skierowaniu naptywu S$ciekow na
oczyszczalnie powinna by¢ ona eksploatowana przez Wykonawce przez 24 godziny na dobe.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania oczyszczalni w cigglym ruchu.

Na okres przeprowadzania prob Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie materialy i wyposazenie
niezbedne do symulacji réznych warunkéw pracy oczyszczalni, ktére moga wystapi¢ w okresie jej
normalnej eksploatacji. Podczas rozruchu technologicznego koszty energii elektrycznej, paliwa, wody
do celow technologicznych pozostaja po stronie wykonawcy. Podczas ruchu probnego koszty energii
elektrycznej oraz koszty pracownicze zatogi Zamawiajacego pozostajg po stronie Zamawiajacego

Wykonawca winien zrealizowa¢ wszystkie procedury, badania oraz przekaza¢ informacje w zakresie
spetniajacym wymagania okreslone w projekcie rozruchu. Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce
do przeprowadzenia dodatkowych badan w celu zademonstrowania pracy proceséw, ktore zdaniem
Zamawiajacego wymagaja dodatkowych wyjasnien lub testow.

Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajacego o zamiarze rozpoczecia prob 48 godzin przed ich
planowanym rozpoczeciem.

Wykonawca powinien kontynuowac faze rozruchu technologicznego i préb tak dlugo az proces
oczyszczania §ciekoOw spelni wymagania formalne przez 14 dni pod rzad, bez przekroczen. Badania
zwigzane z efektywnos$cia usuwania azotu powinny by¢ prowadzone przy temperaturze Sciekow w
komorach osadu czynnego nie nizszej niz 120C.

Podczas ruchu probnego oczyszczalnia powinna dziataé w sposdéb w pelni zautomatyzowany. Nalezy
zaprojektowa¢ procedure uruchamiania oczyszczalni S$ciekdbw przy =zasilaniu z agregatu
pradotworczego. Podczas ruchu probnego nalezy przeszkoli¢ obstuge Zamawiajacego do pracy z
zasilaniem z agregatu. Nalezy pigciokrotnie przeprowadzi¢ procedur¢ przechodzenia z zasilania stalego
na zasialanie z agregatu stacjonarnego i mobilnego.

Ilos¢ probek nie spehiajgcych wymogdéw oraz metodologia badan powinna by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony $§rodowiska z dn. 08.07.2004 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $srodowiska wodnego (Dz.U. nr 168 z 2004 r. poz.1763).

Zakres badan probek kompostowanych osadow sciekowych — jak do wykorzystania rolniczego.

Szkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego

Po zakonczeniu robot, bezposrednio po przeprowadzeniu probnej eksploatacji Wykonawca
przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajacego.
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Zamawiajacy przewiduje przeszkolenie pracownikdéw bezposredniej obstugi oczyszczalni Sciekow i
dozoru technicznego:

= Dbezposrednia obstuga oczyszczalni §ciekow: 5 0sob,
= pracownicy dozoru technicznego: 3 osoby.

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezb¢dnej wiedzy na temat
technologii, eksploatacji i utrzymania urzadzen, instalacji oraz prac objetych projektem, w celu
zapewnienia prawidlowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania sktadnikoéw projektu wykonanych w
ramach Kontraktu.

Szkolenie obejmie co najmniej nastepujaca tematyke:
= poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogélnych systemow, systemow sterowania
oraz stosowanej technologii,

= obstuge systemOw, maszyn i urzadzen,

= kontrole jakosci,

= konserwacj¢ urzadzen I wyposazenia,

= zastosowane procedury bezpieczenstwa (lacznie z przepisami BHP i p. poz.).

Wszelkie szkolenia i instruktaz musza by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie winno generalnie
sktada¢ si¢ z zaznajomienia z zasadami dziatania systemow jako catosci, a nastepnie z zapoznania z
instrukcjg eksploatacji oraz poszczegolnymi elementami wyposazenia.

Szkolenie winno by¢ prowadzone na oczyszczalni sciekéw, a wdrazanie programéw eksploatacji i
utrzymania winno by¢ opisane w instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez
Wykonawce.

Szkolenie winno byé¢ rowniez prowadzone zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami dotyczacymi
uczestnikéw, poniewaz instrukcje 1 informacje przekazywane poszczegdlnym grupom personelu roznia
si¢ od siebie w zaleznosci od zakresu ich obowigzkoéw, stad konieczno$é omowienia roznych aspektow
z roznymi uczestnikami.

Szkolenie winno by¢ zakonczone i efekty zademonstrowane przed przekazaniem oczyszczalni
Zamawiajacemu.

Jezeli, w odniesieniu do postepow robot i codziennego funkcjonowania oczyszczalni $ciekow,
konieczne jest, aby Zamawiajacy uruchomit jakiekolwiek systemy lub urzadzenia, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za przekazanie niezbednych instrukcji i przeprowadzenie szkolenia personelu
Zamawiajacego, zapewniajacego pelne zrozumienie technologii i dziatania, przed rozpoczeciem
uzywania tych systemow lub urzadzen przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy pokrywa wszystkie koszty zwigzane z wynagrodzeniami, i kosztami personelu
Zamawiajacego wyznaczonego do wzigcia udziatu w szkoleniu i instruktazu.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materialy szkoleniowe i pomoce np. tablice,
wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbedne personelowi Zamawiajacego do samodzielnego
szkolenia w pozniejszym okresie (instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji) oraz do szkolenia
kolejnych pracownikow.

Projekt programu szkolen, ogdlny opis materiatbw szkoleniowych oraz probki materiatow
szkoleniowych muszg by¢ dostarczone wraz z list przewidywanych instruktorow.

Wszystkie materiaty winy by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikoéw, pod pojeciem czego
rozumie si¢ nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownikow wysokokwalifikowanych.

Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Zamawiajacego oraz Konserwatora
Zabytkow. Do momentu uzyskania od Zamawiajacego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie
wolno Wykonawcy wznowi¢ robdt (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prowadzenie robot pod
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nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkéw zostanie rozliczone w ramach zaméwienia
uzupetniajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia robot nastagpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowe;j, a
nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta
harmonogramu robdt na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy
czas na ukonczenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Wycinka drzew i krzewow oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew i krzewoéw. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia
Wykonawca wykona (na swoj koszt) w razie koniecznosci raport dendrologiczny inwentaryzujacy stan
zieleni na terenie objetym robotami oraz inne niezbe¢dne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew s3 wlasnoscia Zamawiajacego. Koszt
zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za
sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadow winny odbywac si¢ po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca
zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

Wymagania dotyczagce sali konferencyjnej

Wykonawca, w czasie trwania Kontraktu, jest zobowigzany do utworzenia sali konferencyjnej o
powierzchni min. 25 m? znajdujacej si¢c na terenie zaplecza Wykonawcy z dostepem do zaplecza
sanitarnego (WC, umywalnia) oraz parkingiem dla minimum 3 samochodow.

Wykonawca zapewni na swoj koszt energie elektryczng i ogrzewanie a takze utrzymanie w czystosci
sali 1 wyposazenia oraz likwidacj¢ sali na zakonczenie Kontraktu.

W ramach ceny Wykonawca zapewni wyposazenie sali w stot konferencyjny i krzesta dla co najmnie;j
6 0sob, wieszak na ubrania, tablicg do prezentacji rysunkéw oraz przybory do serwowania napojow dla
8 o0so0b (szklanki, filizanki, talerzyki, tyzeczki, czajnik elektryczny bezprzewodowy). W Sali
konferencyjnej nalezy zainstalowa¢ komputer z dostepem do internetu, drukarkg i skanerem minimum
format A4

1.1.7 Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

= organizacji robot budowlanych,

= zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

= ochrony $rodowiska,

=  warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

=  warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

= zabezpieczenia robdt przed dostepem osob trzecich,

= zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budows.
Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim
mieniem znajdujgcym si¢ na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

= roboty kontraktowe, sprzgt i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane,
materialy i narzedzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie;
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= odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkod
osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego sasiedztwie w zwiazku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

= odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkodd osobowych wyrzadzonych personelowi Wykonawcy;
= ryzyko zawodowe, ktore obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robot.

Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu
lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegdlnosci: pozaru,
uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia si¢ ziemi,
deszczu nawalnego, trzesienia ziemi.

1.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

1.2.1 Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie te wyroby budowlane (materiaty i
urzadzenia), ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. - Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktore posiadaja wilasciwosci
uzytkowe umozliwiajagce prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac:

=  Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
tej certyfikaciji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja
okreslong w lit. a, majacych istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych;

=  Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

= Wyroby budowlane:

C) oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacija techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

d) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

= Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej DT sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacja
oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnos$ci zostaly okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow

budowlanych oraz sposob ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041).
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Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia

12.03.1996r.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

1.2.2 Zrodta szukania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robot.

1.2.3 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenow wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

1.2.4 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje¢ wytworni bedzie miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.

1.2.5 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na
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uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli PB lub SWIOR przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

1.2.8 Akceptacja materiatdéw i urzgdzen przez Zamawiajgcego

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przeznaczone dla robot musza zostaé zatwierdzone przez
Zamawiajacego przed ich dostarczeniem. Zamawiajacy moze poleci¢ przeprowadzenie testOw na
materialach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wilasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materialow, urzadzen do jakichkolwiek czesci robot odpowiednio
wcze$nie w celu przeprowadzenia inspekcji i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Zamawiajacego probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze
sa one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktorego takie probki zostaja
pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bgda rowne pod wzgledem
jakosci zatwierdzonym probkom.

Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, §wiadectwa itp. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a
istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacj¢ otrzymaja réwniez
urzadzenia skonstruowane wedlug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajace kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sa zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzsza zgodnosc.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego
Kontraktu i r6znych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

1.3 Sprzet i materiaty budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w PB i SWIOR, Programie Zapewnienia Jako$ci lub Projekcie Organizacji Robot,
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zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli SWIOR przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia niegwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.4 Srodki transportu

1.4.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Kontrakcie i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajacego.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajgcego beda usuniete z
placu budowy. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

1.4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wszelkie uzyte $rodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia
2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku
prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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1.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

1.5.1 Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z DT, WWiORB, Projektem
Zapewnienia JakoS$ci, Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary
robocze.

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w
odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania mlota pneumatycznego,
dla budynkow mieszczacych sie¢ w odleglosci mniejszej niz 20 m wykona zabezpieczenia tymczasowe-i
sporzadzi odpowiednie protokoty.

1.5.2 Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna.

Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na
osnowie geodezyjnej.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasoboéw Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegaja geodezyjne
elementy okreslajagce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektéw, a w szczegolnosci:

= glowne osie rurociggdéw i obiektow naziemnych i podziemnych,
= stale punkty wysokos$ciowe - repery.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy. Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

= geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

= wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zalacznikéw do ksiggi obmiarow
i wnioskow,

= geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczg obiektow budowlanych,

= wznowienie znakoéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne

tych elementow obiektu, ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni

prawidlowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika

budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow

tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane

geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy. Po zakonczeniu budowy poszczegolnych obiektow
budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji
budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjna sporzadzona na poszczegdlnych etapach
budowy, a w szczeg6lnosci szkice tyczenia i kontroli polozenia poszczegélnych elementow obiektu
budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mapg zasadnicza, do
ewidencji gruntow i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zostac¢
sporzadzona w formie papierowej i elektroniczne;.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

= do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrebnymi przepisami,

= kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

1.5.3 Zgodnos¢ robodt z obowigzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreSlony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. Spelienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukeji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
C) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania Sciekow, wody opadowej i odpadow.

3. Mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego.

4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na
wozkach inwalidzkich.

5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
6. Ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

7. Ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkoéw oraz obiektow objetych ochrona
konserwatorska.

8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;.

9. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow osob
trzecich.

10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

1.5.4 Harmonogram robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu catej
budowy oraz harmonogramy rozruchéw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach
przewidzianych w Kontrakcie.
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1.5.5 Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbiérki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego i pozostawic¢ do jego dyspozycji.

Pozostate materialy Wykonawca na wlasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu
zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

1.5.6 Woycinka zieleni

Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wlasny koszt decyzje zezwalajaca na
usuniecie drzew i1 krzewow.

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagajacych pozwolenia) zgodnie z
inwentaryzacja zieleni i drzew owocowych (niewymagajacych uzyskania pozwolenia) oraz krzewow
(wymagajacych pozwolenia), krzewow owocowych na terenie przeznaczonym pod budowe.

Wykonawca posegreguje wycieta zielen i odwiezie material z wycinki na odpowiednie sktadowisko
wraz z utylizacja wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym.

1.6 Kontrola jakosci

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jako$¢ robot.

Jednostki miar. Jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane
jednostki wykazano w ponizszej tabeli.

Parametr Jednostka Warto$¢ / przelicznik
Czas sekunda 1s, s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
Dhugosé metr Im
milimetr 1 mm=0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m?
Objetosc metr szeScienny 1m’
1 litr 11=0,001 m®
Masa kilogram 1kg
tona 1t=.1000 kg
Sita niuton 1 N =1 mkg/s*
kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m?
1 N/mm?
Cisnienie pascal 1Pa=1N/m’
milibar 1 mbar =102 Pa
Moc wat 1w = 1m’ kg/s®
KILOWAT 1 kW =1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C
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Normy. Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane" (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm. -
tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. 2002 nr
166 poz. 1360).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegélowe wytyczne nie stanowig inaczej,
a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi
by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

= zkryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

= 7z wlasciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

= 7 Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) rdznia si¢
istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastgpujacymi procedurami atestacyjnymi:

= Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobow objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki
wydajace Certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr
99 poz. 637), a takze Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyroboéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679).

= Certyfikacja zgodnos$ci. Na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnos$ci z Polskg Norma lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

= Deklaracja zgodnos$ci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng. Zasady wydawania i wzor deklaracji zgodno$ci
okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace
istotnego wptywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczno$ci przeprowadzania oceny przydatnosci,
atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobow okresla Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobow budowlanych
nie majacych istotnego wptywu na spelienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz. 637).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku.

Tam gdzie w SWIOR opisano stosowane materiaty i surowce, beda one zgodne z podanymi danymi
szczegblowym. Materialty i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaly najwyzsza
jako$¢ w swojej klasie.
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Przepisy przywotane:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane" (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zm. - tekst jednolity).

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 po0z.637).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w
sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679).

= Odbiér wymiarow. Sprawdzenie wykonanych roboét pod wzgledem wymiarow nastapi wedtug
obowigzujacych norm, a w szczegdlnosci PN-1SO 3443-8:1994.

= Normy przywolane:

= PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiarow.

= PN-1SO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

= PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

=  PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi warto$ci
stosowane do wyznaczania tolerancji.

= PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

= PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sposob
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowa¢ na miejscu
budowy. Wykonawca moze zaktada¢, ze warunki te beda si¢ miesci¢ w nastepujacych granicach:

=  Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.
= Wilgotnos¢: 0 do 95 %.
= Ciénienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek, badan materiatow i przeprowadzania prob szczelnosci oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatlow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PB

i SWIOR.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SWIOR, normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i1 odpowiadajg
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wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie miat nicograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego program zapewnienia jakosci (PZJ), aby
wykazywacé stosowanie si¢ do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami
podanymi w Kontrakcie.

Szczegolowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢
do nich, bedg przedktadane Zamawiajagcemu do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu
realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosé, sa okreslone w WWiORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

1.6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
= organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
= bezpieczenstwo i higiene pracy - bhp,
= wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot,

= gystem (sposob i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robot,

=  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego Iub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

=  sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu;

b) czgs¢ szezegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
= rodzaje i ilo$¢ $§rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
=  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu,

= sposob i procedure pomiardéw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

= sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
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= dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jako$ci powinien opisac typ
kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalno$ci i
dokumentacje jak rowniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i
czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).

1.6.2 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

1.6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SWIOR, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

1.6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SWiOR, na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materialow i robdt z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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1.6.6 Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do
uzycia material ktore jest:

1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2. umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany znakiem budowlanym, albo

4. posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

= Polska Normg lub
= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
ktore spetniajg wymogi SWIiOR.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do
obrotu kazda parti¢ wyrobu dostarczong do robdt, okreslajacych w sposob jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentow i1 wyniki badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z wymaganiami SWIOR to takie materiaty lub
urzagdzenia zostang odrzucone.

1.6.7 Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czg$ci przekazane Zamawiajgcemu
do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robot pozostajg w gestii
Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i wyposazeniem i
wyda je Zamawiajacemu w dniu przejecia robot.

Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajaca przystapienie do usuwania awarii
w czasie nie dluzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien

tygodnia.

1.6.8 Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia w szczegdlnosci:

1. Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacja
BIOZ, przedmiarem robot.

Dziennik budowy.
Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.
Ksigzka obmiarow.

ISAE S S N

Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody,
zatwierdzenia, $wiadectwa, itp.).

o

Harmonogram robot.

7. Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki Kontraktu
zatacznikami.

8. Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow.
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1.7

1.8

1.8

1.8

9. Dokumenty zapewnienia jakos$ci.

10. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze.
11. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12. Szkice geodezyjne.

13. Protokoty przekazania robot.

14. Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakoS$ci. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia itp.,
receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wedlug wymagan
programu zapewnienia jakosci.

Dokumenty te beda wymagane podczas odbiorow i prob koncowych robot. Zamawiajacy powinien
mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

Przechowywanie dokumentow budowy. Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz
wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu beda przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoly, przechowywane w uporzadkowany
sposob 1 oznaczone wedlug wskazan Zamawiajacego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajacym
okresach czasu archiwizacji, w tym rowniez na no$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie innych uprawnionych organéw.

Obmiar robét

Obmiar robot bedzie dotyczyt kazdej pozycji czeSciowej ceny ryczaltowej wskazanej jako
element rozliczeniowy ujety w Wykazie Cen i obejmowaé bedzie wszelkie roboty konieczne do
wykonania tego elementu rozliczeniowego..

Odbior robot

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Zamawiajacego i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych robot i obiektow do czasu przejgcia przez Zamawiajacego.

Do wszelkich odbiorow, prob i1 sprawdzen maja réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule
warunkow Kontraktu.

Gotowos¢ robot lub ich czgéci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SWiOR, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu po uplywie okresu zgtaszania wad.

.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajacy w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Jakos¢ i zakres robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w
konfrontacji z PB i SWiOR i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3 Odbidr czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie zakresu i jako$ci wykonanych robdt lub obiektoéw okreslonych
SWIOR, ktore w miar¢ postgpu robot moga by¢ przedmiotem odbioru koncowego. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje Zamawiajacy wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.8.4 Odbidr koncowy

Odbior koncowy przeprowadza si¢ po wykonaniu proby koncowej - rozruchu technologicznego
zgodnie z warunkami Kontraktu przed wydaniem §wiadectwa przejecia.

Zasady odbioru koncowego robéot. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie nastepnym.

Odbioru koncowego robot dokona komisja lub Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy - sporzadzajac
protokot odbioru robot stanowiacy podstawe wystawienia przez Zamawiajacego Swiadectwa przejecia.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB i SWIOR.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB i SWIOR z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach Kontraktu.

Dokumenty do odbioru koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Pozwolenie wodnoprawne.

PB i SWIOR (podstawowe z dokumentéw Kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).
Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

Protokoty odbioréow czesciowych.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty).

N o Ok wN

Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SWIOR i programem zapewnienia jakoS$ci.

9. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SWiOR i programem zapewnienia jakosci.
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10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen.

11. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

12. Zatwierdzong kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

13. Protokoty z narad i ustalen.

14. Protokoly przekazania terenu.

15. Decyzje pozwolenia na budowg.

16. Wszystkie inne urzgdowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

17. Wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych.

18. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).
19. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.
20. Oswiadczenie kierownika budowy o:
= zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

= doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

= 0o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetliajacych wyznaczy komisja, ktora w
wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

1.8.5 Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny dokonany bedzie przed uplywem okresu zglaszania wad. Protokoét z odbioru
ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Zamawiajacego swiadectwa wykonania. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

= Kontrakt,

= protokoty odbioru koncowego obiektow i robot,

= dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego z
obiektow (jezeli byly zgloszone ),

= dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,,okresie zgtaszania wad" oraz potwierdzenia usunigcia
tych wad,

= innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

1.8.6 Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zglaszania
wad. Terminy przegladow poda Zamawiajacy do protokotu odbioru koncowego.
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1.9 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Wykonawcy winni oddzielnie wyceni¢ kazda pozycje czeSciowej ceny ryczattowej za element robdt w
Wykazie Cen wedlug wiasnych szacunkow oraz dokonaé¢ podsumowania w poszczeg6lnych tabelach
Wykazu Cen.

W zwigzku z powyzszym podane ceny ryczattowe musza obejmowaé wszelkie wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka zwigzane z budowg, ukonczeniem, uruchomienia i konserwacja
catosci robot zgodnie z Kontraktem w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdélne i podobnego
rodzaju obcigzenia.

Cena ryczaltowa zamieszczona w Ofercie bedzie ceng laczng za wykonanie Kontraktu i powinna
obejmowac wszystkie elementy wymienione w PB, w tym w szczeg6lnosci w SWIOR.

W Wykazie Cen czeéciowe ceny ryczaltowe jak rdwniez ceny wynikowe w poszczegolnych tabelach
nalezy podawac z doktadnosciag do dwoch migjsc po przecinku. Cene oferowang nalezy podac z
doktadnoscia do pelnych ztotych.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za dany element jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot.

Wykaz Cen nalezy odczytywaé tacznie z innymi Dokumentami Kontraktowymi, wchodzgcymi w sktad
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ).

Przyjmuje sie¢, iz Wykonawca doktadnie zapoznat si¢ ze szczegdtowym opisem robot, jakie majg zostaé
wykonane i sposobem ich wykonania.

Niezaleznie od ograniczen, jakie moga sugerowa¢ sformutowania dotyczace poszczegoélnych pozycji w
Wykazie Cen lub niniejsze wyjasnienia, Wykonawca winien mie¢ pelna $wiadomos$é, ze ceny
ryczattowe, ktore wprowadzit do Wykazu Cen, dotycza robot zakonczonych catkowicie pod kazdym
wzgledem.

Rozliczanie kosztéw robdt nastgpi na podstawie Tabeli Elementéw Scalonych opracowanej przez
Wykonawce w oparciu o wytyczne i wymogi Inspektorow nadzoru inwestorskiego Kontraktu,
zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

1.10 Dokumenty zwigzane

= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z p6zniejszymi
zZmianami

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).

= Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr
30 poz. 163 z pdzniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027

= Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z p6zniejszymi zmianami.
Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019

= Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z pdézniejszymi
Zmianami.

= Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o0 gospodarce nieruchomosciami. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr
261 poz.2603 2004.11.30 z pdzniejszymi zmianami.

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 02.147.1229).
= Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi
zmianami

= Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z
poOzniejszymi zmianami
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami
wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) z
pOzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm. -
tekst jednolity).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D.
U. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2005 Nr 96, poz. 817 2005.07.03).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow. (Dz. U. 93.96.438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadoéw (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to
rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 .
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie rodzajow odpadow innych niz niebezpieczne oraz rodzajow
instalacji i urzadzen, w ktorych dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztatcanie (Dz.U. 2004 Nr 25,
poz. 221 2004.02.27

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe. Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowg, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane i decyzji 0 pozwoleniu na budowg (Dz. U. Nr 120, poz. 1127) Z pdzniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postgpowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldow uzgadniania DT (Dz.U. 2001
nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998,r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz. U. 98.55.362).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
03.121.1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U.

03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.03.121.1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041 2004.10.11).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz.881 2004.05.01

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr
126, poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie. (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych
z instalacji (Dz.U. 2005 nr 260163, poz. 2181 2006.01.01).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartosci progowych
poziomu hatasu (Dz. U. 02.8.81).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).
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= Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

= Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen 1 natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U.
96.19.231).

= Instrukcja techniczna 0-1 - Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie
Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

= Instrukcja techniczna 0-3 - Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1
Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

= Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z
dnia 11.04.1988r.).

= Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK
z dnia 11.04.1980 r.).

= Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 28.06.1979.).

=  PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

=  PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

= PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

= PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (SWiOR) w roznych miejscach powotujg si¢ na
przepisy, normy mi¢dzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs¢ i nalezy je czytal
Tacznie z zalaczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w
pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania
przepisow prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob,
scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiso6w i norm krajowych, ktdre obowigzuja
w zwigzku z wykonaniem robdt objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w SWiOR.
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2 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: WYTYCZENIE OBIEKTOW, TRAS |
PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH (SWIOR-01, KOD CPV 45111)

2.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

2.1.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - SWiOR-01 dotycza wykonania i odbioru robot w
zakresie wytyczenia obiektow, tras i punktow wysokosciowych.

2.1.2 Zakres stosowania SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (SWIOR -01) nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR -01 obejmujg wymagania szczegoétowe dla robot polegajacych
na geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktow wysokosciowych.

2.1.3 Zakres robot objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych SWIOR dotycza prowadzenia robo6t polegajacych na geodezyjnym

wytyczeniu obiektow, tras i punktéw wysokosciowych, ktore beda wykonywane dla obiektoéw ujetych

wPB.

W zakres robot mapowych wchodza:

= Przygotowanie na podstawie materiatow uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym inwestycjg przed jej rozpoczgciem. Inwentaryzacja powinna by¢
wykonana przez geodet¢ uprawnionego i powinna zawierac:

a) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajduja si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacj¢ punktow, ktore zostaly
zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opisow topograficznych).

b) Protokot majacy na celu odbidr stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycji. Protokot ten ma
by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego. Czgécig tego
protokotu beda dokumenty opisane w punkcie powyzej.

= Przygotowanie na podstawie materialow uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objgtym powyzsza inwestycja po jej zakonczeniu.

= Kopia mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajdujg sie na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktore zostaty zniszczone
przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opisow topograficznych) oraz punkty
osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawcg.

=  Protokol majacy na celu odbidr stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokot ten ma by¢
uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres robot wytyczeniowych wchodza:

= wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow glownych osi
obiektow 1 tras,

= uzupekienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

= wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych (reperow roboczych),

= wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

= zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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2.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych SWIOR -01 sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i SWiOR -00.

2.1.5 0Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z PB . SWIOR i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

2.2 Materiaty

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny miec
srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
dhugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dugo$¢ okoto 0,5 m i przekroj prostokatny.

2.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SWIiOR -00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SWIOR, programie zapewnienia jako$ci, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

= teodolity lub tachimetry,

= niwelatory,

= dalmierze,
= tyczki,
= laty,

= tasmy stalowe i szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

2.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SWiOR -00.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
PB, SWIOR i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
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2.5 Wykonanie robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich btgdach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w PB s3 zgodne z rzeczywistymi
rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig si¢ od
rzgdnych okreslonych w DT, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Uksztaltowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajacego.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w DT i rzgdnych
rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajacego, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Zamawiajacego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawey, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez Zamawiajacego.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne obiektow lub trasy i punkty posrednie osi musza byc
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robot ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty
stale na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkoéw betonowych lub grubych ksztalttownikow stalowych osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby s$redni biad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o PB oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w PB.

O$ obiektu Iub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztalttowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do PB nie moze by¢ wieksze niz
5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okre§lonych w PB.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.
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Dla obiektow nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:
= wytyczenie 0si,
= wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

2.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SWiOR -00.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych SWiOR.

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicoOw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu.

2.7 Przedmiar i obmiar

Wedtug SWiOR-00 pozycja 1.9

2.8 0Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w SWiOR -00.

Odbior robot zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i1 dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkitada
Zamawiajacemu.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z PB, SWiOR, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

2.9 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w SWiOR -00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

2.10 Dokumenty zwigzane

= Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

= Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

= Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

= Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.
= Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
= Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

= Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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3  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: ROZBIORKA OBIEKTOW LINIOWYCH,
KUBATUROWYCH | POWIERZCHNIOWYCH (SWIOR-02, KOD CPV 45111)

3.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

3.1.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - SWiOR-02 dotycza wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania rozbiorek obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych.

3.1.2 Zakres stosowania SWIiOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (SWIOR -02) nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR -02 obejmujg wymagania szczegotowe dla robot polegajacych
na wykonaniu rozbiorek obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych.

3.1.3 Zakres robot objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych SWIOR dotycza prowadzenia robot polegajacych na wykonaniu
rozbiorek obiektéw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, ktore beda wykonywane dla
obiektow ujetych w PB .

W zakres robot wchodza: rozbiorki elementdw ogrodzen, rurociagéw, przepustow, kanatow, studzienek
kanalizacyjnych, drog, obiektow zelbetowych, budynkéw i innych kolidujacych obiektow.

3.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych SWIOR -02 s3 zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i SWiOR -00.

3.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR -00.

Przed przystgpieniem przez Wykonawce do wykonywania robot rozbidorkowych Wykonawca wskaze
urzadzenia przydatne do uzycia, ktore zaakceptuje Zamawiajacy.

Wszystkie roboty rozbiérkowe wykonywane beda przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego i recznie.

W przypadkach szczegélnych Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na zmiang
technologii robot.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie robot rozbidrkowych metodg wybuchowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z PB , SWIOR i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

3.2 Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SWiOR -00.

3.3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SWiOR-00.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SWIOR, programie zapewnienia jakosci zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka mogg by¢ wykorzystane:
= Koparki,

= spycharki,

= ladowarki,

= dzwigi samojezdne,

= samochody ci¢zarowe,

= samochodyi asenizacyjne,

= samochody do czyszczenia kanalizacji ,, WUKO",

= zrywarki,

= mloty pneumatyczne,

= pily mechaniczne,

= agregaty pompowe,

= kontenery do gromadzenia odpadow,

= drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robot sposobem recznym,
= inny sprzet zaakceptowany przez Zamawiajacego.

3.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SWiOR -00.
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu do tego przystosowanymi.

Transport odpadow niebezpiecznych winien odbywac si¢ specjalistycznymi srodkami transportu lub w
szczelnie zamknietych kontenerach.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
PB, SWIOR i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym w Kontakcie.

3.5 Wpykonanie robét

Roboty rozbidérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich zbednych elementoéw (rozbiorke),
wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadéw i zatadunek na $rodki transportowe, wywoz i
utylizacj¢ lub sktadowanie odpadéw zgodnie z PB , SWIOR lub w sposoéb wskazany przez
Zamawiajacego.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SWIOR lub
przez Zamawiajacego. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Elementy i
materiaty, ktére stajg si¢ wlasnoScia Wykonawcy powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Doty
(wykopy) powstale po rozbidrce znajdujgce si¢ w miejscach gdzie zgodnie z PB beda wykonane
wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢
w nich wody opadowej. Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow pod
projektowane obiekty liniowe nalezy wypelni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajagcego terenu i zaggscic.

Rozbidrka wszelkich obiektow i konstrukeji winna by¢ wykonana sposobem recznym i mechanicznym,
przez rozkuwanie lub zwalanie.
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Jesli PB nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Zamawiajacy moze polecic¢
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji.

W przypadku robot rozbiérkowych obiektow liniowych nalezy dokonac:

= odkopania elementu,

= ewentualnego ustawienia przeno$nych rusztowan,

= rozbicia/demontazu elementow, ktérych nie przewiduje si¢ odzyskac, w sposob reczny lub
mechaniczny z przeci¢ciem pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,

= demontazu i dezynfekcji prefabrykowanych elementéw (np. rur, elementow skrzynkowych,
ramowych, kregow, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i cz¢sciowym usunig¢ciu
faw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy
zalozeniu ponownego ich wykorzystania,

= oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy,
kawatkow betonu, izolacji itp.) 1 ich posortowania.

=  Wykonanie rozbidrek ogrodzen polega min. na:

=  demontazu elementdéw ogrodzenia,

= odkopaniu i wydobyciu stupkéw wraz z fundamentem,

= zasypaniu dotéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00,

= ewentualnym przesortowaniu materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z
utoZzeniem w stosy na poboczu,

= zaladunku i wywiezieniu materialow z rozbiorki,

= uporzadkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbidrek barier i poreczy polega min. na:

= demontazu elementow bariery lub poreczy,

= odkopaniu i wydobyciu stupkoéw wraz z fundamentem,

= zasypaniu doldéw po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00,
= zaladunku i wywiezieniu materialow z rozbiorki,

= uporzadkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbidrki kanatu lub studzienki polega min. na:

= odkopaniu kanatu, fundamentéw, taw, kregdw, umocnien itp.,

= ewentualnym ustawieniu rusztowan i ich pdzniejszym rozebraniu,

=  rozebraniu elementoéw kanatu lub studzienki,

= sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materialow,

= zaladunku i wywiezieniu materialdw z rozbiorki,

= ewentualnym zasypaniu dolow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00,
= uporzadkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbiorki instalacji i technologicznych obiektéw kubaturowych polega min. na:
= oprdznieniu instalacji i obiektow,

= za$lepieniu kolektorow $ciekowych lub innych,

= oczyszczeniu instalacji i obiektow z osadoéw, odpaddw, itp.,

= odlaczeniu obiektow przewidzianych do rozbiorki od wszelkich instalacji,

= wykonaniu prac rozbiorkowych.

Wykonanie rozbiorki budynkéw polega min. na:

= Rozbidree urzadzen i instalacji. Do rozbioérki urzgdzen, rurociggéw oraz instalacji elektrycznej, co.,
cieplej wody, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze
wszystkie te instalacje zostaly odlaczone od sieci przez pracownikow wiasciwych instytucji oraz,
ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki. Demontaz instalacji powinni
wykonywa¢ robotnicy odpowiednich specjalnosci.
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= Rozbiorce drzwi i okien. Przed przystapieniem do rozbiorki $cian nalezy dokona¢ demontazu
stolarki i §lusarki drzwiowej 1 okiennej itp. Demontaz o$cieznic nalezy wykona¢ w trakcie
rozbiorki $cian.

= Rozbiodrce dachdow i pokry¢ dachowych. Niezaleznie od konstrukcji dachu rozbidrke rozpoczyna
si¢ od wszystkich elementow, jakie znajduja si¢ na jego powierzchni (wywietrzaki, wentylatory
itp.). Po rozebraniu wyposazenia, obrobek blacharskich, rynien oraz rur spustowych nalezy recznie
zdja¢ warstwy pokrycia dachowego, a nastepnie rozebra¢ konstrukcje dachu.

= Rozbiorce konstrukcji murowych i zelbetowych. Rozbiorki elementéw zelbetowych i murowych
nalezy dokona¢ akceptowanymi przez Zamawiajagcego metodami przy pomocy wtasciwych
narzedzi. Roboty prowadzi¢ nalezy do poziomu terenu, a po uprzatni¢ciu gruzu nalezy odkopac
konstrukcje zaglebione ($ciany podziemia, fundamenty, itp.) rozebra¢ konstrukcje, a gruz wydoby¢
na powierzchni¢ terenu.

Wykonanie rozbidrki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych nalezy
przeprowadzi¢ poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie nawierzchni. Granice rozbiorki
nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacia¢ pita do asfaltu. Drogi z ptyt prefabrykowanych
nalezy demontowac przy uzyciu wtasciwego sprzetu.

Obickty zelbetowe nalez rozbiera¢ zaczynajac od demontazu urzadzen i ptyt stropowych. Sciany
zelbetowe, fundament oraz nadbetony nalezy rozbiera¢ mechanicznie przy pomocy koparki
zaopatrzonej w mtot hydrauliczny oraz r¢cznie za pomoca narzedzi pneumatycznych. Elementy stalowe
i zbrojenia nalezy demontowac przy uzyciu przecinarki tarczowej lub palniki acetylenowo-tlenowego.

Roboty rozbiérkowe moga by¢é prowadzone ponad poziomem terenu jak réwniez w wykopach
wykonanych specjalnie dla wykonania robot rozbidérkowych. Dlatego tez, podczas prowadzenia robot
nalezy ze szczegblng starannoscig zadbaé o przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W szczegolnos$ci zabronione jest:

= zwalanie §cian metodg podcinania lub podkopywania,
= prowadzenie rozbiorki elementow konstrukcyjnych jednocze$nie na kilku poziomach,

= prowadzenie robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych - w czasie
deszczu, opadoéw $niegu oraz silnych wiatrow.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.

Elementy o wigkszych gabarytach nalezy rozbija¢/rozbiera¢ przy pomocy narzedzi mechanicznych
(pneumatycznych) przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢é w zaleznosci od ich grubosci palnikiem
acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi.

Przed przystapieniem do demontazu linii energetycznych nalezy szczegélnie dokladnie sprawdzi¢, ze
zostaty one wytaczone (nie znajduja sie pod napigciem).

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje¢ sktadowanych odpadow,
aby mozliwy byt ich wywdéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji
odpadow) w celu zastosowania wtasciwego sposobu ich utylizacji.

Odpady nalezy utylizowaé¢ w miejscu i w sposob zgodny z wymogami prawa.

3.6 Kontrola jakosci roboty

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SWiOR -00.

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtornego wykorzystania.
Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni,
chodnikéw, ogrodzen, itp. powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w DT lub przez
Zamawiajacego.
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3.7 Przedmiar i obmiar
Wedhug SWIOR -00 rozdziat 1.9
3.8 Odbior roboét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w SWiOR -00.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektéw lub robot przewidzianych
DT do rozbiorki.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z PB, SWIOR, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

3.9 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w SWiOR -00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawceg sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

3.10 Dokumenty zwigzane

=  Obowiazujace w Rzeczpospolitej Polskiej szczegolne przepisy BHP i ochrony srodowiska (w tym
ustawa o odpadach i wynikajace z niej przepisy szczegdtowe).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

= PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

=  PN-92/D-95017 Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania

= PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

=  PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.
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4  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
(SWIOR -03 KOD CPV 45111)

4.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

41.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — SWiOR-03 dotycza wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania robot ziemnych i przygotowawczych.

4.1.2 Zakres stosowania SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (SWIOR -03) nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyz;.

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR -03 obejmujg wymagania szczegotowe dla robot polegajacych
na wykonaniu rob6t ziemnych i przygotowawczych.

4.1.3 Zakres robot objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR dotycza prowadzenia robot polegajacych na wykonaniu robot
ziemnych i przygotowawczych, ktére beda wykonywane dla obiektow ujetych w PB .

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR dotycza prowadzenia rob6t ziemnych i przygotowawczych i
obejmuja:

= Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usuniecie humusu, wykonanie drog tymczasowych).

= Wykopy obiektowe.

=  Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociagu, instalacji liniowych, kabli, itp.

= Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

= Ukopy.

= Wykopy jamiste.

=  Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejacych obiektow i instalacji przeznaczonych do rozbidrki
lub przetozenia.

= Zasypywanie wykopow i dotow.

= Zabezpieczenie wykopow i istniejgcych instalacji podziemnych.
= Formowanie nasypow.

= Formowanie obsypki i podsypki.

=  Odwodnienie wykopow.

= Usunigcie osadow z obiektow.

= Profilowanie i umocnienie skarp.

4.1.4 Okreslenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wasko-przestrzenne dla fundamentow, lub liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych.

Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte tor6w komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypoéw lub
wykonania zasypow, za$ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m?
przy wykonaniu recznym i 9,00 m® przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.
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Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych grunt jest celowo
zageszczony.

Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyrownanie terenu do zadanych projektem rzgdnych, przez $cigcie wypuktoscei i
zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i1 przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnoscia do £10 cm) lub na czysto (z doktadnoscia do = 5 cm)
powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is= PD/ Pos
gdzie:
Pd - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?®),

Pds. - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu., stuzaca do
oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik roéznoziarnisto$ci. Wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych
okreslona wg wzoru:

U=d 60/d 10
gdzie:
d ¢ - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d 1 - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podane w niniejszych SWIOR sa zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i SWiOR -00.

4.1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR -00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z PB, SWIOR i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot wykona obliczenia $cianek szczelnych dla odwodnienia
wykopow dla przyjetej technologii wykonania robot.

4.2 Materiaty

4.2.1 Zrédta pozyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciaggly spetniajg zatozone wymagania w czasie postgpu robot.
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4.2.2 Wymagania ogolne dla materiatbw do budowy nasypow

Do wykonania nasypow nalezy stosowa¢ wylacznie grunty, ktore spelniajg wymagania zawarte w BN-
72/8932-01 i sg zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jako§ciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy beda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub polecen Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajagcego, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w DT.

Przydatnos$¢ gruntow z wykopdéw do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie z:
= PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
= PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

= PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

= PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

=  Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi wskaznikami:
= wskaznik réznoziarnistosci > 5,

= wskaznik piaskowy > 35,

=  wodoprzepuszczalnos¢ K > 8 m/dobe.

Grunty z wykopu musza uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

4.2.3 Materialy stosowane do robot ziemnych

Do robot ziemnych maja zastosowanie:
= Grunty z wykopow i ukopow - do wykonania nasypow i zasypywania wykopow.

= Grunty kategorii Il z ukopu - spetniajace wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.

= Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:
— PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
— PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

=  Plyty zelbetowe prefabrykowane drogowe - petne i azurowe.
= Rury drenarskie karbowane z PVC.

=  Studnie perforowane z PVC 0 600mm.

= Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.

= Faszyna.

W przypadku stosowania materialbw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek
uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania
tych materiatéw, okreslonych w BN-72/8932- 01.
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4.3 Sprzet

4.3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SWiOR -00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SWIOR, programie zapewnienia jako$ci, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet uzyty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli PB lub SWIOR przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4.3.2 Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu do:

= (Odspajania i wydobywania gruntow (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

= Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.).

= Sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
= Sprzetu do wiercen.

4.3.3 Sprzet do robét odwodnieniowych i zabezpieczajgcych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot odwadniajacych i1 zabezpieczajacych powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania min. z nastgpujgcego sprzgtu:

=  Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadajacych wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-
EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000.

=  Pomp glebinowych.
= Pomp do wody zanieczyszczonej.
= [glofiltréw z agregatem pompowym.

4.4 Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SWiOR -00.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
PB, SWIOR i zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego W terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot $rodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:
= Samochody dostawcze dla materiatdw drobnych i pomocniczych.

= Samowytadowcze §rodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami, posiadajagcymi
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadow).

4.5 Wykonanie robét

4.5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SWiOR -00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$c
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z PB, SWIOR, programem
zapewnienia jakosci oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang
poprawione przez Wykonawceg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokoS$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, PB, SWIiOR, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

4.5.2 Przygotowanie terenu robot

Roboty zwigzane ze stabilizacja 1 oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktow
wysoko$ciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysoko$ciowym powyzszych elementéw trasy wykonywane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robdt (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki,
laty, tasmy stalowe.) gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Przygotowanie terenu robot powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejacych na nim
budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gléwnie na:

= zabezpieczeniu lub usunigciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,
= zabezpieczeniu lub usuni¢cie drzew i krzewdw, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w DT,
= zabezpieczeniu kanatu przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

= usuni¢ciu darniny i gleby z terenu przysztych robot - do ponownego wykorzystania nalezy je
sktadowa¢ w poblizu, a platy darniny w stosach winny by¢ zwroécone murawg ku sobie,

= zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
Wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow i budowli zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopow powinny by¢é wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
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Tolerancje tyczenia robot ziemnych sa nastepujace:

= Obrys wykopu: + 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

= Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: = 10 cm.

= Rzedne robot ziemnych: +1 cm i - 3 cm w stosunku do projektowanych.

= Szerokos$¢ wykopu: £ 10 cm.

= Pochylenie skarp nie wigcej niz 10% jego wartos$ci wyrazonej tangensem kata.

= Maksymalna nierownosci powierzchni skarp: + 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrows.

4.5.3 Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w DT
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiagzek takiego wykonywania
wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robdt spadki,
zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

4.5.4 Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie zatozeniami Wykonawcy.

455 Wykopy

Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okreslaja polskie normy. W wykopach wykonywanych
mechanicznie ostatnia warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy
usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno - inzynierskim. W
gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe
nalezy usuna¢ na krétko przed przystapieniem do roboét. Dla gruntéw trudnoodspajalnych, skalistych,
itp. nalezy zastosowa¢ metody wykonywania wykopow o zatozonej skutecznosci wykonywania robot.
Pod stupy, ogrodzenia, itp. wykopy moga by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o gltebokos$ci ponizej
1,5 m musza by¢ wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zagescic.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznos$ci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych

(kurzawka, zrodto) nalezy:

=  wstrzymaé¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi,

= zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy po-spotki lub drobnego zwiru),

= zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggnac rady ekspertow.
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W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty, itp.
nalezy:

= przerwac roboty,

= zawiadomi¢ wilasciciela nieruchomosci lub instalacji, Zamawiajacego i odpowiednie wladze
administracyjne,

= zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

= Wznowienie rob6t budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapic za
zgoda Zamawiajacego w porozumieniu z wlascicielami nieruchomosci, instalacji lub wlasciwych
wladz i powinny by¢ one przeprowadzone wedlug ustalonych z nimi wskazowek.

Wymagania odnos$nie dokladno$ci wykonania wykopoéw w stosunku do wymagan projektu:
= Pochylenie skarp - nie wigcej niz o 10 %.

=  Spadki podtuzne dna wykopdow liniowych dla rurociagéw i kanatow: + 3cm.
= Rzedne dna wykopoéw obiektowych: £ 3cm.

4.5.6 Nasypy i zasypywanie wykopow

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

=  Usunigcie darniny i ziemi ro$linnej oraz usuni¢cie i wymiang gruntow stabych, np. torfow,
namutéw organicznych, itp., zgodnie z PB. Ksztalt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.

= Zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggnigcia wymagan jak dla nasypu, a nastgpnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem.

Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw
odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do okoto
5% w kierunku poprzecznym.

Nastgpna, wyzej polozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzednie;j.

Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zaggszczajacych okresla si¢ na podstawie
probnego zageszczenia.

Dla uniknigcia przestojow odcinek rob6t nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy wbudowywania
gruntu, zageszczania i kontroli jakosci mogly by¢ realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okres§la projekt. Ksztalt nasypu powinien uwzglednic¢
poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z
réznych gruntow gdy projekt nie okre$la miejsca ich wbudowania nalezy przestrzega¢ naste¢pujacych
warunkow:

= grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ ukladane w $rodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,

= grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych filtracj¢ lub poslizg,

= w sgsiadujgcych ze sobg czg$ciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek
dziatania filtracji nie powstaly odksztalcenia w postaci kawern i rozmy¢.

Whbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony roOwnomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia powinien
posiada¢ wilgotno$¢ naturalna Wn zblizong do optymalnej Wopt., okreslonej wedtug normalnej metody
Proktora.

61



SWIOR ,Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Kluczewsku — Etap II”

Zaleca si¢ aby:

= grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czgsci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,

= dla gruntow spoistych wilgotno$¢ Wn byta w granicach Wopt. = 2%,

= dla pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych wilgotno$¢ Wn > 0,7 Wopt, przy czym gorna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed

wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odkladzie. Przy wilgotno$ci niewiele przekraczajacej

dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowa¢ w warstwe 1 pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do

czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzyc¢.

Zageszczanie gruntu o wilgotnoSciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice
mozliwe jest w nastepujacych przypadkach:

= zastosowania odpowiedniego sprzgtu, ktory umozliwi uzyskanie zaggszczenia zgodnego z
wymaganiami,

= gdy objetos$¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci
warstwy, a wyniki zageszczenia beda zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypow i zasypywania wykopoéw nie powinny zawiera¢ bryt i

kamieni o wielkosci wickszej od potowy grubos$ci warstwy zageszczanej.

Jako$¢ zageszczenia okresla sie uzyskanym stopniem zageszczenia Id, lub wskaznikiem zageszczenia
Is w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadajg si¢ do zasypywania wykopow (dotow) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone
(gruzem, odpadkami, czgSciami roslinnymi itp.), grunty ktorych jakosci nie mozna skontrolowaé oraz
grunty zamarznigte. Nie nadaja si¢ rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegdw grunty:

= zawartosci czeSci organicznych wigkszej niz 3%,

= zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,

= spoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomigdzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem warstwy
nastepnej powinny by¢ odpowiednio kroétkie, aby nie nastgpowata zmiana wilgotnosci gruntu pod
wplywem warunkéw atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgledow organizacyjnych powyzszy
warunek nie moze by¢ spetniony zaggszczong, warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.

Podczas opadéw atmosferycznych wykonywanie nasypow z gruntdow spoistych powinno by¢
przerwane, a powierzchni¢ warstwy nalezy uwatowaé walcem gladkim, aby mozliwy byt fatwy sptyw
wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowac przykrywanie zaggszczonego pasa
gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozow, nasypy z gruntow spoistych powinny by¢ zabezpieczone
przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznigta
warstwa gruntu o grubos$ci ustalonej na podstawie badan powinna by¢ usunigta.

Nasypy z gruntow sypkich mozna wykonywaé jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania
wymaganego zageszczenia.

Dostawy materialu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w
programie zapewnienia jakosci czgstotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawcag
(producentem) oraz w programie zapewnienia jako$ci nalezy jednoznacznie okreslic sposob
postepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszych WWiORB.
Pochodzenie materiatu i jego jakos¢ powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Zamawiajacego.
Wykonawca powinien zaproponowac zrodto (zrédla) dostaw materiatow oraz przedstawi¢ wyniki
badan jako$ci w ramach programu zapewnienia jako$ci.
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Wymagana dokladnos$¢ wykonania nasypow

Szeroko$¢ korony nie powinna réznic si¢ od szerokosci projektowanej wigcej niz o 10 cm, a krawedz
korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp i nasypow nie moze rézni¢ si¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm.

Szerokos¢ i glebokos§¢ rowdw nie powinna roéznic si¢ od projektowanych wiecej niz o Scm. Spadek dna
rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,5%.

Zageszczenie gruntdow - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntow okre$lany wedlug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika
zageszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatéw izotopowych powinien wynosic:

= dla ciggow komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcow, lecz nie mniej niz Is =1,02 (Id
=1,00),

= dla nasypow, zasypanych wykopow i dolow w goérnej warstwie o grubosci 1,2 m Is >1,00 (Id
>(0,88) w nizej lezacych warstwach Is >0,92 (Id >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntow w podtozu nasypéw do glebokosci 0,50 m od powierzchni terenu

powinien wynosi¢ nie mniej niz Is >0,92 (ID >0.4).

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m? warstwy.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnosé
optymalng gruntu i jego gesto$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane.
Badania probek gruntu.

4.5.7 Scianki szczelne

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z DT i postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonaé i stosowaé
ramy prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na
poziomach zapewniajacych mozliwo$¢ poziomego i1 pionowego osiowania grodzicy w czasie
zaglebiania.

4.5.8 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejaca infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o wykonywanych
pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robot poprzez
zatozenie korytka ostlonowego 1 podwieszenie na calej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie podpor. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich
stuzb uzytkownika i uzgodni spos6b wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystgpowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robot
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur
ochronnych na rurze istniejacej (rur¢ ostonowag dwudzielng taczong na $ruby) lub na projektowanym
uzbrojeniu.

4.5.9 Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchni¢ z plyt prefabrykowanych nalezy uktadaé¢ sprzetem mechanicznym na uprzednio
wyrownanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajacej z piasku.
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Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory
zamuli¢ gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usunaé, teren
wyrownac i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Biezace utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne
oczyszczanie oraz wymiang uszkodzonych elementow.

4.5.10 Umocnienia skarp i dna kanatéw otwartych

Umocnienia dna i skarp kanatlow otwartych nalezy wykona¢ zgodnie z PB, SWIOR lub poleceniami
Zamawiajacego.

Standardowo umocnienia dna i skarp kanatow otwartych nalezy wykonywac¢ za pomoca zelbetowych
plyt azurowych (wielootworowych) przedluzajac umocnienia faszyna i obktadajac skarpy darning.
Wysokos¢ ptotka z faszyny winna wynosi¢ minimum 30 cm.

4.6 Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SWiOR -00.

4.6.1

Sprawdzanie robo6t pomiarowych

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

4.6.2

robocze punkty wysokos$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego
odcinka,

wyznaczenie nasypow i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica co najmniej w
5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztalttu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom, oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
SWIOR lub odpowiednich normach.

4.6.3

Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu

Kontrola i badania w trakcie wykonywania roboét

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajacego, na biezaco, w
miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych
robét ziemnych z PB i SWIOR .

Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkow geotechnicznych z
podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zaggszczenie
podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami.

Badanie dostaw materiatow na nasyp: przydatnosci gruntoéw do budowy nasypu jak rowniez
zasypania wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 50 m3.

Sprawdzenie zaggszczenia gruntow: Wykonawca w trzech punktach na 50 m® nasypéw i jeden raz
na kazde 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia podtoza.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.
Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robot ziemnych: Wykonawca zobowigzany
jest sprawdza¢ na biezaco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubo$¢ zageszczanego w nasypie i
wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane SWiOR.
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= Biezaca kontrola Zamawiajacego: kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich
elementow procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych
Wykonawcy, a w przypadku watpliwo$ci Zamawiajacy, na koszt Wykonawcy, wykona badania
sprawdzajace.

Kontrola jako$ci materialdow na nasypy

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilo§ciowa i
jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowal w programie
zapewnienia jakos$ci i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialdéw podanych w
niniejszych SWIOR, a czgstotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jako$ci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatdw, dostawy
watpliwej jakos$ci nie nalezy wbudowywaé, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym skladowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jako$ci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatow prowadzi Wykonawca z czgstotliwo$cia 1 w
zakresie okres§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Minimalny zakres badan dla materiatow do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwos¢
akceptowana przez Zamawiajgcego powinna obejmowac: badanie uziarnienia, wskaznika
roéznoziarnisto$ci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnos$ci.

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow

a) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
= dokumentéw kontrolnych,

= zageszczenia gruntow,

= wykonania skarp.

b) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

= oznaczen laboratoryjnych,

= dziennika budowy,

=  dziennikdéw laboratorium Wykonawcy,

= protokotéw odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

= sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zaggszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu
ziemnego do glebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku
gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Zaggszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki
zageszczenia spetnia¢ beda warunek - Is nie mniejsze niz wymagane w SWiOR.

65



SWIOR ,Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Kluczewsku — Etap II”

4.6.4 Sprawdzenie usuniecia humusu

Kontroli podlega w szczegodlnosci zgodnos¢ wykonania robot z PB w zakresie:

powierzchni zdjgcia humusu,
grubosci zdjetej warstwy humusu,
prawidtowosci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega roéwniez zgodno$¢ wykonania robot z normg PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.

4.7

4.8

Przedmiar i obmiar

Wedhug SWiOR -00 rozdziat 1.9.

Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w SWiOR -00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z PB, SWIOR, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

4.9

Rozliczenie roboét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w SWiOR -00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa PlatnoSci wystawionego przez Zamawiajacego.

4.10

Dokumenty zwigzane

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych Dz.U.01.118.1263.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Warunki wykonania i odbioru robot: roboty betonowe i zelbetowe. WiORB-04 KOD CPV 45223)
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5 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
(SWIOR-04 KOD CPV 45111)

5.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

5.1.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - WWIiORB-04 dotycza wykonania i odbioru robot
betonowych i zelbetowych.

5.1.2 Zakres stosowania SWIiOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (SWIOR -04) nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-04 obejmuja wymagania szczegdtowe dla robot
betonowych i zelbetowych.

5.1.3 Zakres robét objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych SWIOR dotycza prowadzenia robot betonowych i zelbetowych
okreslonych w PB.

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR dotyczg wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

= przygotowaniem zbrojenia,

=  montazem zbrojenia,

=  montazem akcesoriow,

= przygotowaniem mieszanki betonowej,

= wykonaniem deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,
= ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

= pielegnacja betonu.

5.1.4 Okreslenia podstawowe

Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkdéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedaca wykonawcg robot
dostarczana na budowg specjalistycznymi $rodkami transportu.

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i1 ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu. Stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzglgdem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem
jego odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
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Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalos¢ gwarantowana RbG w MPa.

Pozostate okres$lenia podane w niniejszych SWIOR sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi
normami i SWiOR -00.

5.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR -00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z PB, SWIOR i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

5.2 Materialy

Materiaty stosowane do wykonania rob6t betonowych i zelbetowych wedtug zasad SWiOR powinny
by¢ zgodne z PB i spetnia¢ ponizsze wymagania.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
Kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw zgodng z PB spelniajagca wymagania norm:

= Prety okraglte Zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S.

=  Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2- PN-H-84023.

= Prety okragle gladkie ze stali gatunku StOS i St3SX- PN-H-84023.

=  Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-82/H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢
podane:

= nazwa wWytworcy,

= oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215,

= numer wytopu lub numer partii,

=  wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowe;j,
= masa partii,

= rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretéw (po dwie
do kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

= znak wytworcy,

=  g$rednica nominalna,

= znak stali,

= numer wytopu lub numer partii,

znak obrobki cieplne;.

Beton

Do wykonania konstrukcji  betonowych 1  Zelbetowych ~ma  zastosowanie beton o
wlasciwosciach i cechach okreslonych w PB.
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Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowaé cementy spetniajace wymagania podane w PB i w
normie PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu
wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym. Dostarczone przez dostawce atesty cementu podajace rodzaj,
marke, datg produkcji itp. powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce robot.

Woda

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonoéw musi by¢ uzywana woda spetniajaca
warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Kruszywa
Do betondéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne naturalne lub tamane spetniajgce wymagania normy
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002):

= kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawartos¢ frakeji do 0,063 mm nie powinna przekraczaé
4%,

= Kkruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczac 2%, a
zawarto$¢ ziaren ptaskich badz wydtuzonych nie powinna przekracza¢ 15%.

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okreslana wedlug normy nie powinna
wywotywaé ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa.
Zawarto$¢ wagowa ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%. Dostarczone
kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w za§wiadczenie (atest) zawierajace migdzy
innymi nazwe producenta, wielkos¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢
przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty okres trwania budowy.

Domieszki do betonu
Dopuszcza si¢ stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

* zmiany warunkow wigzania i twardnienia betonu np. op6znienia czasu wigzania mieszanki,

= uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnosci betonu - zwigkszenia
mrozoodpornosci.

Wszystkie dodatki nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytworce i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw przez beton w ktorym
zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej
= Zawarto$¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczy¢ 6%.

=  Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosi¢: pp=35+37%.

= Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wolnowigzacy, o niskim cieple hydratacji,
cement hutniczy.

= Zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej winna by¢ zawarta pomiedzy 270 = 400 kg/m®,
=  Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45.

= Nasigkliwo$¢ betonu - max. 5%.

=  Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.

= Wymagana konsystencja - gestoplastyczna.
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Akcesoria
= Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokosci lub tasmy peczniejace na bazie kauczuku.
= Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z PB.

Materialy pomocnicze

= Elektrody odpowiednie do gatunku taczonych stali.

=  Drut migkki, §rednicy do 1,6 mm.

= Dystanse - elementy betonowe lub plastykowe.

= Sklejka i drewno do deskowania elementow drobnych i na uzupetnienie deskowan systemowych.

5.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SWIOR -00.

Sprzgt budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnos$¢ i
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. Do wykonania
deskowan $cian komor i zbiornikow nalezy stosowaé deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostatych
elementow deskowania systemowe drobnowymiarowe spetniajace wymagania okreslone w normie PN-
EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.

Pompy do poddawania betonu

Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.

Sprzet drobny

Wykonawca robot betonowych i1 zelbetowych powinien dysponowac¢ co najmniej nastgpujacym
sprzetem drobnym:

=  wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

= zacieraczkami do betonu,

= zageszczarkami ptytowymi,

= gietarkami, prosciarkami i nozycami mechanicznymi.

Wytwornia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby transport
mieszanki byl mozliwie jak najkrotszy. Podczas transportu nie moze nastgpi¢ wigzanie cementu i musi
zosta¢ zachowana jednorodno$¢ mieszanki.

5.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SWiOR -00.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). Ilo§¢ ,.gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
= 90 minut - przy temperaturze +15°C,
= 60 minut - przy temperaturze +20°C,
= 30 minut - przy temperaturze +30°C.
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Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5.5 Wykonanie robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w SWiOR -00.

Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiadac:

=  Wymiary wedtug PN-80/B-10021.

= Jakos$¢ betonéw wedtug PN-EN 206-1:2003.

=  Prace betonowe wedlug PN-B-03264:2002 oraz PN-63/B-06251.

= Szczelno$¢ zbiornikoéw zbadac zgodnie z normg PN-B-10702:1999. Wodociagi i kanalizacja.
Zbiorniki. Wymagania i badania.

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

= Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbioréw wg PN-B-06050:1999.

= Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji
betonowych i zelbetowych.

Konstrukcje stalowe winny odpowiadaé zaleceniom normy PN-B-06200:2002/Ap1:2005 -Konstrukcje
stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe; oraz normom
branzowym odnosnie wykonania robot spawalniczych (PN-75/M-69014-69016,

PN-74/M-69021).

5.5.1 Roboty zbrojarskie

Przewozenie stali na budow¢ powinno odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy ja od odksztalcen i
zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed
wbudowaniem w zwigzku z czym nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym
na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrobka i ulozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z wszelkich
zanieczyszczen. Stal pokrytg rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy odmrozi¢. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny
by¢ proste. Dopuszczalna wielko$s¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania materiatow. Prety
ucina si¢ przy pomocy nozyc mechanicznych z doktadnoscia do 1cm.

Gigcie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PB. Srednice odgiecia pretow zbrojenia gtéwnego winny
spetnia¢ wymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoriow nalezy wykonywaé bezposrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowania
wlasciwej grubosci otulenia pretdw betonem nalezy stosowaé podkladki dystansowe z tworzywa
sztucznego lub betonu.

Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretow stalowych lub
drewna jest niedopuszczalne.

Otulina zbrojenia musi spetnia¢ wymogi normowe i wynosi¢ nie mniej niz podano w PB.
Zbrojenia elementéw drobno wymiarowych powinny by¢ wykonane w wytwérni przyobiektowej, a
nastepnie montowane w miejscach wbudowania.

Uktad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia pretow.

Po utozZeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.
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Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej $rednicy niz przewidziane w PB, jak i zastosowanie
innego gatunku stali. Zmiany te wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

5.5.2 Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przystagpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji projekt technologiczny betonowania, ktory okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas
wykonania robot oraz planowany termin rozebrania deskowania i rusztowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu projekt skladu mieszanki betonowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikéw oraz probki betonowe do wykonania badan kontrolnych
przez Zamawiajacego.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B30 1 wyzszej winno odbywaé si¢ w warunkach
przemystowych wylacznie w weztach betoniarskich.

Podloza i podbudowy betonowe nalezy wykonywac z betonu, klasy okreslonej w PB, zatartego na
gtadko. Podtoze winno by¢ ulozonego na zageszczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie gruntu
rodzimego.

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z PB oraz/lub wedlug wymagan normie PN-
EN 12812:2005 (U). Nalezy stosowa¢ deskowania i rusztowania inwenta ryzowane wielokrotnego
uzytku, a jedynie do ich uzupetienia mozna uzywac drewna i sklejki.

Rozbidrka deskowania i rusztowania moze nastagpi¢c po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymaloséci betonu. Rozebranie deskowania i rusztowania konstrukcji jest mozliwe po osiagnieciu
przez beton 70% gwarantowanej wytrzymato$ci.

Rusztowania i deskowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajac
zachwiania stateczno$ci rozbieranych konstrukc;ji.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie (przejscia
szczelne), oczysci¢ deskowanie i je nawilzy¢, deskowania powlec srodkiem adhezyjnym oraz wykonaé
montaz zbrojenia. Grubo$¢ otuliny zbrojenia musi spetnia¢ wymagania PB i odpowiednich norm.
Nalezy rowniez wykona¢ uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.

Do ukladania mieszanki betonowej mozna przystapi¢ po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania
deskowania i zbrojenia, ktore musi by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Mieszanke w
trakcie ukladania nalezy zaggszcza¢ za pomocg wibratorow. Czgstotliwo$¢ i czas wibrowania nalezy
dobra¢ ze wzgledu na konsystencj¢ mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach przerw
roboczych na calym obwodzie nalezy umieszczaé tasmy dylatacyjne lub taSmy peczniejgce na bazie
kauczuku.

Dylatacje nalezy wykonywaé zgodnie z PB oraz wytycznymi producenta materiatdw. Wykonane
dylatacje powinny zapewni¢ dokladno$¢ zaktadana przez PB i prawidlowg prace poszczegdlnych
elementow obiektu.

Ogodlne wymagania dotyczace zasad rozmieszczania, uksztaltowania i przygotowania powierzchni
przerw roboczych okresla norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $cisle wedlug dokonanego w PB podziatu konstrukcji na
etapy betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od PB musza by¢ uzgodnione i uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego betonowania
polega na usunigciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, az do cze¢$ciowego odstonigcia
wigkszych ziaren kruszywa.

Nadbetony nalezy uktada¢ po zwigzaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych
prob, profilujac go do ksztattu zgodnego z PB.

Powierzchni¢ utozonego betonu nalezy wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami PB.
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Sposob pielegnacji betonu zalezy od warunkow atmosferycznych oraz gabarytéw betonowanych
elementow i1 winien by¢ zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo uzgadniany
1 akceptowany przez Zamawiajacego.

5.5.3 Wytyczne wykonania studni zapuszczanych

Studnie zapuszczane (np. przepompownie) nalezy wykonac i zapuszcza¢ systemem bagrowania. Po
zdjeciu warstwy humusu nalezy:

Wykona¢ dodatkowa sonde gruntu w celu sprawdzenia zgodnos$ci warunkéw gruntowych z
przyjetymi w projekcie oraz ustalenia aktualnego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Zatozy¢ piezometr w celu kontroli poziomu wody.

Ustali¢ w sposob trwaty potozenie osi studni.

Zatozy¢ reper roboczy z nawigzaniem do reperéw niwelacji panstwowej.

Wykona¢ wykop do poziomu z ktorego bedzie opuszczana studnia, bezwzglednie nalezy usungé
warstwe gruntow spoistych gdyby si¢ pojawita jako grunt nasypowy.

Na poziomie, z ktdérego bedzie zapuszczana studnia przygotowac idealnie wyrownany teren; w
przypadku naruszenia struktury gruntu ponad poziom zalegania wody gruntowej na grubo$¢ mniej
niz 50 cm, wykona¢ poduszke zwirowa lub z piasku sredniego pod sam noz.

W celu zamontowania noza stalowego nalezy utozy¢ na terenie $cisle do poziomu podktadki z
kroétkich bali drewnianych, na ktérych ustawia si¢ réwniez doktadnie do poziomu caty obwdd noza.
Podktadki nalezy uktada¢ w ten sposob, zeby pozniej przy ich podkopywaniu tatwo je wyjmowaé
od wewnatrz studni; wymiary podktadek i rozstaw migdzy nimi nalezy dobra¢ w ten sposéb by
dopuszczalny nacisk na grunt nie przekraczat 0,1 MPa.

Ustawi¢ deskowanie studni i ustawi¢ zbrojenie. Zewnetrzne szalowanie $cian nalezy wykonac z
desek heblowanych lub stalowych, aby powierzchnia betonu byta gtadka.

Wykona¢ betonowanie; w czasie betonowania beton nalezy doktadnie zaggszczaé wibratorami.

Po rozdeskowaniu i wyprawieniu na gtadko nalezy przystapi¢ do usuwania podktadek spod studni.
Nalezy to wykona¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do deformacji studni. Usuwanie podktadek
odbywa si¢ przez podkopanie. Po ich usunieciu grunt (pod nozem), trzeba rownocze$nie silnie
podbija¢ pod néz.

Po usunigciu ostatnich podktadek przystgpi¢ do opuszczania studni przy rownoczesnym
podbieraniu gruntu spod noza od wewnatrz studni.

Przed zapuszczeniem studni wneki na podparcie ptyty dna i wyloty rurociggéw winny by¢
zabezpieczone balami lub w inny sposob.

Aby unikng¢ przechylen i wykrzywien studni w czasie opuszczania, nalezy regularnie prowadzi¢
obserwacje jej potozenia.

Konieczne jest prowadzenie dziennika zapuszczania.

Opuszczanie studni nalezy wykona¢ metodg bagrowania podwodnego; wewnatrz studni nalezy
utrzymac¢ nadcisnienie rzedu 20 cm stupa wody w stosunku do poziomu wody gruntowe;j.

W czasie opuszczania nalezy prowadzi¢ kontrole osi poziomych i pionowych co 1,0 m (na
glebokos¢ zapuszczania).

W przypadku wystapienia przechytu studni, nalezy ja wyprostowac przez jednostronne wybieranie
gruntu i dodatkowe odpowiednie docigzenie studni (np. przez wykonanie nasypu zwigkszajacego
parcie gruntu).

Korek wykona¢ pod woda; do betonowania stosowa¢ mieszanke o konsystencji wilgotnej.

Przed wypompowaniem wody nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej, a po od-pompowaniu
wody wykona¢ ptyte denna.
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5.5.4 Beton podkfadowy, wyrdwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢
wykonane zgodnie z DT 1 zachowaniem nastgpujacych wymagan:

5.5.5

powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ roéwne, czyste i odpylone, pgknigcia o
szerokos$ci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

podkiady pod izolacje trwate i1 nicodksztalcalne, wytrzymatos$¢ na $ciskanie > 9 MPa,

styki sasiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm,
izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,

zaktady materiatow rolowych > 10 cm,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione taSmami wzmacniajacymi z PCV o szeroko$ci
min 30 mm,

warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15.

Powloki izolacyjne z materiatu izolacyjnego powtokowego na bazie zywicy epoksydowej i

oleju smotowego

Powierzchnig¢ betonowa nalezy trzykrotnie pokry¢ $rodkiem izolacyjnym na bazie zywicy epoksydowej
i oleju smotowego przy pomocy pedzli lub szczotek. Powtoka izolacyjna moze by¢ stosowana na
wilgotne podioze, elastyczne - zdolne przenosi¢ zarysowania podtoza. Stosowac ja nalezy do betonu,
stali, w pomieszczeniach zamknigtych i na zewnatrz, pod ziemig, w wodzie, w urzadzeniach majgcych
kontakt ze §ciekami, w konstrukcjach stalowych majacych kontakt z woda. Nie nadaje si¢ do kontaktu
z woda pitng oraz do pomieszczen wewnetrznych dla ludzi i zwierzat.

Wymagania dla $rodka izolacyjnego na bazie zywicy epoksydowej i oleju smotowego zebrano w
ponizszej tabeli.
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Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Badania wg
gestosé glem’ 1,8+ 5% | PN-87/C-89085
spltywnos¢ z powierzchni pionowych mm <1
czas utwardzania min. 220+250 | PN-87/C-89085
maksymalna temperatura utwardzania e <28 PN-87/C-89085
liniowy skurcz utwardzania % -
przyczepno$¢ do podtoza betonowego MPa >2,5 PN-92/B-01814
wytrzymatos$¢ na $ciskanie MPa - PN-EN ISO 604:2000
wytrzymalo$¢ na zginanie MPa - PN-EN ISO 178:1998
wytrzymalo$¢ na rozciagania MPa >1,0 PN-81/C-89034
maksymalne wydtuzenie przy zerwaniu % >35 PN-81/C-89034
nasigkliwo$¢ woda % - PN-EN ISO 62:2000
opor dyfuzyjny powtoki dla pary wodnej m >6
opor dyfuzyjny powloki dla dwutlenku m >50

wegla

odpornos¢ chemiczna okreslona zmiang masy

po 28 dniach dziatania:

10% H.S0. 0+2
10% NaOH* 0+2
10% NaCl 0+2
10% NH,aq % -

olej mineralny 0+2

benzyna toluen
45% etanol
octan etylu

5.5.6 Proba szczelnos$ci zbiornikdéw zelbetowych

Szczelno$¢ zbiornikoOw nalezy zbada¢ zgodnie z normg PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja.
Zbiorniki. Wymagania i badania.

CzvynnoSci przvgotowawcze do proby szczelnosci

Koncowki wszystkich przewodéw wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjatkiem przewodu
doprowadzajacego i1 odprowadzajgcego wodg, powinny by¢ zamknigte od strony zewngtrznej zbiornika
za pomocg odpowiednich zaslepek. Na przewodzie doprowadzajgcym i spustowym nalezy zamontowac
zasuwy i taczniki wyrownawcze w celu umozliwienia zaslepienia zasuw podczas proby szczelnosci. W
czasie napelniania zbiornika powinien by¢ zapewniony odplyw wody ze spustu, gwarantujacy
odprowadzenie wody z wydajnoscig odpowiadajacg wielkosci odptywu oraz odprowadzeniu wody z
ewentualnego przecieku. Nalezy rowniez zapewni¢ odpowietrzenie zbiornika. Napeienie zbiornika
powinno si¢ odbywac¢ stopniowo. W przypadku zauwazenia przecieku wody nalezy natychmiast
zamkng¢ doptyw wody do zbiornika i otworzy¢ spust w celu oprdéznienia zbiornika. Po usunigciu
przyczyny przecieku wody nalezy ponownie napeini¢ zbiornik, a nastepnie podlaczyé urzadzenia
pomiarowo-kontrolne. Na zbiorniku powyzej krawedzi przelewu nalezy zamontowaé przewdd o
srednicy nie mniejszej niz 20 mm, ktérego rami¢ pionowe na zewnatrz zbiornika powinno by¢
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wyposazone w odpowiednio wycechowane szklo wodowskazowe i wyprowadzone na odlegtos¢ 0,1 m
ponad najwyzszy poziom zwierciadla wody w zbiorniku oraz wyposazone w rurki pomiarowe o
wysokosci podziatki milimetrowej co najmniej 0,25 m.

Proba szczelnosSci na eksfiltracje

Po napetnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, nalezy zamkna¢ doptyw wody.
Réwnoczesnie nalezy zaslepi¢ zasuwe spustowa. Nastepnie nalezy zarejestrowac z doktadnoscig 1 mm
odczyt potozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej, odnotowujac date i godzing obserwacji.
Zbiornik nalezy pozostawi¢ napelniony na 48 godzin dla pierwszego nasigknigcia jego $cian i dna. W
tym czasie nalezy na rurce wodowskazowej wykona¢ odczyty: pierwszy i drugi co 0,5 godziny, trzeci
po uptywie 1 godziny, czwarty po 6 godzinach, a nastepnie co 8 godzin. Po uptywie 48 godzin nalezy
przy udziale Zamawiajacego wykona¢ pierwszy odczyt polozenia zwierciadla wody w rurce
wodowskazowej, po 72 godzinach odczyt drugi i po 96 godzinach odczyt trzeci, wszystkie z
doktadnoscia do 1 mm. Kazdy odczyt powinien by¢ zarejestrowany z podaniem daty i godziny
obserwacji. Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiar6w danych nalezy ustali¢ wielkos$¢
ubytku wody w zbiorniku wedlug wzoru okreslonego w normie PN-B-10702:1999 - Wodociagi i
kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. Ubytek wody nie powinien przekracza¢ 3 I/m? d.

Préba szczelnoS$ci na infiltracje
Zbiornik nalezy calkowicie wyprozni¢ przez wypompowanie wody. Pompy obnizajace poziom
zwierciadla wody gruntowej nalezy unieruchomié. Jezeli po uplywie 72 godzin od momentu
wylaczenia pomp nie wystapia przecieki wody gruntowej, wynik proby szczelnosci na infiltracje nalezy
uzna¢ za pozytywny.

5.5.7 Systemowe $rodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z duza réznorodnoscia systemow do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed
zakupem specjalistycznych materiatdw izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materiatlu z
Zamawiajacym a przy wykonywaniu izolacji stosowac¢ si¢ $cisle do zalecen producenta. Przy wyborze
srodka nalezy zwrdci¢ uwage gtdownie na:

= funkcje, jakie ma spetnia¢ powtoka,

= zalecany przez projektanta sposob penetracji srodka,

= warunki w jakich $rodki beda stosowane - materiaty kontaktowe, temperatury,
= rodzaj powierzchni, na jaka bedzie stosowana izolacja,

= sposob przygotowania powierzchni,

= stopien wodoprzepuszczalnosci,

= przyczepnos¢ powloki do podtoza - wedtug PN-92/B-01814.

5.5.8 Warunki szczegotowe wykonania przejsc¢ szczelnych typu tancuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przej$é rurociggdw
technologicznych nalezy osadzi¢ mufy. Po osadzeniu muf $ciang mozna betonowaé a w trakcie
wykonywania montazu technologicznego w przestrzen mig¢dzy rur¢ przewodowa i mufe wlozy¢ nalezy
lancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktorym osadzone sa $ruby. Sruby nalezy dokrecié,
powodujac pecznienie tancucha i uszczelnienie przejsécia.
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5.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SWIiOR -00.

Kontroli sa poddane wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem deskowan, rusztowan,
przygotowaniem i montazem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielggnacja betonu zgodnie
z PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

5.6.1 Kontrola, pomiary i badania

Zbrojenie i akcesoria

Przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Zamawiajacego kontrola zbrojenia i
fakt ten musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajacy winien stwierdzi¢
zgodnos$¢ utozonego zbrojenia i akcesoriow z DT w zakresie gatunku i ilosci pretéw, ich srednic i
dlugosci oraz z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz zakotwien, prawidlowego otulenia i
pewnosci utrzymania polozenia prgtow w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢
dokonywane przez Zamawiajgcego rowniez po betonowaniu przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

Tolerancje:

= odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtownego nie powinno przekraczac 3%,
= roznica w wymiarach oczek siatki nie wigcej niz + 3 mm,

= dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ + 25 mm,

= rdznice w rozstawie migdzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 0,5 cm,

= grubo$¢ otuliny + 3 mm,

= potozenie akcesoriow £+ 3 mm.

Deskowania

Wymagania szczegdlowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wedlug PN-EN 12812:2005 (U)
Deskowania. Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania.

Niedopuszczalne jest taczenie elementow deskowan elementami metalowymi pozostajacych w
betonowanej konstrukcji.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchylenia od projektowanych wymiaré6w nominalnych:
= rozstaw uzebrowania deskowan = 0,5 % i nie wigcej niz 2,0 cm,
= odchylenie od pionu elementu deskowania £ 0,2 % h $ciany, nie wigcej niz 0,5cm,
= prostoliniowos$¢ krawedzi zeber w kierunku ich dlugosci £0,5cm,
= nierd6wnosci powierzchni deskowania = 0,2 cm, na dtugosci taty 3,0 m.
=  wymiary $wiatla elementu betonowego:
— wysoko$ci i nie wiecej niz: - 0,3/+1,0 cm,
— grubosci (szerokosci) i nie wigcej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.

W okresie eksploatacji deskowan i rusztowan nalezy dokonywaé okresowych przegladow technicznych
celem stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wptynely na pogorszenie stanu
deskowan i rusztowan i urzadzenia te nie zagrazaja bezpieczenstwu ludzi oraz wykonywanych
konstrukcji.

Badania takie nalezy wykonywac¢ szczegdlnie po okresie silnych wiatrow, wysokich wod, ktore zalaty
dolng czeg$¢ rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu cigzkich elementow
sktadanych itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, sporzadzajac zapis w dzienniku budowy.
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Kontrola betonu
Wykonawca obowiagzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu do zaakceptowania system kontroli
wewnetrznej, obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien by¢ zgodny z
przedmiotowymi normami jak nizej.
Kontroli podlegaja whasciwosci mieszanki betonowe;j i betonu podane ponizej, a badane wedhug normy
PN-EN-206-1:2003 Beton, wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza si¢ podczas projektowania i
wykonywania mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.

Roéznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+ 1 cm wg metody opadu stozka.

W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ na budowie probki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, w ilodci nie mniejszej niz:

= | probke na 50 m°,

= 3 probki na dobe,

= 6 probek na parti¢ betonu.

Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, je§li wytrzymato$¢ okreslona na probkach
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-EN-206-1:2003.

Nasigkliwo$¢ betonu. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu
mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 500 m®
betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

Nasigkliwos$¢ betonu nie powinna by¢ wigksza niz 5 %.
Wskaznik wodno-cementowy musi wynosic¢: w/c<0,45

Odpornos$¢ na dzialanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornos$ci przeprowadza si¢ na probkach
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej raz w
okresie betonowania obiektu, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie
sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zaggszczania. Wymagany stopien mrozoodpornosci - F150.

Przepuszczalno$¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalno$ci przeprowadza sig¢
na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz
co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 500 m3 betonu oraz kazdorazowo po
zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania.

Stopien wodoszczelnosci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami PB.

Dokumentacja badan. Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszych SWiOR oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Zamawiajacemu wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakos$ci betonu i stosowanych materialow.

Kontrola wykonanych obiektéw

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:
= pochylenie $cian: = 1 cm,
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=  wymiary w planie: £2 cm,
= rzedne: £ 1 cm.

Pekniecia elementow konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sa dopuszczalne pod
warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 3 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie
wieksza niz 0,2 % powierzchni odpowiedniej $ciany.

Wszystkie zbiorniki wymagaja wykonania proby szczelnosci w stanie ,,surowym" zgodnie z normg PN-
B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Protokét z pozytywnym wynikiem proby szczelnosci stanowi podstawe odbioru konstrukeji zbiornika i
zezwala na podjecie prac wykonczeniowych.

5.7 Przedmiar i obmiar

Wedhig SWiOR -00 rozdziat 1.9.

5.8 Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w SWiOR -00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z PB, SWIOR, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

5.9 Rozliczenie roboét - podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w SWiOR B-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

5.10 Dokumenty zwigzane

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

= PN-EN 197:2002 Cement. Norma wieloarkuszowa.

=  PN-EN 196:2006 Metody badania cementu. Norma wieloarkuszowa.

= PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

=  PN-EN 206-1:2003/Ap1:2005 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

= PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

=  PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

= PN-H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.

=  PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

= PN-H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

= PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Norma wieloarkuszowa.

= PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czgs$¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow
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6 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: NAPRAWY | ZABEZPIECZENIA BETONU
(SWIOR -05, KOD CPV 45262)

6.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

6.1.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - SWiOR-05 dotycza wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania napraw i zabezpieczen betonu.

6.1.2 Zakres stosowania SWIOR
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SWiOR-05) nalezy odczytywaé i rozumieé w

odniesieniu do robot opisanych w PB.

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR-05 obejmuja wymagania szczegotowe dla robot polegajacych
na wykonaniu napraw i zabezpieczen betonow.

6.1.3 Zakres robot objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych SWIOR dotycza prowadzenia robot polegajacych na wykonaniu
zabezpieczen i napraw betonu, ktore beda wykonywane dla obiektéw ujetych w PB.

6.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych SWiOR-05 sg zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi
normami i SWiOR-00.

6.1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z PB , SWIOR i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

6.2 Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

6.2.1 Zrodta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania i
zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SWiOR w czasie postepu robot.

6.2.2 Wymagania ogdlne dla materiatéw

Materiaty stosowane do napraw i ochrony betonu przed korozja winny stanowi¢ rozwigzania
systemowe i spetniac

=  ZUAT-15/V1.05-3/2002 - Powtoki ochronne ograniczajace dostep agresywnych srodowisk.

81



SWIOR ,Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Kluczewsku — Etap II”

= ZU AT-15/V1.05-4/2003 - Powtloki polimerowo-cementowe.
= ZUAT-15A/1.08/1999 - Srodki do impregnacji betonu.

=  ZUAT-15/VI1.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobow budowlanych
Cz.1: Wyroby betonowe.

=  ZUAT-15/V1.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed korozja.
=  ZUAT-15/V1.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu.
=  PN-EN 197:2002 Cement.

6.3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SWIOR, planie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Zamawiajacego.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw
Kontraktu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujac do robot winien dysponowaé nast¢gpujacym sprzgtem:
= Rusztowaniami przejezdnymi.
=  Agregatem do mycia ci$nieniowego.

6.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SWiOR.

Wykonawca przystepujac do robot winien dysponowac specjalistycznym samochodem do odbioru i
przewozu nieczystosci ptynnych.

6.5 Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$c
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z PB , SWIOR, planem
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, PB, SWiOR, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

6.5.1 Przygotowanie robot

Roboty zwigzane z naprawg konstrukcji betonowych wymagaja:
= oproznienia istniejgcych zbiornikow ze sciekow i osadow,
= oczyszczenia powierzchni zbiornikoéw z zanieczyszczen i luznych czesci,

= usuni¢cia nieczystosci ze zbiornikow.
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Roboty zwigzane z naprawg i zabezpieczeniem powierzchni betonowych przed korozja wymagaja
sprawdzenia wlasnoséci fizycznych i mechanicznych betonow przewidzianych do zabezpieczen i
poréwnania ich z wymaganiami producenta materialdw systemowych.

6.5.2 Naprawa betonu

Roboty zwiazane z naprawa konstrukcji betonowych obejmuja:

= Rozkucie i usuni¢cie skorodowanego betonu.

= QOczyszczenie skorodowanego zbrojenia, a w miar¢ potrzeb jego wzmocnienie lub wymiane.
= Zabezpieczenie zbrojenia przed korozja.

= Wykonanie warstwy zczepnej na powierzchni naprawianego betonu.

= Wykonanie reprofilacji konstrukcji betonowej. W przypadku ubytkow o grubosci przekraczajacej 2
cm do $ciany przymocowac siatke zbrojeniowa.

6.5.3 Wykonanie zabezpieczenh antykorozyjnych

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem konstrukcji betonowych przed korozjg moga by¢ wykonane z
materialow systemowych lub tez z czystego cementu tzw. wypalanka.

Wypalanie przeprowadza si¢ na §wiezym (wilgotnym) betonie przez posypanie i wcieranie cementu w
beton stalowa packa do uzyskania gladkiej stalowoszarej ptaszczyzny.

Zabezpieczenie konstrukeji betonowych przed korozja materiatami systemowymi obejmuje:
= Woykonanie warstwy szczepnej na powierzchni przewidzianej do zabezpieczenia.
=  Wykonanie wielowarstwowych powlok zabezpieczajacych.

Roboty wykonywane z materiatdow systemowych winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta
materiatu.

6.6 Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw 1 prowadzi na swoj koszt kontrole ilo§ciows i
jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie
zapewnienia jakosci robot i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca przeprowadzi badania laboratoryjne dostarczanych materialow, ktore bgda obejmowac
sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w niniejszej SWIOR, a czestotliwos$¢ ich
wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu
w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jako$ci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakoSci dostarczonych materiatdw, dostawy
watpliwej jakosSci nie nalezy wbudowywaé, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym skladowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jako$ci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakoSci.
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6.6.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Kontrola Zamawiajgcego w czasie prowadzenia robdt obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miarg
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych roboét z
PB i SWIOR, a w szczegolnosci:

= Przygotowania podtoza.

= Zgodnosci wykonania kazdej warstwy zabezpieczenia z instrukcjg producenta materiatu.

= Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.

W trakcie wykonywania robot, Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ na biezaco jakos$c

dostarczonych materiatow, prawidlowos¢ magazynowania i sposob wykonania robot jak rowniez
warunki atmosferyczne majace wplyw na wykonywanie i trwalo$¢ robot.

6.7 Przedmiar i obmiar

Wedhug SWiOR -00 rozdziat 1.9.

6.8 Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w SWiOR-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z PB , SWIOR, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

6.9 Rozliczenie robot - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w SWiOR-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

6.10 Dokumenty zwigzane

* PN-EN 197:2002 Cement.
= PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

= Zalecenia Udzielania Aprobat wydanych przez ITB:
—  ZUAT-15/V1.05-3/2002 - Powloki ochronne ograniczajace dostep agresywnych srodowisk.
— ZU AT-15/V1.05-4/2003 - Powtoki polimerowo-cementowe.
- ZUAT-15/V1.08/1999 - Srodki do impregnacji betonu.

— ZUAT-15/VI1.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobow
budowlanych. Cz.1: Wyroby betonowe.

— ZUAT-15/V1.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed korozjg.
—  ZUAT-15/VI1.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu.
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7 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: MONTAZ KONSTRUKCJI
ZELBETOWYCH (SWIOR-06, KOD CPV 45223)

7.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

7.1.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - SWiOR-06 dotycza wykonania i odbioru robot w
zakresie montazu konstrukcji zelbetowych, ktére zostang wykonane wedtug PB.

7.1.2 Zakres stosowania SWIOR

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SWiOR-06) nalezy odczytywaé i rozumieé w
odniesieniu do robot objetych omawianym Kontraktem opisanych w PB .

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR-06 obejmuja wymagania szczegotowe dla robot polegajacych
na wykonaniu montazu konstrukcji betonowych.

7.1.3 Zakres robot objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych SWIOR dotycza prowadzenia robot polegajacych na wykonaniu
montazu konstrukcji betonowych, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych w PB.

7.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych SWiOR-06 sg zgodne zobowigzujagcymi odpowiednimi
normami i SWiOR-00.

7.1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z PB , SWIOR i
poleceniami Zamawiajagcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

7.2 Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

7.2.1 Zrédta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania i
zamawiania materiatow (prefabrykatow) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SWiOR w czasie postepu robot.
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7.2.2 Wymagania dla materiatow

Materiaty winny spelnia¢ wymagania PB a ponadto prefabrykaty zelbetowe i sprezone winny
odpowiada¢ wymaganiom norm:

= PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betonu - Ptyty stropowe kanatowe

=  PN-EN 13224:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Ptyty stropowe zebrowe.

= PN-EN 13224:2005/AC1:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Ptyty stropowe zebrowe.

=  PN-EN 13225:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Podtuzne elementy konstrukcyjne.

=  PN-EN 13369:2005 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu.

=  PN-EN 13693:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Specjalne elementy dachowe.

= PN-EN 13747:2005 (u) Prefabrykaty z betonu - Piyty stropowe dla systemow stropowych.
= PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu - Piyty stropowe ptaskie.

= Zaprawa - winna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace
zaprawy do murow. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.

= Beton - powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 206-1:2003 Beton.Cze$¢ 1:
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czgs¢ 1:
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

7.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w PB , SWIOR, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli PB lub SWIOR przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

=  Dzwig samojezdny o udzwigu minimum 20 Mg.

= Rusztowania inwentaryzowane.

7.4 Transport

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SWiOR-00.

Liczba $rodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PB
, SWIOR i wskazaniach Zamawiajacego W terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wybodr s$rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
przewozonych prefabrykatow.

Uzyte przez Wykonawce $rodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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7.5 Wykonanie robét

Ogoblne warunki wykonania robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z PB , SWIOR, programem
zapewnienia jakoS$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w PB lub przekazanymi na pi$mie poleceniami
Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, PB , SWIiOR, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

7.5.1 Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie terenu rob6t montazowych polega na:

= Sprawdzeniu rzednych konstrukcji na ktérych montowane beda prefabrykaty.
=  Przygotowaniu terenu do sktadowania prefabrykatow.

=  Wykonania niezb¢dnych rusztowan roboczych i stemplowan.

=  Wyznaczenie stref bezpieczenstwa.

7.5.2 Skfadowanie i transport

Plyty strunobetonowe

Plyty strunobetonowe SP moga by¢ podnoszone ( na kazdym etapie transportu ) tylko za pomoca
specjalnych uchwytéw zaciskowych lub linowych zawiesi petlowych ( zalecane dla plyt dlugosci
powyzej 13,0 m).

Maksymalna odleglo$¢ konca zacisku lub liny do czota ptyty wynosi:

= 30-50cm - dla ptyt zbrojonych tylko dotem,

= 30-120 cm - dla plyt zbrojonych dotem i gora.

Jezeli ptyta posiada wycigcia przypodporowe wowczas uchwyty nalezy zaczepi¢ poza strefa ostabienia
tymi wycieciami.

Uchwyty (Iub liny) nalezy zaczepi¢ do trawersy belkowej - o dlugosci zaleznej od diugosci

transportowanej plyty - w sposob zapewniajacy pionowe podnoszenie plyty. Niedopuszczalne jest
podnoszenie ptyt SP na linach podczepionych uko$nie do powierzchni plyty

W czasie transportu plyty przy pomocy uchwytu zaciskowego nalezy stosowaé¢ dodatkowe
zabezpieczenie przed wypadnieciem, poprzez zapigcie liny asekuracyjnej (fancucha).

Na placu sktadowym ptyty SP nalezy uktada¢ w stosach. Poszczegdlne warstwy nalezy oddzielaé
drewnianymi przektadkami o wymiarach : 130 x 5 x 2,5 cm, umieszczonymi w odlegtosci 30 - 50 cm
od czota plyty. Przektadki w kolejnych warstwach nalezy umieszcza¢ jedna nad druga.

W jednym stosie mogg by¢ uktadane ptyty o tej samej nosnosci uzytkowej, wysokosci i rozpigtosci.
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Plyty SP moga by¢ transportowane samochodami o dlugosci skrzyni tadunkowej nie krotszej niz
dtugos¢ elementu lub (oraz) transportem kolejowym.

Plyty na $rodkach transportowych nalezy uktada¢ w stosach. Poszczegodlne stosy nalezy zabezpieczy¢
przed zsunigciem si¢ z platformy $rodka transportu.

Na czas transportu, poszczegolne warstwy plyt w stosie nalezy oddziela¢ drewnianymi przektadkami o
wymiarach 130 x 2,5 x 2,5 cm, rozmieszczonymi na zasadach analogicznych jak podczas sktadowania.

Dzwigary strunobetonowe i plyty Filigran

Powinny by¢ transportowane i sktadowane w pozycji ,,wbudowania" wedlug wytycznych producenta.

7.5.3 Roboty montazowe

Montaz plyt Filigran

Przed montazem ptyt nalezy przygotowac podpory montazowe: ustawi¢ je w rozstawie okreslonym w
projekcie i wypoziomowaé. Na podporach statych (na S$cianach) uktada si¢ warstwe zaprawy
cementowej marki M-7 grubosci 1 cm. Na tak przygotowanych podporach statych i montazowych
uktada si¢ ptyty.

Stropy gesto zebrowe

Przed rozpoczgciem montazu nalezy wykona¢ podpory montazowe, przecietnie 1 szt. na 2,0 mb
dtugosci belki stropowej. Przed utozeniem belek, podpory stale i montazowe, nalezy w kierunku
prostopadtym do osi belek spoziomowa¢, a w kierunku rownoleglym - spoziomowa¢ lub wykona¢ ze
strzatka odwrotng. Najmniejsza dtugos$¢ oparcia belki na murze powinna wynosi¢ 8 lub 11 cm w
zaleznosci od rodzaju stropu.

Nalezy wykona¢ wience opuszczone, ktorych dolna krawedz powinna znajdowac si¢ ponizej spodu
belki w odlegtosci nie mniejszej niz 4 cm. W stropach o rozpigtosci wickszej od 3,90 m nalezy
wykona¢ zebra rozdzielcze.

Belki nalezy uktada¢ w rozstawie co 60 lub co 45 cm. Sprawdzenie rozstawu belek dokonuje si¢ przez
utozenie po jednym pustaku miedzy nimi przy kazdym koncu belki. Uktadanie pustakow na stropie
nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakow
przylegajace do wiencoéw, podciagdow i zeber rozdzielczych powinny byé przed ich ulozeniem
zamknigte (zadeklowane). Pustakow nie nalezy opiera¢ na podporach statych, na ktérych sa ulozone
belki.

Montaz plyt stropowych i elementow dachu.

Na S$cianach uklada si¢ warstwe zaprawy cementowej marki M -7 grubosci 1 cm. Na tak

przygotowanych podporach statych uktada si¢ ptyty. Glebokos¢ oparcia plyt na podporach nie powinna

by¢ mniejsza niz :

= 7.cm - dla ptyt SP20,

= 8cm - dla ptyt SP26.5, a szeroko$¢ wienca pomig¢dzy ptytami powinna mie¢ szeroko$¢ co najmniej
4 cm.

Dzwigary dachowe montuje si¢ na zaprawie cementowej marki M-12 i grubosci 1 cm zabezpieczajac je
przed utratg stateczno$ci stgzeniami montazowymi. Montaz ptyt dachowych wykonuje si¢ na zaprawie
M -7 grubosci 1 cm po uzyskaniu przez zaprawe utozong pod dzwigarami 50% wytrzymatosci.
Glebokosé oparcia ptyt dachowych nie powinna by¢ mniejsza niz szeroko$¢ zebra.

Po zakonczeniu montazu elementow stropowych i dachowych wykonuje sie roboty zbrojar-skie i
betonowe.
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Usuni¢cia deskowan pionowych mozna wykona¢ po 24 godzinach po zakonczeniu betonowania,
natomiast podpor montazowych, stemplowan i deskowan poziomych po uzyskaniu przez beton:

= 60% wytrzymatosci - gdy konstrukcja stropu nie bedzie obcigzana i nie bgda na niej prowadzone
roboty,

= 100% wytrzymatosci - gdy konstrukcja stropu bedzie obcigzana i beda na niej prowadzone roboty.

7.5.4 Tolerancje

Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje:

= + 3 mm dla poziomu dolnej ptaszczyzny stropu,

= -3/+10 mm dla rzednej stropu,

= + 3 mm dla poziomu dzwigaréw dachowych,

= + 5 mm dla gornej ptaszczyzny ptyt panwiowych (zebrowych).

7.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i prowadzi na swoj koszt kontrole iloSciowg i
jako$ciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowal w programie
zapewnienia jakosci robodt 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w
niniejszych SWIOR, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwo$ciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jako$ci zaproponowaé wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakoSci dostarczonych materiatdw, dostawy
watpliwej jakos$ci nie nalezy wbudowywac, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jako$ci. Dalsze
postgpowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakoSci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatow prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig i w
zakresie okres§lonym w programie zapewnienia jakosci.

7.6.1 Biezgca kontrola Zamawiajgcego

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, w miar¢ postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdw, i zgodnosci wykonywanych robot z PB .
SWIOR, a w szczegolnosci.

=  Warunkéw sktadowania materiatow.

= Stosowania wlasciwych materiatow.

= Przestrzegania tolerancji wykonania robot.

= Kontrole robdt ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem.
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7.6.2 Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robot, Wykonawca zobowiazany jest sprawdza¢ na biezaco jako$c
stosowanych materialow, przestrzegania rezimow technologicznych, i zachowania warunkow bhp, tak
aby spetni¢ wymagania podane SWiOR.

7.7 Przedmiar i obmiar

Wedhug SWiOR -00 rozdziat 1.9.

7.8 Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w SWiOR-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z PB , SWiOR, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

7.9 Rozliczenie roboét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w SWiOR-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawceg sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

7.10 Dokumenty zwigzane

PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betonu - Ptyty stropowe kanatowe
PN-EN 13224:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Ptyty stropowe
zebrowe.

= PN-EN 13224:2005/AC1:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Plyty stropowe zebrowe.

=  PN-EN 13225:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Podtuzne elementy konstrukcyjne.

= PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

= PN-EN 13693:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Specjalne elementy dachowe.

= PN-EN 13747:2005 (u) Prefabrykaty z betonu - Ptyty stropowe dla systemoéw stropowych.

= PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu - Plyty stropowe plaskie.
= PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Cze$¢ 2: Zaprawa
murarska.

= PN-EN 206-1:2003 Beton.Czgé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.
= PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Cz¢s$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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8 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
(SWIOR-07, KOD CPV 45223)

8.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

8.1.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - SWiOR-07 dotycza wykonania i odbioru robot w
zakresie montazu konstrukcji stalowych.

8.1.2 Zakres stosowania SWIOR

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SWiOR-07) nalezy odczytywaé i rozumieé w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR-07 obejmuja wymagania szczegotowe dla robot polegajacych
na wykonaniu montazu konstrukcji stalowych.

8.1.3 Zakres robot objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych SWIOR dotycza prowadzenia robét polegajacych na wykonaniu
montazu konstrukcji stalowych, ktére beda wykonywane dla obiektow ujetych w PB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i montazu:
= barierek i balustrad ochronnych,

= drabin i schodow,

= stalowych elementéw konstrukcji budowlanych,

= zabudowy otworéw technologicznych i przekry¢ komor,

= konstrukcji wsporczych i pomostow,

= indywidualnych elementow wyposazenia technologicznego,

= §lusarki budowlanej,

= zabudoéw w konstrukcji aluminiowe;j,

=  wypelnien i obudow z tworzyw sztucznych konstrukcji metalowych,
= zabudowy obiektow technologicznych.

8.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych SWiOR-07 sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi
normami i SWiOR-00.

8.1.5 0Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z PB , SWIOR i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.
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8.2 Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

8.2.1 Zrédta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub
zamawiania materialdéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SWiOR w czasie postepu robot.

Wyroby ( materialy ) stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny posiadac:
= atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
= trwale ocechowanie.

8.2.2 Wymagania dla materiatow

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinna odpowiadac
wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:2007,
PN-EN 10021:2007(U), PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204:2006, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104,
PN-88/H-01105, a ponadto:

Wyroby walcowane - ksztattowniki:

= dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407; PN-H-93419:1997; PN-
H-93452:2006 oraz PN-EN 10024:1998,

= ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-93451:2007; PN-H-93400:2003 oraz
PN-EN 10279:2003,

= teowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10055:1999,
= katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056:2000
= rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210:2006

Wyroby walcowane - blachy:
=  blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-92203:1994, PN-73/H-92127,

Wyroby zimnogiete - ksztaltowniki:
= ksztaltowniki zamknigte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219:2006,
= ksztaltowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy,

= PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.

Inne materiaty:

=  Profile aluminiowe z uszczelkami przystosowane do wykonywania zabudow, kraty pomostowe i
tworzywa sztuczne na obudowy - zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

=  Stal kwasoodporna - gatunek - OH18N9; powierzchnie pétmatowe.
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Laczniki
Sruby, nakretki i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny byé ocynkowane lub
wykonane ze stali nierdzewnej.

Sruby fundamentowe wedtug PN-72/M-85061.

Kotwy do mocowania konstrukcji i elementdow wg rozwigzan systemowych przewidzianych w
Dokumentacji Projektoweyj.

Sruby, nakretki i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom
norm: PN-1SO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:

= $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2004, wtasnosci mechaniczne
wg PN-EN 20898-7:1997.

= nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1663:2000 Nakre¢tki sze§ciokatne z
kolierzem stozkowym samozabezpieczajace (z niemetalowa wkladka).

= podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 887:2002, PN-ISO 10673:2002.

Materialy do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN I1SO
544:2005 (U), a ponadto:

= elektrody do stali nierdzewnej powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1600:2002,
= elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
= drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002.

Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie winien spetnia¢ wymagania PB i SWiOR.

8.2.3 Skfadowanie materiatow i konstrukc;ji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciagnikow. Elementy cigzkie, dlugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem.
Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢
w miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ 1 naprawiaé powstatle w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkladkach drewnianych z bali lub desek na
wyroéwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe o ile to mozliwe nalezy sktadowaé¢ w tym
samym polozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

8.3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SWiOR-00.

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajagcymi do ich eksploatacji.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt

Roboty zwigzane z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca do montazu elementow konstrukcji stalowej powinien dysponowac m.in.:

= urzadzenia spawalnicze MIG/MAG,

= urzadzenia TIG DC,

= przecinarki plazmowe i mechaniczne,

= Zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do cig¢zaru poszczeg6lnych elementow
konstrukcji.

8.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SWiOR-00.
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot $rodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

8.5 Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$c
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB , SWIOR, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne umiejscowienie wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi na piSmie poleceniami
Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
umiejscowieniu i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie umiejscowienia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, PB , SWIOR, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
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8.5.1 Przygotowanie materiatéw
Cigcie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow
metalu po cigciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny byC przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur raz promieni prostowania i gigcia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie
powinny wystapic rysy i pekniecia.

Skladanie zespolow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej W miejscach,
ktére po montazu begda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac
dotrzymanie wymagan doktadnos$ci zespolow i wykonania potaczen.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

Konstrukcje nalezy oczysci¢ do stopnia Sa 21/2 wg PN-ISO 8501:1996 i ocynkowaé ogniowo. Grubosé¢
powlok cynkowych na elementach ocynkowanych ogniowo, oznaczona wedlug normy PN-EN
10142+A1 :1997, powinna wynosié¢ co najmniej 275 g/m®. Jezeli DT wymaga ponadto wykonania
powlok malarskich to nalezy je wykonaé¢ zgodnie z DT (kolorystyka i grubo$¢ warstw).

8.5.2 Wykonanie konstrukgciji

Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢
wedtug wlasciwych norm spawalniczych.

Szczelina migdzy elementami o nie ukosowanych brzegach nie powinna przekraczaé¢ 1,5 mm.
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o wigcej niz o 20% a tylko miejscowo
dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza o :

= 5% - dla spoin czotowych,

= 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je§li wady te mieszczg si¢ w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Zalecenia technologiczne
= spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

= wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupeiajgcym spawaniem, natomiast peknigcia,
nadmierng ospowatos$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunac¢ przez zeszli-fowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

Polaczenia na Sruby

= dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe podktadek,
a gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje,
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= nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni,

= powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwa smaru,

= $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

8.5.3 Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z PB i przy udziale $rodkow, ktore zapewnig osiagnigcie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne
elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

Potaczenia i mocowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PB. Przed przystapieniem do prac

montazowych nalezy:

= sprawdzi¢ stan fundamentoéw, kompletno$¢ i stan §rub fundamentowych oraz reperow
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

= poréwna¢ wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny
przekracza¢ wartoSci:

Posadowienie shupa Dopuszczalne odchylki mm
rzedna fundamentu rozstaw srub

Na powierzchni betonu <20 <50

Na podlewce <10,0

Przed przystagpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstale podczas
transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchyltki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

Lp. Rodzaj odchylki Dopuszczalna odchylka
1 | réznica poziomu szyn. Rozstaw szyn/1000 [mm]
2 | Uskok styku szyn +0,5 mm
3 | Mimosréd szyny wzgledem srodnika + 0,5 t (gr. srodnika) max. + 6 mm
4 | Réwnoleglo$¢ szyn + 10 mm
5 | odchylka osi dzwigara 5mm

8.6 Kontrola jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w SWiOR-00.

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodno$ci z PB , SWIOR oraz
wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

Kontroli podlega sposob wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych, prawidtowo$¢ transportu i
sktadowania materiatow.
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8.6.1 Kontrole w trakcie wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw 1 wyrobéw z wymaganiami
PB i SWIOR.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

= kontrola stali,

= sprawdzenie elementow stalowych,

= sprawdzenie wymiaréw konstrukcji,

= badanie wykonania potaczen spawanych wedtug normy PN-B-06200:2002/Ap1:2005,
= sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

= sprawdzenie zgodnos$ci wykonania konstrukcji stalowej z Dokumentacja Projektowa,
= kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

Kontrola montazu konstrukcji stalowych

= sprawdzenie zgodnos$ci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z Dokumentacjg Projektowa,
= sprawdzenie potaczen,

= kontrola jakosci montazu wedtug normy PN-B-06200:2002/Ap1:2005,

= kontrola jakosci powtok antykorozyjnych,

= kontrola wykonania potaczen za pomoca $rub i tacznikow systemowych.

8.6.2 Zakres kontroli i badan

Biezaca kontrola Zamawiajacego

Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,

oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jako$ci materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw 1 prowadzi na swoj koszt kontrole ilo§ciows i
jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowal w programie

zapewnienia jakosci robot i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w
niniejszych WWiORB, a czgstotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych Iub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow. W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do
jakosci dostarczonych materialow, dostawy watpliwej jako$ci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢
ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w
programie zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy
przewidzie¢ w programie zapewnienia jako$ci. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatow

prowadzi Wykonawca z czgstotliwoscig i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

8.7 Przedmiar i obmiar

Wedlug SWiOR -00 rozdziat 1.9.
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8.8 Odbior roboét

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w SWiOR-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z PB i SWIOR, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

8.9 Rozliczenie roboét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w SWIOR -00 .

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

8.10 Dokumenty zwigzane

=  PN-EN 729-1:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Wytyczne doboru wymagan
dotyczacych jakoSci i stosowania.

PN-EN 729-2:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pelne wymagania dotyczace jakosci
w spawalnictwie.

=  PN-EN 729-3:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie.

=  PN-EN 729-4:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie.

= PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania
wizualne.

= PN-78/M-69011 Z%acza spawane w konstrukcjach stalowych.

=  PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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9 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: MONTAZ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
(SWIOR-08, KOD CPV 45223)

9.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

9.1.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - WWIiIORB-08 dotycza wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu konstrukcji drewnianych.

9.1.2 Zakres stosowania SWIOR

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SWiOR-08) nalezy odczytywaé i rozumieé w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR-08 obejmuja wymagania szczegotowe dla robot polegajacych
na wykonaniu montazu konstrukcji drewnianych.

9.1.3 Zakres robot objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych SWIOR dotycza prowadzenia robot polegajacych na wykonaniu
montazu konstrukcji drewnianych, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych w PB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i montazu:

=  Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.

=  Wykonanie i montaz stropéw drewnianych.

= Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

= Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie, tagczonych na wpust do

gotowego szkieletu drewnianego.
9.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych SWIOR-08 sga zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi
normami i SWIOR-00.

9.1.5 0Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z PB , SWIOR i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

9.2 Materiaty

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.
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9.2.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach:

= Do wykonania i montazu stropow i konstrukcji dachowych stosuje si¢ drewno klasy K27.

= Do wykonania deskowan potaci dachowych i podsufitek stosuje si¢ drewno klasy K33, wedtug
nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale):

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdhuz wtdkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 15 15

Dopuszczalne wady tarcicy:

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do %4 Yado
Se¢ki na catym przekroju do % Yado 1/3
Skret wtokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i

zbitki: 1/3 1/2

a) glebokie 11 11

b) czotowe

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugo$ci dwu krawedzi zajmujgca do

1/4 szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podluzna

a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm,
10 mm - dla grubosci do 75 mm,
b) bokéw 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm,
5 mm - dla szerokosci > 250 mm,
Wichrowatos$¢ 6% szerokosci. Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
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Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos¢ plaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegle, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotnosé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
= dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

= dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

= w dlugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,
= w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm,

= w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm.

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek,
¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:

= dlatat o grubosci do 50 mm:

= wgrubosdci: +1 mmi -1 mm dla 20% ilo$ci,

= W szerokosci: +2 mmi -1 mm dla 20% ilo$ci,

= dlatat o grubosci powyzej 50 mm:

= w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci,

= w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci,

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mmi-2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm
i -2 mm.

9.2.2 tagczniki

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Nalezy stosowac $ruby:

= Sruby z Ibem szeiciokatnym wg PN-EN 1SO 4014:2004.
= Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.

Nalezy stosowac nakretki:
=  Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2004.
=  Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Nalezy stosowac podktadki pod $ruby:
= Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

Nalezy stosowac wkrety do drewna:

= Wkrety do drewna z tbem szeéciokatnym wg PN-85/M-82501.
= Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503.

= Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.
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9.2.3 Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.

= $rodki do ochrony przed grzybami i owadami.
= $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem.
= $rodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

9.2.4 Skladowanie materiatow i konstrukgciji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podlozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podloza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

9.2.5 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budoweg przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajacego.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Zamawiajacy.

Odbidr materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Zamawiajacy wpisem do
dziennika budowy.

9.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SWiOR-00.
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
= sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

= stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Zamawiajacego.

9.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SWiOR-00.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

9.5 Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania robéot podano w SWIOR-00.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z PB przy udziale s$rodkow, ktore zapewnig osiggnigcie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
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9.5.1 Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dhugos$¢ elementéw wykonanych wedhug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wiecej
jak 0,5 mm.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki
= w rozstawie belek lub krokwi:
— do 2 cm w osiach rozstawu belek,
— do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,
= w dhugosci elementu do 20 mm,
= w odleglosci miedzy weztami do 5 mm,
= w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

9.5.2 Belki stropowe

Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z PB.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

= wrozstawie belek z podsufitkg do 3 cm,

= w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami grzybobodjczymi
oraz zabezpieczone na dlugosci oparcia papa.

Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

9.5.3 Deskowania potaci dachowych

Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

Deski uktada¢ strona dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugosc
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wicksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé sig
tylko na krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.
Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykonaé¢ odboje z desek uktadanych na styk.

9.5.4 Wykonanie podsufitki

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Diugosé
gwozdzi powinna by¢ 3 do 3,5 razy wigksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

9.6 Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SWiOR-00.
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Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu zgodnosci z PB , SWiOR
oraz wymaganiami podanymi w normach.

Kontroli podlega sposéb wytwarzania i montazu konstrukcji drewnianych, prawidtowo$¢ transportu i
skladowania materiatow.

9.6.1 Kontrole w trakcie wytwarzania i montazu konstrukcji drewnianych

Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatdéw i wyrobow z wymaganiami
PB i SWIOR.

9.6.2 Zakres kontroli i badan

Biezaca kontrola Zamawiajacego
Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jako$ci materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw i prowadzi na swoj koszt kontrolg ilo§ciowa i
jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowal w programie
zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w
niniejszych SWIOR, a czgstotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych Iub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materialdw, dostawy
watpliwej jakos$ci nie nalezy wbudowywacé, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jako$ci. Dalsze
postepowanie w zalezno$ci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakoS$ci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig i w
zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

9.7 Przedmiar i obmiar

Wedhug SWiOR -00 rozdziat 1.9.

9.8 Odbior robot

Ogoblne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w SWiOR-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z PB , SWiOR, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

9.9 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w SWiOR-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Zamawiajacego.
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9.10

Dokumenty zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002

PN-EN 844-1:2001

PN-82/D-94021

PN-EN 10230-1:2003
PN-1SO 8991:1996

Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne wspolne dla
drewna okraglego i tarcicy.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

Gwozdzie z drutu stalowego.

System oznaczenia cze$ci ztagcznych.
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10 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: ROBOTY MUROWE (SWIOR-09, KOD
CPV 45262)

10.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

10.1.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - SWiOR-09 dotycza wykonania i odbioru robot
murowych, ktore zostang wykonane ramach Kontraktu: ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
sciekow w Brzezinach, gm. Morawica”.

10.1.2 Zakres stosowania SWIOR

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SWiOR-09) nalezy odczytywaé i rozumieé w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR-09 obejmujg wymagania szczegétowe dla robét murowych.

10.1.3 Zakres robo6t objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych SWIOR dotyczg prowadzenia robot murowych, ktore beda
wykonywane dla obiektow ujetych w PB.

10.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych SWiOR-09 sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i SWiOR-00.

10.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z PB , SWIOR i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

10.2 Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

10.2.1 Zrodta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania lub
zamawiania materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SWiOR w czasie postgpu robot.
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10.2.2 Wymagania dla materiatow

Do wykonania robot wedlug zasad niniejszych WWiORB majg zastosowanie materialy
wyszczeg6lnione w DT, spetniajace wymagania:
=  PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzo-wane.

=  PN-B-12069:1998/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy
poryzowane (Zmiana Az1l).

= PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
=  PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muroéw. Czg$¢ 2: Zaprawa murarska.

=  PN-EN 1352:1999 Oznaczanie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu komorkowego lub
betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.

= PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane.
=  PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komorkowy (Zmiana Az1).
=  PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréow. Cze$¢ 2:Nadproza.

10.2.3 Transport, roztadunek, sktadowanie

Ladunki nie wypehiajace catej powierzchni tadunkowej powinny by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ pasami transportowymi.

Roztadunek w zaleznosci od $rodka transportu moze by¢ mechaniczny lub reczny.

Materiat uktadany na paletach zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi folia wymaga
roztadunku mechanicznego.

Maksymalna wysoko$¢ ustawienia palet - dwie.

Material musi by¢ ulozony na suchym, wyréwnanym i utwardzonym podtozu odizolowany od
bezposredniego kontaktu z gruntem.

Wszystkie wyroby z betonu komoérkowego skladowane na wolnym powietrzu powinny by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Przy recznym sktadowaniu elementéw drobnowymiarowych liczba warstw nie powinna przekraczac
o$miu, a warstwy powinny si¢ krzyzowac.

10.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SWIOR, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w PB , SWIOR i poleceniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet uzyty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

= Rusztowania inwentaryzowane przestawne.
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= Betoniarki.
=  Wyciag budowlany.

10.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SWiOR-00.

Wybor s$rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
transportowanych materiatow.

Nie stawia si¢ specjalnych wymagan, jednak $rodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

10.5 Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w SWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z PB , SWIOR, programem
zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w PB lub przekazanymi na
piSmie poleceniami Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, PB , SWIiOR, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

10.5.1 Przygotowanie terenu robot

Przygotowanie terenu robdt polega na wyrdéwnaniu terenu o szeroko$ci minimum 2,0 m wzdluz
przewidzianych do wykonania §cian w celu zlozenia materialow, zagwarantowania przestrzeni
komunikacyjnej pracownikom oraz wykonania rusztowan.

10.5.2 Roboty murowe

Sciany nalezy murowaé¢ zgodnie z PB, przesklepiajac otwory nadprozami prefabrykowanymi. Mury

nalezy wykonywac¢ z zachowaniem prawidtowoS$ci wigzania, grubo$ci spoin i wymaganej geometrii.

Wymagania ogodlne:

=  Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokoéw 1 otwordw.

= W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu polaczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie
nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

= Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu ceglg suchg,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.
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=  Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

= W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej

zaprawy.
= Tolerancje:
— grubo$¢ muru winna by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
— spoiny w murach:
— spoiny poziome - 12 mm ; dopuszczalne odchytki +5/-2 mm,
— spoiny pionowe - 10 mm; dopuszczalne odchytki + 5 mm,
— wymiary poszczegolnych pomieszczen +10 mm,
— wysokosci poszczegdlnych kondygnacji +£10 mm,
— wymiary poziome i pionowe catego budynku +30 mm,
— otwory:
— przy szerokosci do 1,0m +6/-3 mm,
— przy szerokosci ponad 1,0m +10/-5 mm,
—  wysoko$¢ +15/-10 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nalezy pozostawi¢ niewypelnione spoiny na giebokosci 5-10 mm.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

10.6 Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SWiOR-00.

10.6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw 1 prowadzi na swoj koszt kontrole ilo§ciows i
jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie
zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w
niniejszych SWIOR, a czgstotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatdéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jako$ci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jako$ci dostarczonych materialow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym skladowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jako$ci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakoSci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatow prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig 1 w
zakresie okre$§lonym w programie zapewnienia jakosci.
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10.6.2 Kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢é na biezaco jakosé
dostarczonych materialow, prawidtowos$¢ sktadowania i sposéb wykonania robot, a w szczegdlnosci:

= Sprawdzenie prawidlowo$ci wigzania cegiet w murze, w stykach przenikajacych si¢ murow i
naroznikach.

= Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypeienia.
= Sprawdzenie rozmieszczenia i odchylen otworow.
= Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru.

= Sprawdzenie poziomowos$ci warstw cegiet lub pustakow.

10.6.3 Biezgca kontrola Zamawiajgcego

Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

10.7 Przedmiar i obmiar

Wedhug SWiOR -00 rozdziat 1.9.

10.8 Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w SWiOR-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z PB , SWIOR, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

10.9 Rozliczenie robét - podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w SWiOR-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego $wiadectwa Platnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

10.10Dokumenty zwigzane

= PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow
z autoklawizowanych betonéw komdrkowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

=  PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy
poryzowane.

= PN-B-12069:1998/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy
poryzowane. (Zmiana Az1l)

= PN-B-12011:1997. Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

= PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czgs¢ 2: Zaprawa
murarska.

= PN-EN 1352:1999 Oznaczanie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu
komoérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze.
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PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane.
PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komorkowy (Zmiana Azl1).
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czes$¢ 2: Nadproza

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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11 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: ROBOTY TYNKARSKIE (SWIOR-10, KOD
CPV 45410)

11.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

11.1.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - SWiOR-10 dotycza wykonania i odbioru robot
tynkarskich.

11.1.2 Zakres stosowania SWIOR

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SWiOR-10) nalezy odczytywaé i rozumieé w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem.

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR-10 obejmuja wymagania szczegoétowe dla robot tynkarskich.

11.1.3 Zakres robot objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych SWIOR dotycza prowadzenia robdt tynkarskich, ktére beda
wykonywane dla obiektow ujetych w PB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:
= Tynkéw wewnetrznych.

=  Tynkéw zewnetrznych.

=  Tynkoéw z ptyt gipsowo-kartonowych.

11.1.4 Okreslenia podstawowe

Podloze. Powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada si¢ wyprawe.
Obrzutka. Warstwa sczepna wykonana na podtozu.

Narzut. Warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchni¢ elementu budowlanego.
Gladz. Warstwa fakturowa tynku wewnetrznego gladkiego.

Masa tynkarska. Masa otrzymywana przez zarobienie woda lub specjalng substancjg suchej mieszanki
tynkarskiej.

Sucha mieszanka tynkarska. Mieszanka spoiw mineralnych, wypetiaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujacych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiaca, ktora nadaje kolor masie tynkarskie;j.
Tynk zwykly. Zwykle trzywarstwowy gtadki zatarty w okre§lonym standardzie.

Tynk szlachetny. Powtoka z zaprawy szlachetnej majgca okreslong barwe i fakture.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych SWIOR-10 sa zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i SWiOR-00.

11.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z PB , SWIOR i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Zamawiajacego.
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11.2 Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

11.2.1 Zrédta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub
zamawiania materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SWiOR w czasie postepu robot.

11.2.2 Wymagania dla materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czltonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom PB i norm:

= PN- EN-934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

=  PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
=  PN- B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

= PN- B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

= PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

= PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienio-nych.
= PN-EN 197:2002 Cement.

=  PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane.

= PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

=  Materiaty systemowe sufitow podwieszanych.

11.2.3 Warunki sktadowania materiatow do robot tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny byé przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach,
uktadanych na paletach Iub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.
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Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przechowywaé¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa 1 piasek do zapraw mozna przechowywaé na skladowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ukladanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza plyta od dotu speknia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety
ta§ma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie.

Wysoko$¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

11.3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SWIOR, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Zamawiajacego.

Sprzet uzyty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Przy doborze narz¢dzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producentow suchych mieszanek tynkarskich,
mas tynkarskich, systemow sufitow podwieszonych.

Do mechanicznego wykonania zapraw i rob6t tynkowych nalezy stosowac:
= mieszarki do zapraw,

= agregaty tynkarskie,

= Dbetoniarki,

= pompy do zapraw,

= tynkarskie pistolety natryskowe,

= zacieraczki do tynkow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkoéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z elektronarzgdzi i drobnego sprzetu budowlanego.

11.4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SWiOR-00.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot $rodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, natomiast w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

11.5 Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB , SWIOR, programem
zapewnienia jakoS$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie
z wymogami DT lub przekazanymi na piSmie poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, PB , SWIiOR, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materialdow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

11.5.1 WarunKki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania tynkdéw powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego.

Roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne, jesli nie naleza do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murow tj. po
uplywie 4-6 miesigcy od zakonczenia stanu surowego.

Bez specjalnych $rodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatdw oraz podltoza tynku jest nie nizsza
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektorych
przypadkach, okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze stac sig
zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewngtrznych powierzchni, ktore
nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ gwattownego
obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow nie moze przekracza¢ 80%.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu ok.1 tygodnia, zwilzane woda.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci
si¢ w granicach od 60 do 80%.

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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11.5.2 Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy. Stare tynki powinny
by¢ skute.

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych wykonywanych gipsem i montazu piyt gipsowo-
kartonowych, podtoze nalezy skropi¢ obficie woda. Zbyt suche podtoze szybko odciagga wodg
powodujac przedwczesne ich twardnienie.

11.5.3 Wykonanie tynkéw

Wykonywanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w ww. normie.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w spos6b
standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtladz nalezy nanosi¢ po zwiagzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Sufity na ruszcie stalowym

Elementy sktadowe rusztu, sa produkowane fabrycznie przez poszczegoélne firmy zajmujace sie ich
wytworzeniem i dostawg i stanowiag wraz z ptytami ,,system sufitow podwieszonych".

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej.

Jednak w pomieszczeniach diugich 1 rownoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. W celu usztywnienia calej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢ o $ciany
poprzeczne.

Ruszt wypetnia si¢ sformatowanymi ptytami o wymiarach i fakturze w zalezno$ci od wystroju wnetrza.

Tynki zewnetrzne

Tynki na wykonanych warstwach docieplenia wykonuje si¢ jako cienko warstwowe o zatozonej
fakturze, ktorg uzyskuje si¢ poprzez odpowiednig technike jej wykonania.

Przy wykonywaniu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta gotowej mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podkladu i zaprawy, a takze warunkéw wykonania i pielegnacji
warstwy fakturowe;j.

Przy wykonywaniu tynkoéw nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad ogolnych:

= (Obowiazkowo stosowac technikg wykonywania i rezimy technologiczne oraz sposob obrobienia
tynku zgodnie z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazowkach producenta mieszanki
tynkarskiej.

= Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny byé chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity regularne ptaszczyzny pionowe lub
poziome albo tez tworzyly powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie
przecigcia si¢ plaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy miedzy tymi
ptaszczyznami powinny by¢ kgtami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w DT.
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Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie powinny przekracza¢ wielkosci okreslonych
dla tynkow kategorii 111 wg PN-70/B-10100.

Wykonczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiada¢ wymaganiom PB i SWIOR. Faktury
wynikajace z techniki nanoszenia warstwy powierzchniowej powinny by¢ tak wykonane, aby wtasciwe
dla poszczegdlnych faktur wglebienia lub wypuktosci, bruzdki czy tez rowki byly réwnomiernie
rozrzucone na powierzchni i miaty w przyblizeniu jednakowa glgbokos¢ lub wysokosé, szerokos¢ itp.,
bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktur lub innych brakdéw naruszajacych jednolitosé
wygladu zewnetrznego.

Dopuszcza si¢ mato widoczne $lady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztowan oraz nieznaczne
slady taczenia tynku wzdluz linii prostych na duzych ptaszczyznach pozbawionych podziatu
architektonicznego, w ktorych ze wzgledow organizacji budowy nie jest mozliwe wykonczenie calej
powierzchni w ciagu jednego dnia roboczego.

Pekniccia tynku sa niedopuszczalne, a rysy i zadrasnigcia powierzchni, nie wynikajace z techniki
wykonania, sa niedopuszczalne, jesli taczna powierzchnia na ktorej wystepuja przekracza 3% calej
powierzchni otynkowanej.

Dla tynkéw nakrapianych i cyklinowanych gleboko$¢ wglebien nie powinna przekracza¢ potowy
srednicy najwigkszego ziarna w uzytym kruszywie.

Barwa tynkoéw kolorowych powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem.
Dopuszcza si¢ nieznaczne zmiany odcieni i roznice w intensywno$ci barwy poszczegdlnych
fragmentow tej samej powierzchni tynku, ale bez wyraznych granic.

W tynkach nakrapianych nie dopuszcza si¢ przeswitywania tta spod natrysku.

Trwale $lady na powierzchni tynkéw, jak wykrystalizowane roztwory soli, zacieki od wod opadowych
lub gruntowych, plesn itp., sa niedopuszczalne.

Tynki powinny by¢ $ci§le zwigzane z podktadem. Odstawanie od podktadu, pecherze i odparzenia sa
niedopuszczalne.

Wykonane tynki powinny spetnia¢ warunki normy PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

11.6 Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SWiOR-00.

11.6.1 Badania przed przystgpieniem do robo6t tynkowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw 1 prowadzi na swoj koszt kontrole ilo§ciows i
jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowal w programie
zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w
niniejszych SWIOR, a czgstotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych Iub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakoSci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.
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Badania podstawowych cech dostarczanych materiatow prowadzi Wykonawca z czestotliwoscia 1 w
zakresie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

11.6.2 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezagcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z PB ,
SWIOR i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:

= ro6wnos$¢ powierzchni plyt,

= narozniki i krawgdzie (czy nie ma uszkodzen),
= wymiary,

=  wilgotno$¢ i nasiagkliwos$¢,

= obcigzenie na zginanie stropu podwieszonego.

11.6.3 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania Zamawiajacego w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu, na biezaco, w miarg
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robot
tynkowych z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji, a w szczegolnosci:

= prawidlowosci przygotowania podtozy,

= przyczepnosci tynkéw do podioza,

=  wygladu powierzchni tynku,

= prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

= wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

11.7 Przedmiar i obmiar

Wedlug SWIOR -00 rozdziat 1.9.

11.8 Odbiodr robot

Ogoblne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SWiOR-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z PB , SWiOR, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

11.9 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w SWiOR-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przej$ciowego $wiadectwa Platno$ci wystawionego przez Zamawiajgcego.
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11.10Dokumenty zwigzane

PN-65/B-10101

PN-70/B-10100
PN-EN 998-1:2004

PN-B-10109:1998
PN-EN 197:2002
PN-EN 459:2003
PN-EN 1008:2004

PN-72/B-10122

PN-B-79405: 1997
PN- EN- 934-2:2002
PN- B-30042:1997
PN- B-30041:1997
PN-B-10106:1997

PN-EN 13139:2003

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czeg$¢ 1: Zaprawa
tynkarska.

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
Cement.
Wapno budowlane.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Plyty gipsowo-kartonowe.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

Kruszywa do zaprawy.
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12 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA |
DRZWIOWA (SWIOR-11, KOD CPV 45421)

12.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

12.1.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych - SWiOR-11 dotycza wykonania i odbioru robot w
zakresie stolarki i slusarki okiennej i drzwiowe;j.

12.1.2 Zakres stosowania SWIOR

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SWiOR-11) nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem i PB.

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR-11 obejmujag wymagania szczegétowe dla robot w zakresie
stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowe;.

12.1.3 Zakres robot objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR dotycza prowadzenia robot w zakresie stolarki i $lusarki
okiennej i drzwiowej, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych w PB .

12.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych SWiOR-11 sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i SWiOR-00.

12.1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z PB , SWIOR i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

12.2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

12.2.1 Zrodta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania i
zamawiania materialdéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SWiOR w czasie postgpu robot.
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12.2.2 Wymagania dla materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot w zakresie stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej
wedtug zasad niniejszych SWIOR sg materialy wskazane w PB posiadajace:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng, badZz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany".

Stolarka okienna i drzwiowa winna spelnia¢ wymagania materialowe wymienione w PB oraz
ponizszych norm:

=  PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne. Czgs¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

= PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
= PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
= PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania.

=  PN-EN 13241-1:2005 Bramy. Norma wyrobu. Czes$¢ 1: Wyroby bez wtasciwosci ognioodpornosci
i dymoszczelnosci.

= PN-90/B-92270 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornos$ci na
wlamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace.

= PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
oraz

= Okna rozwieralno -uchylne z szybami bezpiecznymi, otwierane recznie z poziomu podtogi;
Ukmax- 2,6 (Szyby) - 1,1.

=  Drzwi i bramy zewngtrzne; Uk max - 1,64.
= Bramy - metalowe segmentowe, przeszklone.
Zastosowane systemy zamkni¢¢ winny posiadac atesty.

12.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SWIOR, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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12.4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SWiOR-00. Nie stawia si¢ specjalnych wymagan
dla srodkow transportowych.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot $rodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

12.5 Wykonanie robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w SWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materialdow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB , SWIOR, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, PB , SWIiOR, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

12.5.1 Montaz okien i drzwi

Miejsca wbudowania wyroboéw powinny by¢ wykonane w sposob umozliwiajagcy montaz bez innych
dodatkowych robdt, a ich powierzchnie powinny by¢ réwne, oczyszczone z wystajacych czesci
zaprawy i betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem o$cieznice nalezy
umiesci¢ w otworach, ustawic¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowaé do muru.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m wysokosci lub
szerokos$ci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oScieznicy, a odchylenie
oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wicksze niz 2 mm.

Roéznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

= 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

* 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

= 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Mocowanie do muru powinno by¢ wykonane na kotwy lub $ruby. Przerwy miedzy o$cieznicg a murem
powinny by¢ wypeklione pianka montazowa, ktorej nadmiar po wyschnigciu nalezy usunaé. Po
osadzeniu skrzydel nalezy je wyregulowaé i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych i
drzwiowych usung¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. W $cianach dziatlowych o
grubosci <25cm mozna os$cieznice mocowaé rownocze$nie podczas wznoszenia $cian, ale takze
mocujac je na kotwy lub $ruby.

122



SWIOR ,Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni sciekow w Kluczewsku — Etap II”

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w o$ciezu w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami

podanymi w tablicy:

Wymlasli)(;lzeiylv(zletrzne Liczba Rozmieszczenie punktow mocowania
Wysoko$¢ | Szerokosé punkt(mf - iak
[cm] [cm] mocowania W nadprozu i progu Na stojaku
Do 150 4 Nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 2 punktach
150-200 6 Po 1 punkcie w nadprozu i w odlegtosci ok. 33 cm od
progu nadproza i ok. 35cm od
w 2 szerokos$ci okna progu
Do 150 |[Powyzej 8 Po 2 punkty w nadprozu i progu
200 rozmieszczone symetrycznie w
odlegtosciach od pionowej
krawedzi o$cieza, rownej 1/3
szeroko$ci okna
Do 150 4 Nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 3 punktach:
150-200 8 Po 1 punkcie w nadprozu i - wodleglosci 33cm od
progu w V szeroko$ci okna nadproza
Powyzej |Powyzej 10 Po 2 punkty w nadprozu i progu, |- W /2 wysokosci
150  |200 rozmieszczone symetryczniew |- W odleglosci 33cm od
odlegtoéciach od pionowych dolnej czgsci ramy
krawedzi oscieza, rownych 1/3
szerokos$ci

Osadzanie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wyku¢
w pionowych powierzchniach oséciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastgpnie wyrownac
zaprawa mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie
cementowej lub piance.

12.5.2 Montaz bram

Przed rozpoczeciem montazu bram nalezy zakonczy¢ wszystkie prace budowlane wraz z posadzkami,
sprawdzi¢ wielko$¢ otworéw pamigtajac, ze wymiary katalogowe podawane sa w otworach
wykonczonych. Sposdb zamocowania bram i prowadnic nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

12.6 Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SWiOR-00.

12.6.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania Zamawiajacego, w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu, na biezgco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdéw i zgodnosci wykonywanych robét z
PB i wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Badania w czasie robot polegaja w szczegolnosci na sprawdzeniu:

= Zamocowania o$cieznic okien i drzwi przed uszczelnieniem okien i drzwi pianka.

= Zachowania tolerancji montazu.

= Zamocowania o$cieznic i prowadnic bram.

= Szczelno$ci zabudowanych otwordw.
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12.6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilo$ciowsg i
jakosciowa ich dostaw. Program tych badan obejmujacy zakres i czgstotliwos¢ Wykonawca powinien
opracowac w programie zapewnienia jakosci 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdéw podanych w
niniejszych SWIOR, a czgstotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwo$ciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jako$ci zaproponowaé¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatdw, dostawy
watpliwej jakos$ci nie nalezy wbudowywacé, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jako$ci. Dalsze
postepowanie w zalezno$ci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakoS$ci.

12.7 Przedmiar i obmiar

Wedhug SWiOR -00 rozdziat 1.9.

12.8 Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w SWiOR-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z PB , SWIOR, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

12.9 Rozliczenie robot - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w SWiOR-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego $wiadectwa Platnosci wystawionego przez Zamawiajgcego.

12.10Dokumenty zwigzane

=  PN-EN 14351-1:2006(U) Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwos$ci eksploatacyjne.
Czg$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci
dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

= PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
= PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
= PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania.

= PN-EN 13241-1:2005  Bramy. Norma wyrobu. Cz¢$¢ 1: Wyroby bez whasciwosci
ognioodpornosci i dymoszczelnosci.

= PN-90/B-92270 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej
odpornosci na wlamanie - klasy C. Wymagania i badania
uzupetniajace.

= PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

124



SWIOR ,Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni sciekow w Kluczewsku — Etap II”

13 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH
NA PODLOGACH | SCIANACH ORAZ WYKONANIE POSADZEK Z ZYWIC | WYKLADZIN
Z TWORZYW SZTUCZNYCH (SWIOR-12, KOD CPV 45432)

13.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

13.1.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - SWiOR-12 dotycza wykonania i odbioru robot w
zakresie uktadania plytek ceramicznych na podtogach i Scianach oraz wykonania posadzek z zywic i
wyktadzin z tworzyw sztucznych, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu i PB.

13.1.2 Zakres stosowania SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (SWiOR-12) nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem i PB.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-12 obejmujg wymagania szczegbtowe dla robot w zakresie
uktadania ptytek ceramicznych na podtogach i $cianach oraz wykonania posadzek z zywic i wyktadzin
Z tworzyw sztucznych.

13.1.3 Zakres robot objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych SWIOR dotycza prowadzenia robot w zakresie uktadania ptytek
ceramicznych na podlogach i §cianach oraz wykonania posadzek z zywic i wyktadzin z tworzyw
sztucznych, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych w PB .

13.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych SWiOR-12 sa zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i SWiOR-00.

13.1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z PB i SWIOR i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

13.2 Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania i
zamawiania materiatdéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciaggly spelniajg wymagania SWIOR w czasie postepu robot.

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych powinny posiadac:
Aprobaty Techniczne.
=  Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN.
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= Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

= Certyfikat zgodnoS$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta, a na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych, dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

= PN-EN 14411:2005 Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

=  PN-EN ISO 10545 :1999 Ptytki i ptyty ceramiczne.
=  PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Plytki elewacyjne.

=  Materiaty podtogowe z tworzyw sztucznych spetniajagce wymagania normy PN-78/B-89001, PN-B-
02854:1996 klasa ogniotrwalosci B1, grupa wyktadziny - 43.

=  PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
=  PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
Materiaty pomocnicze:

= listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

= $rodki ochrony plytek i spoin,

= $rodki do usuwania zanieczyszczen,

= $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okre§lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

13.3 Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SWiOR-00.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

= gszczotki wlosiane lub druciane,

= szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

= narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

= pace zagbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych,

= laty i poziomnice do sprawdzania rowno$ci powierzchni,

= mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

= pace gumowe lub z tworzyw sztucznych.

13.4 Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SWiOR-00.

Transport materiatdw do wykonania wykladzin i1 okladzin nie wymaga specjalnych s$rodkow
transportowych. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie.
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Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot $rodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

13.5 Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z PB , SWIOR, programem
zapewnienia jakoS$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, PB i SWiOR, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Zamawiajacego bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
= wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,
= roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych,
= wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

Wykonane wyktadziny i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

13.5.1 Przygotowanie podtozy

Podloza pod plytki i plyty podlogowe

Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z PB. Podktady z zaprawy cementowej powinny
mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Powierzchnia podkladu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakoéw, peknieé i1 ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne s3 zabrudzenia bitumami, farbami
i srodkami antyadhezyjnymi.

Nieréwnos¢ powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie powinna przekraczac¢ 10
m?, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow
cementowych wtoknem polipropylenowym.
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Podloza pod wykladziny z tworzyw sztucznych

Podloza pod wyktadziny z tworzyw sztucznych winny speinia¢ nastepujace wymagania:

= Nierownos¢ powierzchni na dlugosci taty 2 m nie moze przekroczy¢ 2 mm.

= Wilgotno$¢ podtoza < 2%.

= Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ czyste i niepalne.

= Podtoze powinno by¢ wykonane z zaprawy marki M 12 lub betonu B 15.

= Dylatacje technologiczne i szczeliny na podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale zamknigte.

Po dokonaniu niezbednych czynno$ci zwiazanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do
gruntowania podloza. W zalezno$ci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podioze
nasigkliwe, nienasigkliwe).Celem gruntowania jest zwigzanie pytow na powierzchni oraz poprawa
przyczepnosci. Grunt rozprowadzamy waltkiem.

Po uptywie okreslonego czasu schnigcia (rodzaj gruntu) przystepujemy do wylewania masy
niwelujacej. Grubos¢ masy szpachlowej nie powinna by¢ mniejsza niz 2 mm.

Do mieszania mas uzywamy mieszaczy, ktorych maksymalne obroty nie przekraczaja 600 obr./min.
(wigksze spowoduja zbyt duze napowietrzenia masy). Po wylaniu mas¢ rozprowadza si¢ na podtozu i
odpowietrza specjalnym walkiem odpowietrzajacym.

Po wykonaniu prac z zakresu przygotowania podtoza, wylania i wyszlifowania masy szpachlowej,
celem pozbycia si¢ ,,mleczka" mozna przystapi¢ do montazu wyktadziny.

Podloza pod posadzKi z zywic

Podloze betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i musza speinia¢ ponizsze
wymagania:

= Posiada¢ pozioma izolacje przeciwwilgociows.

= Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie: min. 30 MPa.

= Okres dojrzewania betonu min. 28 dni.

= Wilgotno$¢ betonu: max 5%.

= Nierownos¢ powierzchni w dowolnym miejscu max +2 mm na odcinku taty 2 m.

= Nierownos¢ plaszczyzny na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia: max 5 mm.

=  Wymagane spadki posadzki powinny by¢ uksztattowane w podtozu betonowym.

=  Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi by¢ usunieta.

= Podloze betonowe powinno by¢ jednorodne, bez rys, spekan i ubytkoéw, pyt 1 luzne nie zwigzane
fragmenty musza by¢ usunigte.

Podloza pod okladziny $cian

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na zaprawach klejowych sa otynkowane mury z
elementow drobno wymiarowych.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza.
Na $cianach z elementow drobno wymiarowych powinien by¢ wykonany tynk dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki
M 4+M 7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M 4-M7.

Podtoza nasigkliwe nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujace wymagania:

= Powierzchnia czysta, nie pylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich.
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= Nierowno$¢ powierzchni tynku w ptaszczyznie oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
lata kontrolna o dtugos$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 2
na dhugosci laty.

=  (Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji.

=  (Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m i nie
wigcej niz 5 mm na catej dtugosci.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na zaprawach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy marki nizszej niz M 4.

13.5.2 Wykonanie wykfadzin i oktadzin
Wykladziny z plyt i plytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, a plytki posegregowa¢ wedlug wymiaréow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wigkszg niz polowa ptytki.

Wybér zapraw klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Zaprawa klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Zaprawe klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawegdzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zebata
krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i
pokrywac¢ cala powierzchni¢ podtoza. Powierzchnia z natozong warstwa zaprawy klejacej powinna
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Powierzchnia przylegania ptytki do zaprawy klejacej powinna wynosic:

=  minimum 65% powierzchni ptytki dla wykladzin wewngtrznych,

= 100% powierzchni ptytki dla wyktadzin zewngetrznych.

Po natozeniu zaprawy klejacej uklada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé na szeroko$¢ spoiny. Wieksze plytki zaleca si¢ dobijac
mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecana szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

= do 150 mm - 2 mm,

= od 150 do 300 mm - 3 mm.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z plytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczes$niej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
Dla podniesienia jakosci wyktadziny i1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢
takze ptytki.
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Wykladziny z tworzyw sztucznych

Przed montazem wyktadzin PCW nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia r6znic w odcieniach
(do jednego pomieszczenia dobra¢ materiat z tej samej serii).

Wyktadzina powinna przed instalacja sezonowa¢ w pomieszczeniu ok. 24 h w celu przyjecia
temperatury otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wyktadziny.

Warunki zewnetrzne wykonywania prac:

=  Temperatura powietrza >+ 18°C.
= Temperatura podtoza >+ 15°C.
=  Wilgotno$¢ wzgl. powietrza < 75%.

Jezeli warunki montazu wyktadziny sa zachowane, nalezy ustali¢ wzor w/g Dokumentacji Projektowe;j
i zgodnie z nim docig¢ wykladzing (dlugo$¢ arkusza powinna by¢ wicksza niz dlugo$é
pomieszczenia). Wokot $cian wyznaczamy wysoko$¢ cokotu (najczgsciej 10 cm)lezeli szerokosé
pomieszczenia jest wicksza niz szeroko$¢ wyktadziny, zaznaczamy otdéwkiem linie na podtozu w celu
latwiejszego dopasowania kolejnych arkuszy wyktadziny i rozprowadzania kleju. Zwijamy arkusz do
polowy dtugosci pomieszczenia. Po wykonaniu tych czynno$ci mozemy rozpocza¢ klejenie wyktadzin
do podtoza.

Przy pomocy odpowiedniej pacy zebatej rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym podiozu. Do
klejenia wyktadziny na podtozu uzywamy klejow dyspersyjnych, a do cokolow uzywamy kleju
kontaktowego (pokrywajac klejem powierzchnig¢ $ciany jak i wyktadziny).

Po wstgpnym odparowaniu kleju (najczesciej okoto 15 minut) nalezy docisng¢ wyktadzine do podioza,
a nastepnie uzywajac walca min. 50 kg pozby¢ si¢ powietrza spod wykladziny (najpierw w poprzek,
pozniej wzdhuz arkusza). Nastepnie czynno$¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza.

W celu wywinigcia wyktadziny na $ciane nalezy podgrza¢ wykladzinge nagrzewnica elektryczna, a
rolka dociskowa docisng¢ wyktadzing, aby dokladnie przylegata w miejscu taczenia si¢ Sciany z
podtoga.

Naroznik wewnetrzny wykonujemy na jednej ze $cian pod katem 45° (unikamy ciecia i taczenia w
miejscu taczenia sie dwoch $cian).

Naroznik zewngtrzny wykonujemy w ten sposob, ze odginamy wyktadzing w miejscu styku podtoza z
naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem 45°, nadmiar przesuwamy na drugg strone. Brakujaca
czes¢ cokolu wykonujemy z dodatkowego trojkata wycietego z wyktadziny. Aby trojkat lepiej sig
uktadat, frezujemy go na lewej. Dopasowujemy trojkat, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby
krawedzie idealnie si¢ stykaty.

Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrobka wyktadzin, przyklejamy cokoét
klejem kontaktowym.

Po uplywie 24 godzin mozemy przystapi¢ do prac zwigzanych ze ,,spawaniem wyktadzin". Pierwsza
czynnoscia, jakg nalezy wykonac jest frezowanie wyktadziny.

Wyktadzing frezujemy na 2/3 grubos$ci. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad
polaczonych arkuszy wyktadziny. Po wykonaniu frezowania mozemy przystapi¢ do spawania na
gorgco. Uzywajgc spawarek recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki
wyktadziny.

Kolejng czynnoscia jest $ciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa si¢ w dwoch etapach. Pierwszy z
nich to $ciecie przy pomocy noza z ptytka.

Drugi po ostygnigciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie $cigcie moze spowodowac
braki w miejscu szwu (w procesie stygniecia zabraknie nam materiatu).
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Posadzki z Zywic
Pomieszczenia przeznaczone do wykonania posadzek z zywic winny spetnia¢ nast¢pujace warunki:

= W pomieszczeniu winny by¢ zakonczone wszystkie roboty budowlane, wykonczeniowe i
instalacyjne.

= Pomieszczenia lub strefy, w ktorych wykonuje si¢ posadzki musza by¢ wydzielone i zabezpieczone
przed ogdlnym dostgpem.

Warunki zewnetrzne wykonywania prac:

= Temperatura powietrza > + 15°C.

= Temperatura podtoza >+ 15°C.

= Wilgotno$¢ wzgl. powietrza <70%.

= Pomieszczenie musi by¢ wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie).

Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta materiatu. Nawierzchnia matowa
antyposlizgowa, kolorystyka, grubos¢ i inne wtasnosci wylewanej posadzki zgodna z Dokumentacja
Projektowa.

Okladziny Scian

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbgdne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedlug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz
rozplanowa¢ sposob ukladania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich
wielko§¢ 1 przyjeta szeroko$¢ spoin. Na kazdej S$cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢. Przed ukladaniem ptytek na $cianie
nalezy zamocowac prosta, gladka tate drewniang lub aluminiowa na wysokosci drugiego rzedu plytek.
Nastegpnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) zaprawe klejacg. Wybor zaprawy zalezy
od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Zaprawe klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje" sig
powierzchni¢ zgbata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejaca powinna by¢
roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchni¢ podtoza.

Powierzchnia przylegania plytki do zaprawy klejacej powinna wynosié:

=  minimum 65% powierzchni ptytki dla oktadzin wewngtrznych,

= 100% powierzchni ptytki dla oktadzin zewngtrznych

Powierzchnia z natozong warstwa zaprawy klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu
okoto 10-15 minut.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé¢
od przyklejenia drugiej calej plytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,,mikroruchami" ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkos$ci spoiny.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j. Ptytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, a dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki dystansowe.

Zalecana szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

=  do 150 mm -2 mm,

= od 150 do 300 mm - 3 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
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Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢, czy pigment zaprawy spoinujacej nie
brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegoélnie dotyczy to ptytek nie szkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania po powierzchni oktadziny paca
gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadtymi i
uko$nymi o krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i zwickszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu
spoiny nalezy powlec specjalnymi preparatami impregnujagcymi. Dobor preparatow powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.

13.6 Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SWiOR-00.

13.6.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajacego, na biezaco, w
miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych
robot z PB oraz SWIiOR.

13.6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwiazanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania robét.

Wszystkie materialty podstawowe, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania
okreslone w PB , SWIiOR odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Badanie podktadow nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

13.6.3 Biezagca kontrola Wykonawcy

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilo§ciowa i
jako$ciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie
zapewnienia jakos$ci i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w
niniejszych SWIOR, a okreSlony w programie zapewnienia jakosci zakres i czestotliwos$¢ ich
wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wbudowanych lub zgromadzonych materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu
w trybie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwo$ciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakoSci zaproponowaé¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajacemu.

Jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym skladowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakos$ci.
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13.6.4 Wymagania i tolerancje

Wymagania i tolerancje dla wykladzin

Cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych roznorodno$¢ barw jest zamierzona).

Cala powierzchnia pod ptytkami lub wyktadzing powinna by¢ wypelniona klejem.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dlugosci 2
m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugos$ci faty i nie wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub
szerokos$ci posadzki.

Spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania, dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci

1 m i 3 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci posadzki.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypeknione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie.

Listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z DT i instrukcjg producenta.

Wymagania i tolerancje dla okladzin

Cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktorych ré6znorodno$¢ barw jest zamierzona).

Cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé 2
mm na dtugosci 2 m.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m.
Spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masg do spoinowania.

Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i
3 mm na dtugosci catej oktadziny.

Elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z PB i instrukcja producenta.

13.6.5 Kontrola Zamawiajgcego

Kontrola Zamawiajacego w czasie prowadzenia robdt obejmuje sprawdzenie na biezaco, w miarg
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych robot z
PB, SWIOR, a w szczegdlnos$ci:

=  Przygotowania podtoza.
= Zgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z niniejszymi SWIiOR oraz PB.
= Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.

13.7 Przedmiar i obmiar

Wedhug SWiOR -00 rozdziat 1.9.

13.8 Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w SWiOR-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z PB , SWiOR, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.
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13.9 Rozliczenie robét - podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w SWiOR-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przej$ciowego §wiadectwa Platnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

13.10Dokumenty zwigzane

= PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
= PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,

klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

= PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
E>10%. Grupa B III.

= PN-EN 14411:2005 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki

i znakowanie.
= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
= PN-EN ISO 10545:1999 Norma wieloarkuszowa. Ptytki i ptyty ceramiczne.
= PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

=  PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

= PN-EN 12002:2003 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

= PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
= PN-EN 12808:2000 Norma wieloarkuszowa. Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek.

= PN-78/B-89001 Materialy podtogowe z poli(chlorku winylu). Ptytki sztywne.

= PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ptytki elewacyjne

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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14 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: ROBOTY MALARSKIE (SWIOR-13, KOD
CPV 45442)

14.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

14.1.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - SWiOR-13 dotycza wykonania i odbioru robot
malarskich, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu i PB.

14.1.2 Zakres stosowania SWIOR

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SWiOR-13) nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem i PB.

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR-13 obejmujag wymagania szczegétowe dla robot malarskich.

14.1.3 Zakres robo6t objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych SWIOR dotycza prowadzenia robdt malarskich, ktore bedg
wykonywane dla obiektow ujetych w PB .

14.1.4 Okreslenia podstawowe

Podloze malarskie. Surowa, zagruntowana lub wygladzona powierzchnia na ktorej bedzie
wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska. Stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Powloka(-i) gruntowa(-e). Pierwsza(-e) powloka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez
natozenie farby do gruntowania.

Powloka(-i) miedzy warstwowa(-€). Powtoka(-i) miedzy powtoka(-ami) gruntowsg i nawierzchniows.
Powloka nawierzchniowa. Ostatnia(-e) powloka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do
ochrony znajdujacych si¢ pod nig powlok, przed wptywem Srodowiska, przyczyniajaca(-e) si¢ do
calkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozjg oraz nadajaca(-e) odpowiednig barwe.
Farba. Ptynna lub potptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych cial statych (np.
pigmentu - barwnika i wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier. Nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia. Lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna badZz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna. Zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych. Zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi.

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda. Zawiesina pigmentow i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne wodg.

Farba na spoiwach mineralnych. Mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla
wodnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkow pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana
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W postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania
mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych. Mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypelniaczy oraz
srodkdow pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
Farba do gruntowania. Farba przeznaczona do nakladania na przygotowane powierzchnie jako
powloka gruntowa, stosowana zwykle pod nastepne powtoki.

Farba do gruntowania do czasowej ochrony. Szybkoschngca farba naktadana na oczyszczona
strumieniowo - Sciernie konstrukcje w celu ochrony stali podczas montazu, przy zachowaniu
mozliwos$ci spawania stali.

Grubos¢ powloki. Grubos¢ powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podtoze.

Nominalna grubo$é¢ powloki. Grubos¢ okreslona dla kazdej powloki lub kompletnego systemu
malarskiego, zapewniajgca wymagang trwalos¢.

Trwalo$¢ systemu malarskiego. Oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu malarskiego do
pierwszej wiekszej renowacji.

Punkt rosy. Temperatura, przy ktorej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowata na stalej
powierzchni.

Powierzchnie referencyjne. Powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukgji,
stuzace do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje wtasciwosci takie jak zalozono
oraz stanowiace wzorzec, na podstawie ktorego ocenia si¢ przygotowanie powierzchni i wlasciwosci
powlok malarskich.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych SWiOR-13 sa zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i SWiOR-00.

14.1.5 Ogdblne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z PB , SWIOR i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

14.2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

14.2.1 Zrédta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania i
zamawiania materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciaggly spelniajg wymagania SWIOR w czasie postepu robot.
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14.2.2 Wymagania dla materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych powinny miec:

= oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

= deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

= oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

= date produkcji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

14.2.3 Materiaty stosowane do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowa¢ farby i kolorystyke wymagang DT i spetniajace
wymagania:

= farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

= farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81921:2004,

= farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

= emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

= farby chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81910:2002,

= emalie chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81608:1998,

= farby poliwinylowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

= emalie poliwinylowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i PN-C-
81609:2002/Ap1:2004,

= farby epoksydowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997, PN-
C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,

= emalie epoksydowe odpowiadajagce wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-81932:1997,
= emalie poliuretanowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81935:2001,

= farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-C-
81919:2002/Ap1:2004,

= inne wyroby malarskie gruntujace i nawierzchniowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

= rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakieréw i emalii,
spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

= utwardzacze do wyrobow lakierowych,
= $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

= piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, $rut tamany zeliwny i staliwny, $rut ciety z drutu,
elektrokorund itp.,

= $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
= kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.
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Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wlasno$ci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

14.2.4 Warunki przyjecia wyrobow malarskich na budowe

Materiaty malarskie mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
= 53 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w PB i SWIOR,

= 53 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

= spelniaja wymagane wlasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polska
Norma lub aprobatg technicznag),

= producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania
wyrobu,

= farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, srodki odttuszczajace i zmywajace, w zakresie
wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.
U. Nr 11 poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171),

= opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 2 wrze$nia 2003r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznychi preparatoéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pbézn. zmianami),

= g przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres malowan powinien si¢ konczy¢ przed
zakonczeniem gwarancji wyrobu).

14.2.5 Skitadowanie materiatdw malarskich

Materiaty do robot malarskich antykorozyjnych nalezy sktadowa¢ na budowie w oryginalnych,
szczelnie zamknietych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych, w temperaturze 5+ 25°C, z dala od Zrodet ognia i ciepta.

CzegSciowo zuzyte opakowania mogg zostaé ponownie szczelnie zamknigte i uzyte pdzniej, jezeli
inaczej nie podano w kartach technicznych producenta farb. CzeSciowo zuzyte opakowania powinny
by¢ wyraznie oznakowane.

14.3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich:
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= szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
= szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

= elektronarzedzia do czyszczenia podioza,

= sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

= pedzle i watki,

= urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

= mieszadla napedzane wiertarka elektryczng, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikoéw farb,

= drabiny i rusztowania.

Przy doborze sprzgtu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow stosowanych do
wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

14.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SWiOR-00.

Do przewozu farb w opakowaniach mozna wykorzystywa¢ dowolne $rodki transportowe pokryte
plandekami lub zamkni¢te zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie
do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Materiaty do robot malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport™.

14.5 Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$c
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB , SWIOR, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, PB , SWiOR a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji, badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

14.5.1 Warunki przystgpienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych

robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materialow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

= calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp.),

= wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe.
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Drugie malowanie mozna wykonywac po:
=  wykonaniu tzw. biatego montazu,
= wykonaniu posadzek.

Wymagania dotyczace tynkow

=  Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

= Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i
zatarte do rownej powierzchni.

= Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszezu,
wykwitow solnych).

= Wilgotno$¢ powierzchni tynkdéw nie powinna przekraczaé 4%.

=  Widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

= Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Wymagania dotyczace podlozy metalowych
Ogdlne wymagania dotyczace przygotowania podtozy metalowych podane sa w PN-EN 1SO

12944-4:2001.

Ochronny system malarski wymaga prawidtowego przygotowania powierzchni, ktore zalezy od jej
stanu poczatkowego i koncowego. Przygotowanie powierzchni powinno zosta¢ ocenione na podstawie
wzrokowej oceny czystosci profilu powierzchni i czysto$ci chemicznej, z zastosowaniem metod
podanych w PN-EN 1SO 12944-4:2001.

Do przygotowania powierzchni elementéw i konstrukcji stalowych za pomoca obrobki stru-mieniowo-
Sciernej nalezy stosowac ostro krawedziowe, suche i nie zanieczyszczone materiaty §cierne o wielko$ci
ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm, na przyktad elektrokorund, famany $rut staliwny.

Obrobka strumieniowo-$cierna powinna zapewni¢ catkowite usuniecie starych powlok ochronnych,
sladoéw korozji, warstw tlenkow, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie chropowatosci powierzchni,
zgodnej ze wzorcem przygotowanym wedtug wymagan z DT i WWiORB.

Oczyszczona powierzchnia powinna by¢ rownomiernie matowa, o stopniu przygotowaniu co najmniej
Sa 2% wedhug PN-1SO 8501-01:1996.

Przy wykonywaniu powtok o grubosci powyzej 200 um konieczny jest stopien przygotowania
powierzchni Sa 3. Oczyszczonej powierzchni nie nalezy dotykaé gotymi rekami, ktas¢ na niej narzedzi,
Szmat itp. oraz pozostawia¢ na niej pylow powstajacych podczas obrobki strumie-niowo-$ciernej.
Obrobke strumieniowo-$cierng nalezy prowadzi¢ wylacznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co
najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie tynkéw powinny by¢ prowadzone:

= przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewngetrznych),

= w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

= w temperaturze zewnetrznej nie wyzszej niz 25°C, przy temperaturze podtoza nie przekraczajacej
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos$¢ podtozy nie przekracza 4%.
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Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem
pozaru.

Elementy, ktéore w czasie robdot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyC i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich konstrukcji metalowych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach technicznych lub
instrukcjach stosowania wyrobow malarskich.

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagan, to prace malarskie antykorozyjne nalezy

przeprowadza¢ w nastepujacych warunkach:

= przy temperaturze malowanego podtoza nie wyzszej niz 40°C, podtoze nie powinno by¢ réwniez
nastonecznione,

= przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujaca para wodna,

= przy temperaturze podtoza co najmniej o 3°C wyzszej od temperatury punktu rosy, a przy duzej
chropowatos$ci powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno by¢ zgodne z
PN-EN ISO 8502-4:2000).

Najlepsza jako§¢ powloki uzyskuje si¢ w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy
wilgotnosci wzglednej otaczajacej atmosfery 18%.

Prace malarskie nalezy wykonywaé na terenie oddzielonym lub ostonietym od prac innego typu, w
szczego6lnosci od obrobki strumieniowo-$ciernej i spawania.

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢é w bezpieczny sposob dostepne i dobrze
o$wietlone.

W przypadku malowania elementow wewnatrz pomieszczen produkcyjnych nalezy unikaé¢ zapylenia
pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczy¢ nawiew §wiezego powietrza do pomieszczen, w ktorych
sa malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew §wiezego powietrza nie powinien by¢
kierowany bezposrednio na malowane powierzchnie.

Po zakonczeniu malowania §wiezo natozone powtoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji,
powinny by¢ sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentdw nie stanowia inaczej) w
takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze §wiezo naniesiona powtoka
malarska, o ile jest to mozliwe, nie powinny by¢ poddane bezposrednio dzialaniu promieni stonecznych
oraz powietrza zanieczyszczonego zwigzkami chemicznymi.

Przy konieczno$ci wykonywania robot malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, miejsca malowane nalezy ostoni¢, oraz w miarg
mozliwosci zastosowaé nawiew cieplego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢ do ozigbienia
malowanych konstrukcji.

Wykonanie rob6t malarskich tynkéw zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podloza spehniaja
wymagania podane w niniejszych SWiOR.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktora powinna zawierac:

= informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

= sposob przygotowania farby do malowania,

=  sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
= krotno$é nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

= czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,

= zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

= zalecenia w zakresie bhp.
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Wykonanie robot malarskich tynkow wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza speiniaja wymagania podane w
niniejszych SWiOR.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Wykonywania robot malarskich konstrukcji metalowych

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich antykorozyjnych podane sg w normie
PN-EN ISO 12944-7:2001.

Grubo$¢ powtok malarskich winna by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W celu
osiaggnigcia wymaganej grubosci powloki powinno si¢ okresowo, podczas nakladania powtloki,
sprawdzac¢ jej grubo$¢ na mokro.

Wszystkie trudno dostepne powierzchnie oraz krawedzie, naroza, spawy i potaczenia Srubowe powinny
by¢ malowane szczegolnie starannie. Jezeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie krawedzi, nalezy
zastosowa¢ odpowiednig powtoke zaprawkowa odpowiedniej szerokosci (ok. 25 mm) po obu stronach
krawedzi.

Nalezy przestrzega¢ okreslonego odstgpu czasu miedzy nakladaniem poszczegdlnych powlok oraz
migdzy natozeniem ostatniej powloki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny
wynika¢ z kart technicznych wyrobdw lakierowych.

Wady kazdej powtoki prowadzace do pogorszenia jej wiasciwosci ochronnych lub majace znaczacy
wplyw na jej wyglad powinny by¢ usunigte przed natozeniem nastepnej powtoki.

Wykonywanie powlok gruntowych, miedzywarstwowych powierzchniowvch na elementach i
konstrukcjach zabezpieczanvch calkowicie na budowie

Charakterystyka powtok gruntowych, migdzy warstwowych i nawierzchniowych podana jest w PB i
SWIOR. Powloki naktada si¢ pedzlem, watkiem lub natryskowo.

Roboty nalezy wykona¢ z materiatow malarskich przyjetych na budowe zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszych SWiOR.

Gruntowa, czyli pierwsza warstwe powloki nalezy nanie$¢ na podtoze nie pdzniej niz po 6 godzinach
od jego oczyszczenia.

Podstawowa technikg nakladania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierajac
sprzet do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzigé pod uwage nastgpujace parametry: lepkosc.
gestosé, rodzaj pigmentu 1 wymagang temperature farby w czasie naktadania.

Powtloka gruntowa powinna pokrywaé caty profil powierzchni stalowej. Kazda powtoka powinna by¢
natozona mozliwie rownomiernie i bez pozostawienia miejsc nie pokrytych.

Wykonywanie powlok miedzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach
zabezpieczonvch powlokami gruntowymi w wytworni

Wymalowania miedzy warstwowych i nawierzchniowych warstw powtok na konstrukcjach wykonuje
si¢ zgodnie z wymaganiami PB i SWIOR, w ktorych podane sa materiaty malarskie, ilosci warstw i
grubosci poszczegdlnych powtok oraz catego pokrycia malarskiego. Powloki migdzy warstwowe i
nawierzchniowe nalezy naktada¢ na powierzchnie przygotowane zgodnie z wymaganiami niniejszych
SWIOR. Powierzchnie na ztgczach nalezy przygotowac zgodnie z wymaganiami niniejszych SWiOR.

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony mozliwe jest wykonywanie pelnych
systemOéw malarskich po upewnieniu si¢, ze farba do czasowej ochrony jest ,,zgodna" z farbami
stosowanymi w systemach malarskich. Termin ,,zgodna" oznacza, ze dwa wyroby malarskie moga by¢
stosowane bez wystgpienia niepozadanych efektow.
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Malowanie ostateczne elementéw i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w
wytworni

Wymalowania ostateczne wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami PB , SWiOR zwykle stosujac te same
wyroby malarskie, ktore nakladano w wytworni. Dopuszcza si¢ wykonanie powlok na podstawie
zalecen opracowanych przez wytwornig, ktora natozyla powloki na elementy. Powierzchnia pod

wymalowania ostateczne powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych
SWIOR.

14.5.2 Wymagania dotyczgce powtok malarskich

Wymagania dla powlok z farb dvspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

= niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

= aksamitno-matowe lub posiadaé¢ nieznaczny potysk,

= jednolitej barwy, rOwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i DT,

=  bez uszkodzen, prze§witow podioza, sladow pedzla,

=  bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

= bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania dla powlok z farb rozpuszczalnikowych

Powtloki te powinny by¢:
= odporne na zmywanie woda ze §rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
=  bez uszkodzen, smug, plam, prze§witéw i sladow pedzla,

= zgodne ze wzorcem producenta i DT w zakresie barwy i potysku, dopuszcza si¢ chropowato$é
powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe prze§wity podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

= spekan,

= luszczenia si¢ powlok,

= odstawania powtok od podtoza.

14.6 Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SWiOR-00.

14.6.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajacego, na biezaco, w
miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow 1 zgodnosci wykonywanych
robot malarskich z projektem i wymaganiami niniejszych SWIOR. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i
naktadania powlok malarskich, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.
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14.6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i prowadzi na swoj koszt kontrolg ilo§ciowa i
jakosciowa ich dostaw. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatow prowadzi Wykonawca
z czestotliwoscig 1 w zakresie okre§Slonym w programie zapewnienia jako$ci. Program tych badan
Wykonawca powinien opracowa¢ w programie zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jako$ci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajacemu.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jako$ci nie nalezy wbudowywac, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jako$ci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakoSci.

Farby i $rodki gruntujace uzyte do robot malarskich powinny odpowiada¢ normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

= czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

= terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
= wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

= skoagulowane spoiwo,

= nieroztarte pigmenty,

= grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
=  kozuch,

= $lady plesni,

= trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

= nadmierne, utrzymujgce si¢ spienienie,

= obce wtracenia,

= zapach gnilny.

14.6.3 Badania w czasie odbioru

Badania w czasie roboét dla robot malarskich antykorozyjnych

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robdt malarskich
antykorozyjnych z PB , SWiOR i kartami technicznymi wyrobow lub instrukcjami producentow.

Kontrola procesu oczyszczania powierzchni
Przy kontroli jako$ci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:

= zapoznac si¢ ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjsciowego
podtoza i zanieczyszczen, zgodnie z PN-1SO 8501-1:1996,

= kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczania i pracg urzadzen,
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= ewentualnie uzupehi¢ technologi¢ o proces odtluszczania zatluszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni,

= dokona¢ odbioru powierzchni do malowania, z uwzglednieniem wymaganych wtasciwosci
powierzchni wedtug PB i SWIOR.

Ocena przygotowania powierzchni do nakladania powlok

Oceng przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza si¢ nie p6zniej niz w ciagu 1
godz. od zakonczenia czyszczenia, okreslajac zgodnie z odpowiednimi normami nastgpujace
wlasciwosci powierzchni:

= wyglad powierzchni, oceniany wedlug PN-ISO 8501-1:1996,
= stopien przygotowania powierzchni okreslany poprzez poréwnanie stanu poditoza z fotograficznymi
wzorcami wedlug PN-1SO 8501-1:1996,

= chropowatosc¢, okreslajacg w umownej skali profil powierzchni, oceniang wedtug PN-EN 1SO
8503-2:1999,

= zapylenie okreslane wedlug PN-EN ISO 8502-3:2000, (zapylenie nie powinno by¢ wigksze niz na
wzorcu Nr 3 wedlug normy),

= obecno$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PN-1SO 8502-5:2005 (chlorki) lub PN-EN I1SO
8502-9:2002 (przewodnos¢ roztworu).

Zanieczyszczenia nalezy zdejmowac z powierzchni metoda tamponowa, zgodnie z PN-EN I1SO 8502-
2:2006 lub metoda Bresle'a podana w PN-EN 1SO 8502-6:2006.

Podany ogolny zakres kontroli dotyczy zaréwno catych powierzchni konstrukcji przygotowywanych na
budowie do naktadania powlok ochronnych, jak i powierzchni miejsc potaczen elementéw konstrukeji,
ktore dostarczono na budowe z powlokami naniesionymi w wytworni. Wyniki badan przygotowania
powierzchni powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli.

Kontrola warunkéow wykonywania powlok

Kontrola warunkéw wykonywania powtok powinna obejmowac okreslenie:
= temperatury powietrza,

= temperatury podtoza,

= wilgotnosci wzglednej powietrza,

= temperatury punktu rosy.

Parametry te nalezy kontrolowaé¢ zgodnie z PN-EN 1SO 8502-4:2000.

Kontrola procesu nakladania powlok malarskich
Kontrola procesu malowania obejmuje:

= sprawdzenie zgodno$ci parametrow stosowanych urzadzen, na przyktad: typu i rozmiaru dyszy,
ci$nienia zasilajgcego, z wymaganiami producenta farby,

= sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania sktadnikow, przestrzegania czasu przydatnosci do
stosowania farb dwusktadnikowych,

= sprawdzenie przygotowania podtoza przed nalozeniem pierwszej warstwy farby,

= sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementow,

= zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcja stosowania farby,
normg lub kartg techniczng wyrobu,

= ocen¢ stanu wymalowania po nalozeniu warstw gruntujgcych i po malowaniu nawierzchniowym.
Stan powtoki ocenia si¢ nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100

W z odlegtosci 30-40 cm. §wiezo naniesiona lub nie wyschnigta powloka malarska nie powinna
wykazywac wtracen cial obcych, kraterow, zaciekow, nie domalowan,
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= oceng grubosci poszczegdlnych warstw.

Wyniki przeprowadzonych badan winny by¢ opracowane w formie protokotu przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Badania w czasie odbioru robot malarskich tynkéow

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

= sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

= sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

= sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.

Powtloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby:

= sprawdzenie przyczepnosci powtoki - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki;
przyczepno$¢ powloki nalezy uznac¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

= sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pi¢ciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla.

Powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie

zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie

powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

14.7 Przedmiar i obmiar

Wedlug SWiOR -00 rozdziat 1.9.

14.8 Odbiodr robot

Ogoblne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w SWiOR-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z PB , SWiOR, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

14.9 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w SWiOR-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przej$ciowego $wiadectwa Platno$ci wystawionego przez Zamawiajgcego.
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14.10Dokumenty zwigzane

PN-EN 12500:2002

PN-EN ISO 2808:2000
PN-EN ISO 4624:2004
PN-EN ISO 8502:2000

Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji
w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okre$lanie i ocena
korozyjnos$ci atmosfery.

Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powtoki.
Farby i lakiery. Préoba odrywania do oceny przyczepnosci.

Norma wieloarkuszowa Przygotowanie podlozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktow. Badania stuzace do oceny
czystosci powierzchni.

PN-EN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéow. Charakterystyki chropowatosci powierzchni
podtozy stalowych po obrdbce strumieniowo-$ciernej. Metoda
stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrobce
strumieniowo-$ciernej. Sposdb postepowania z uzyciem wzorca.

PN-EN ISO 12944:2001 Norma wieloarkuszowa Farby i lakiery. Ochrona przed korozja

konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich.

PN-1SO 8501-1:1996 Ap1:2002 Ad1:1998 Ad1:1998/Ap1:2002 Przygotowanie poditozy

stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania

1 stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po calkowitym usunigciu wezesniej natozonych
powlok.

PN-1SO 8501-2:1998 Ap1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

PN-H-04642:2000

PN-C-81607:1998

PN-C-81608:1998
PN-C-81609:2002

i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy
stalowych po miejscowym usunigciu tych powtok.
Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb

i podobnych produktow. Badania stuzace do oceny czystosci
powierzchni. Terenowe oznaczanie rozpuszczalnych produktow
korozji zelaza.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

Emalie chlorokauczukowe.
Emalie poliwinylowe.

PN-C-81609:2002/Ap1:2004 Emalie poliwinylowe.

PN-91/C-81700

PN-C-81803:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81902:1997

PN-C-81903:2002
PN-C-81904:2001
PN-C-81906:2003
PN-C-81907:2003
PN-C-81910:2002
PN-C-81911:1997
PN-C-81912:1997

Wyroby lakierowe. Oznaczanie zawartos$ci cynku w farbach
przeciwkorozyjnych cynkowych.

Lakiery asfaltowe ogoélnego stosowania.
Farby olejne i alkidowe.

Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieniczalne do gruntowania,
do wielostrumieniowego polewania.

Farby poliwinylowe.

Farby alkidowe styrenowane do gruntowania.

Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.
Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.

Farby chlorokauczukowe.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiornikow.
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PN-C-81916:2001
PN-C-81917:2001
PN-C-81918:2002
PN-C-81920:2002
PN-C-81921:2004
PN-C-81930:1997
PN-C-81932:1997
PN-C-81935:2001
PN-EN 1008:2004

PN-91/B-10102
PN-89/B-81400

PN-EN ISO 2409:1999
PN-EN 13300:2002

PN-C-81800:1998

PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002

Farby epoksydowe grubopowtokowe.

Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.
Farby i emalie termoodporne.

Farby jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane.
Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biala.
Emalie epoksydowe chemoodporne.

Emalie poliuretanowe.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolime-
ryzowane styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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15 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: ROBOTY IZOLACYJNE
(SWIOR-14, KOD CPV 45320)

15.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

15.1.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - SWiOR-14 dotycza wykonania i odbioru robot
izolacyjnych, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu .

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR dotyczg prowadzenia robét izolacyjnych i obejmuja wykonanie:
= jzolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,

= izolacji termicznych,

= izolacji akustycznych.

15.1.2 Zakres stosowania SWIOR

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SWiOR-14) nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR-14 obejmuja wymagania szczegétowe dla robot izolacyjnych.

15.1.3 Zakres robot objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych SWIOR dotycza prowadzenia robot izolacyjnych, ktore beda
wykonywane dla obiektow ujetych w PB w ramach Kontraktu .

15.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych SWIOR-14 sa zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i SWiOR-00.

15.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z PB , SWIOR i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

15.2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SWiOR-00.

15.2.1 Zrodta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania,
zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodlta w sposob ciggly spelniajg wymagania SWIOR w czasie postgpu robot.
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15.2.2 Wymagania dla materiatéw

Folia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13967:2005 (U).
Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998.

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-91/B-
27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998.

Styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163:2004.

Welna mineralna powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/B-23100, a ponadto spetniaé
wymagania:

= wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,

= plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardosc¢ oraz $cisliwosc,

= $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

=  wytrzymalo$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

= nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Kleje do styropianu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004:2002/ A1:2003, i PN-C-
89356:1998.

Piyty PW 11A powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163:2004.

15.2.3 Transport i sktadowanie

Materiaty nalezy przewozi¢ z zachowaniem przepiséw bhp i ruchu drogowego.

Papa
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i
dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 1,20 m od grzejnikow.

Rolki papy nalezy transportowac i sktadowa¢ w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Styropian i welna mineralna

Styropian i welng uktada si¢ w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢
naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii i date produkcji.

Plyty termoizolacyjne pakowane sa w pakiety. Plyty nalezy przechowywa¢ w pakietach w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, wysokiej
temperatury i substancji chemicznych.

15.3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzgtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie bhp.
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15.4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SWiOR-00.

srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce musza by¢ sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby
zabezpieczy¢ materialy przed uszkodzeniem.

15.5 Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB , SWIOR, programem
zapewnienia jakoS$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow i elementdéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, PB , SWiOR, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcjii przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

15.5.1 Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé
wszystkie luzne cze$ci 1 substancje zaklocajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztki
srodkow pielggnacyjnych i zwiazanych z szalunkiem itd. Wszelkie zaglebienia i ubytki nalezy
wyrownac.

Materiaty do wyrownania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta materiatow izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatow odnosnie:

= wytrzymalo$ci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
= temperatury podtoza,

= wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, Ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podtoza o wigkszej wilgotnosci),

= wieku betonu.

15.5.2 lzolacje przeciwwilgociowe

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $rodkdéw gruntujacych, zalecanych przez
producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego systemu materiatu izolacyjnego
zgodnie z kartg techniczng producenta.

Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
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Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwiagzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan PB,
odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:
= malowanie pedzlem,

= npanoszenie walkiem,

= natryskiwanie,

= szpachlowanie,

= przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatlow izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta
zakresow temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Zamawiajacego.

Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny sktadac si¢ z dwdch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych mi¢dzy sobg w
sposob ciagly na catej powierzchni. Szerokos¢ zakladéw w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10 cm. Zaklady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie.

Izolacje z folii winny by¢ uktadane na podtozu zatartym ,,na gtadko", a styki arkuszy folii zgrzane.

15.5.3 lzolacje termiczne

Izolacje ze styropianu
DOCIEPLENIA SCIAN

Izolacje termiczne ze styropianu winny by¢ wykonywane z inwentaryzowanych rusztowan w
temperaturze powyzej +5°C.

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Do wykonania
docieplen winny by¢ stosowane materiatly systemowe, a powierzchnie docieplane powinny by¢
gruntowane $rodkami bedacymi elementem danego systemu docieplen zgodnie z karta techniczna
Producenta.

Styropian do docieplenia winien by¢ sezonowany przez okres 3-ech miesigcy.

Do docieplen mozna stosowac¢ styropian ciety posiadajacy 3 krawedzie fabryczne.

Do wysokos$ci 2,0m nad gruntem winien by¢ uzyty styropian o twardosci 20, a wyzej o twardosci 15.
Styropian nalezy mocowaé do podtoza klejem, a nastepnie kotkami plastykowymi w ilosci 4 szt./m’,
Styropian nalezy uktada¢ w tzw. mijanke, a minimalne przesunigcie stykow pionowych winno wynosié¢
20cm. Zabronione jest wypetnianie spoin poziomych i pionowych klejem, ewentualne szczeliny nalezy
wypemi¢ pianka montazowa. Plaszczyzne wykonanego docieplenia nalezy wyréwna¢ i zmatowaé w
celu zwigkszenia przyczepnosci.

Wykonane docieplenie nalezy zabezpieczy¢ warstwa tynku cienkowarstwowego grubosci 3+4 mm
zbrojonego siatkg z widkna szklanego. Zatapiana siatka powinna by¢ réwnomiernie napicta i
catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki nalezy uklada¢ (w pionie i w poziomie) na
zaktad nie mniejszy niz 10 cm. Do wysokosci 2,0m nad gruntem wymagane sg dwie warstwy siatki.
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych i drzwiowych
prostokatnymi pasami siatki szklanej i naroznikami z tworzyw sztucznych zatopionymi w zaprawie
klejace;.

152



SWIOR ,Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni sciekow w Kluczewsku — Etap II”

IZOLACJA POSADZEK

Izolacj¢ posadzek styropianem nalezy wykona¢é na wykonanej uprzednio warstwie izolacji
przeciwwilgociowej. Plyty styropianowe nalezy uktadaé szczelnie na warstwie zaprawy zapewniajacej
petne przyleganie styropianu do podioza.

IZOLACJA STROPODACHU

Przy doborze plyt izolacyjnych PW 11A nalezy uwzglgdnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 1SO 6946.
Zastosowanie maja plyty z obustronng warstwa papy. Do podloza z ptyt zelbetowych plyty przykleja
si¢ lepikiem asfaltowym, a nastepnie dociska, dosuwajac je do bokéw ptyt juz przyklejonych. Plyty
wymagaja dodatkowego mechanicznego mocowania do podtoza w pasach obcigzenia krawedziowego
dachu. Do mechanicznego mocowania plyt nalezy stosowac taczniki dopuszczalne odpowiednimi
Aprobatami Technicznymi.

Izolacje z welny mineralnej

Izolacje termiczne stropodachéw z welny mineralnej nalezy wykonywaé na wyroéwnanym i
zagruntowanym podtozu przez przyklejenie lepikiem na goragco do podtoza. Izolacja winna by¢
jednowarstwowa, a grubo$¢ zgodna z DT. Kazdorazowa cz¢§¢ wykonanej izolacji na koniec zmiany
zabezpieczy¢ nalezy folig jako warstwa pokrycia dachu zgodnie z DT.

15.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SWiOR-00.

15.6.1 Biezaca kontrola Zamawiajgcego

Kontrola w czasie prowadzenia robdt polegajaca na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, w miarg
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych robot z
PB i wymaganiami niniejszych SWiOR, a w szczegdlnosci:

= stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

= sprawdzenie zgodnosci okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

= kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen),

= kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z ocena
jednorodno$ci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, zluszczen lub od-spojen itp.),

= oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubos¢ powloki winna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta; grubos$¢ t¢ okresla si¢ jako Srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego,

= kontrol¢ poprawnosci naprawienia bledow w wykonanej izolacji,
= kontrol¢ wykonania warstwy ochronne;j.
Ocena wykonania robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

15.6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilo$ciowg i
jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowal w programie
zapewnienia jakos$ci 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Zamawiajagcy moze dopusci¢ do stosowania materialy na podstawie przedstawionych atestow
producenta, jednak odpowiedzialno§¢ za wiasciwa jako§¢ wbudowanych materiatow ponosi
Wykonawca.
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Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w

niniejszej specyfikacji, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i

reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych

to powinien w programie zapewnienia jako$ci zaproponowaé¢ wykonawce badan do akceptacji

Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,

moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materialow, dostawy

watpliwej jako$ci nie nalezy wbudowywac, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jako$ci. Dalsze

postepowanie w zalezno$ci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakoSci.

Wymagania dla dostawy winny obejmowac:

= Sprawdzenie jako$ci materialow izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

=  Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

= Odbidér materiatléw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z DT oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami programu zapewnienia jakosci.

= Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

15.7 Przedmiar i obmiar

Wedlug SWiOR -00 rozdziat 1.9.

15.8 Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w SWiOR-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z PB , SWiOR, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

15.9 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w SWiOR-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcg sporzadzona na podstawie
Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

15.10Dokumenty zwigzane

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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16 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: POKRYCIA DACHOWE (WWIORB-15,
KOD CPV 45261)

16.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

16.1.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - SWIOR-15 dotycza wykonania i odbioru robot w
zakresie pokry¢ dachowych, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu.

16.1.2 Zakres stosowania SWIOR

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SWiOR-15) nalezy odczytywaé i rozumieé w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem .

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR-15 obejmuja wymagania szczegétowe dla robot w zakresie
pokry¢ dachowych.

16.1.3 Zakres robo6t objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych SWIiOR dotycza prowadzenia robot w zakresie pokry¢ dachowych,
ktore bedag wykonywane dla obiektow ujetych w PB w ramach Kontraktu .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbior:
= pokry¢ dachowych z dachowki blaszane;j,

= rur spustowych,

= obrobek blacharskich.

16.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych SWIOR-15 sg zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi
normami i SWiOR-00.

16.1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z PB , SWIOR i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

16.2 Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

16.2.1 Zrodta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodlta wytwarzania lub
zamawiania materialéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SWiOR w czasie postgpu robot.
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16.2.2 Wymagania dla materiatéw

Materiaty do robodt pokrywczych winny spetnia¢ wymagania ponizszych norm, oraz posiada¢ aprobatg
techniczng i certyfikat na znak bezpieczenstwa:

=  PN-EN 508-2:2003. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

=  PN-EN 607:2005.Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i
badania.

16.2.3 Pakowanie, przechowywanie i transport

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

16.3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Narzedzia i sprzgt uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SWIOR, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Sprzet 1 narzedzia uzyte do wykonania robdt maja by¢ utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Beda one zgodne z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw Kontraktu, zostana
przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

16.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SWiOR-00.

Nie stawia sie wymagan specjalnych dla Srodkow transportowych. Uzyte przez Wykonawce do
wykonania robot $rodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

16.5 Wykonanie robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB , SWIOR, programem
zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, PB, SWiOR, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robot,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
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Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

= po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podtoza i podktadu z wymaganiami szczegdétowymi dla
danego rodzaju podtoza,

=  po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu
kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych,
osadzeniu listew lub klockow do mocowania obrobek blacharskich, uchwytéw rynnowych
(rynhakow) itp., z wyjatkiem robot, ktore ze wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane
w trakcie uktadania pokrycia dachowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

= po sprawdzeniu zgodnos$ci z PB materiatow pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢
dachowych.

16.5.1 Pokrycia dachowe
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie

PN-80/B-10240

Warunki wykonywania robot:

Krycie blacha trapezowa ocynkowana moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu stosowanym do
wysokosci fatdy blachy. Im wysoko$¢ faldy jest wyzsza, tym pochylenie potaci moze by¢ mniegjsza.
Nie ogranicza si¢ maksymalnego pochylenia dachu.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposob, aby szersze dno bruzdy byto
na spodzie.

Zaktady podluzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwoéjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajacych wiatrow. Zaklad podwojny nalezy stosowac¢ wyjatkowo (w miejscach narazonych na
sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych pochodzacych z przelewéw z rynien potaci polozonych
wyzej) i obejmowaé moze pas o szerokosci nie wigkszej niz 3 m.

Uszczelki w stykach podluznych blach trapezowych nalezy stosowa¢ przy pochyleniach potaci
mniejszych niz 55%. Nalezy stosowa¢ uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliuretanowej. W
zaktadzie podwdjnym nalezy stosowaé dwie uszczelki.

Dla blach o zakonczeniach podtuznych, uszczelki w zaktadzie pojedynczym nie stosuje si¢, a w
zaktadzie podwojnym nalezy stosowac jedna uszczelke waska, utozona w styku skrajnym.

Szerokos¢ szczeliny w stykach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwos$ci
uzyskania minimalnej szerokosci szczeliny, np. w wyniku falistosci krawedzi podtuznych blachy,
nalezy zamiast uszczelek porowatych stosowac uszczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastycznego
lub elastoplastycznego.

Zaktady podluzne blach nalezy taczy¢ przy uzyciu blachowkretow lub $rub z nakretkami
zaopatrzonymi w podkladki stalowe 1 gumowe o odpowiedniej jakosci. W miejsce podktadek
gumowych mozna stosowa¢ podktadki r kitu profilowanego. Rozstaw tacznikow powinien wynosi¢ 333
mm (3 szt. na 1 m zaktadu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na 1 m. zaktadu).

Nalezy stosowac blachy o dlugosci nieco wigkszej niz szeroko$¢ potaci. Gdy jest to niemozliwe, nalezy
wykona¢ zaklady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad ptatwia-mi. Zaklady
poprzeczne moga by¢ bez dodatkowych uszczelnien - jesli pochylenie potaci jest wigksze lub rowne
55%. Przy pochyleniu mniejszym niz 55% styki poprzeczne nalezy uszczelni¢ podwdjnymi
uszczelkami.

Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach trapezowych na potaci, do platwi mocowaé¢ mozna tylko
blache gorna.

Dhtugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm dla pochylenia potaci
wigkszego lub rownego 55% 1 nie mniej niz 200 mm dla pochylenia mniejszego niz

55%.
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Dachy z blach trapezowych, szczegdlnie dachy o diugich potaciach, powinny by¢ odwadniane za
pomoca rynien segmentowych dylatowanych co 12 m. Rynny powinny umozliwiaé¢ przelewanie sig¢
wody w taki sposob, aby nie powodowac szkdd materialnych i nie utrudnia¢ eksploatacji obiektu.
Rynna powinna mie¢ wymiary dostosowane do sptywajacej z potaci dachowej wody i mie¢ na swej
dtugosci co najmniej dwie rury spustowe. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia wewnetrznego w dachach
krytych blachami trapezowymi.

W przypadkach koniecznosci wycigcia otworow w pokryciu z blach trapezowych, dla zamontowania
wilazow dymowych, swietlikow itp., lokalizacji tych miejsc 1 wycinania otworow nalezy dokonywac po
zamontowaniu blach trapezowych na potaci dachowej. Konieczne jest przestrzeganie nastepujacej
kolejnos$ci robot:

= wyznaczenie potozenia (lokalizacja) przebicia,

= montaz od spodu dodatkowych ptatwi,

= wycigcie otworu w blasze trapezowe;.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego.

Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 0,5 do 0,6 mm lub powlekane;j.

W pokryciach blaszanych obrobki blacharskie powinny by¢ laczone migdzy soba na rgbki lezace
podwojne.

16.5.2 Obrdbki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i ksztaltu elementow
przeznaczonych do opierzenia.

Obrobki blacharskie z blachy cynkowej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od -15°C. Robot nie nalezy wykonywaé na oblodzonych podtozach. Obrobki blacharskie
nalezy montowac na podktadzie z papy.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznosci zachowania dylata-Cji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

16.5.3 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym, ktoéry nie powinien by¢
mniejszy niz 0,5%.

Kosze zlewne powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach rynien. Wloty koszy zlewnych
powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi nasadkami ochronnymi przed mozliwo$cia zanieczyszczenia
li$¢mi lub innymi elementami moggcymi sta¢ sie przyczyng niedroznos$ci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ zgodne z
DT i dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
PN-EN 607:2005.

Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

16.6 Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SWiOR-00.
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16.6.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajacego, na biezaco, w

miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zaakceptowanie wynikow

badan laboratoryjnych Wykonawcy, zgodnosci wykonywanych robot pokrywczych z PB i

wymaganiami niniejszych SWIOR, a w szczegolnosci:

= Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia, ktéra powinna by¢ przeprowadzona przed
przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

= Kontrola wykonania: catego pokrycia - po zakonczeniu prac pokrywczych.

16.6.2 Biezaca kontrola Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdéw i prowadzi na swoj koszt kontrolg ilo§ciows i
jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowal w programie
zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszych SWIOR, a czgstotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jako$ci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jako$ci nie nalezy wbudowywac, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jako$ci. Dalsze
postgpowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatdéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscia i w
zakresie okres§lonym w programie zapewnienia jakosci.

16.7 Przedmiar i obmiar
Wedlug SWiOR-00 rozdziat 1.9.
16.8 Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SWiOR-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z PB , SWiOR, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

16.9 Rozliczenie robét - podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w SWiOR-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa PlatnoSci wystawionego przez Zamawiajacego.

16.10 Dokumenty zwigzane

= PN-EN 508-2:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje.
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= PN-EN 607: 2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania.
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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17 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: INSTALACJE WENTYLACJI |
UZDATNIANIA POWIETRZA (SWIOR-16, KOD CPV 45331)

17.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

17.1.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - SWiOR-16 dotycza wykonania i odbioru robot w
zakresie instalacji wentylacji i uzdatniania powietrza, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu.

17.1.2 Zakres stosowania SWIOR

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SWiOR-16) nalezy odczytywaé i rozumieé w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem .

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR-16 obejmuja wymagania szczegétowe dla robot w zakresie
wykonania instalacji wentylacji i uzdatniania powietrza.

17.1.3 Zakres robo6t objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR dotycza prowadzenia robot w zakresie wykonania instalacji
wentylacji i uzdatniania powietrza, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych w PB .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie:
= |nstalacji wentylacji grawitacyjnych.
= Instalacji wentylacji mechanicznych.

17.1.4 Okreslenia podstawowe

Wentylacja pomieszczenia. Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czgéci, majaca na celu
usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego
Wentylacja mechaniczna. Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji. Zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych Rozdziat powietrza w
pomieszczeniu - Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i
wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnosci wymiany powietrza,
ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w
strefie przebywania ludzi.

Ogrzewanie powietrza. Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.
Wentylator. Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Czerpnia wentylacyjna. Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna. Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz statych i
ciektych.

Przewod wentylacyjny. Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowg przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze.

Przepustnica. Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny
pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu.
Thumik hatasu. Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdluz przewodow.

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny. Urzadzenie skladajace si¢ z filtra, nagrzewnicy i wentylatora
umieszczonych we wspolnej obudowie 1 przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza
zewngetrznego i wewngetrznego.
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Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych SWIOR-16 sa zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i SWiOR-00.

17.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SwiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z PB, SWIOR i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

17.2 Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

17.2.1 Zrédta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania i
zamawiania materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SWiOR w czasie postepu robot.

17.2.2 Wymagania dla materiatow

Dostarczone do wbudowania materialy, wyroby i urzadzenia powinny by¢ zgodne z PB i posiadac:

= oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

= deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

= oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany", oraz spetnia¢ wymagania norm:

— PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym - Wymiary.

— PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste 1 ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym - Wymiary.

— PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Whasciwo$ci mechaniczne.

Materialy i wyroby zastosowane w obiektach i pomieszczeniach technologicznych: czerpnie,
wyrzutnie, przewody wentylacyjne - powinny by¢é wykonane ze stali nierdzewnej i z tworzyw
sztucznych.

17.3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SWiOR-00.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

17.4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SWiOR-00.

Do transportu mozna uzy¢ dowolnych s$rodkéw transportowych. Uzyte przez Wykonawce do
wykonania robot srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

17.5 Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB , SWIOR, programem
zapewnienia jakoS$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, PB , SWIOR, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

17.5.1 Wymagania dotyczgce wykonania wyrobow

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen.
Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2001.

Wykonanie przewodoéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 1505:2001.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-EN 12220:2001.

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1507:2006

(U), a szczelno$¢ potlaczen urzadzen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

17.5.2 Wymagania ogodlne dla montazu przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéow w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen koierzowych
odleglos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktorych wymiary sg od
50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodoéw lub przewodow z izolacja. Przewody
na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materialem
elastycznym o podobnych wlasciwosciach.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, oraz posiadac
warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
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Elementy podpdér i podwieszen w pomieszczeniach i obiektach technologicznych powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnegj.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia dla materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ dobrana tak, aby ugigecie przewoddw
nie wptywalo na ich szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukeji.

Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 3.

Elementy podwieszen, podpor i zlaczne powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej 1,5.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4
% odleglosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

W przypadkach oddzialywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplng konstrukcja podpor lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odleglosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych
lub wibroizolatorow.

17.5.3 Montaz urzgdzeh wprowadzajgcych powietrze w ruch

Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez
zastosowanie ptyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentéw, amortyzatoréw gumowych lub
sprezynowych, kompensatorow itp.

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu
nie nastrgczal trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

Przed i po montazu wentylatorow nalezy dokona¢ recznej proby ruchu wirnika i stwierdzi¢, czy nie
wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina migdzy wirnikiem i
obudowa wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

Jesli istnieje mozliwo$¢ przedostania si¢ do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna by¢
odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowe;.

Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwor wlotowy wentylatora powinien by¢
zaopatrzony w lej wlotowy z siatkg ochronna.

Wentylatory powinny by¢ polaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomoca elastycznych kroccow
amortyzujacych (brezent, skora, igelit itp.). Dhugos¢ elastycznych kro¢céw powinna wynosic¢ 100 - 150
mm, wymiary i ksztalt kr6¢coOw powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

17.5.4 Montaz urzgdzen prowadzgcych powietrze

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

Do wuszczelnienia potaczen komierzowych nalezy stosowaé uszczelki z gumy migkkiej lub
mikroporowatej W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60°C nalezy
stosowa¢ uszczelki z gumy o podwyzszonej odpornosci temperaturowe;.

Potaczenia kolierzowe kanatow nalezy skreca¢ srubami i nakretkami szeSciokatnymi, zaktadanymi z
jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz na wysokos¢ potowy z
nakretki Sruby. Skrecenie $rub zaleca si¢ wykonywac parami po dwie przeciwlegte $ruby.

Powierzchnia kohierzy powinna by¢ gladka bez zadziordéw i innych defektow. Plaszczyzny styku
kothierzy powinny by¢ do siebie rownolegle.
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Potaczenia bez kolierzowe przewodow nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelka gumowsg lub
pasta uszczelniajaca.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno
by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczalo 2 cm.
Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywaé obcigzenie réwne co najmnicj
trzykrotnemu cigzarowi przypadajacego na nig odcinka kanalu wraz z ewentualnym osprzetem i
izolacja.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub Sciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materialu o podobnych witasciwos$ciach na grubosci
$ciany lub stropu.

Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢é w typowa podstawg dachowa zabezpieczajaca
przed przeciekami niezaleznie od tego czy sa one zakonczone wywietrzakami, czy daszkami.

Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny by¢
utozone ze spadkiem co najmniej 5°/0 w kierunku ruchu powietrza .W najnizszym punkcie kanatu
powinien by¢ wmontowany krociec odwadniajacy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do
kanalizaciji.

Jezeli kanal przechodzi przez pomieszczenia, w ktorych rdznica temperatury miedzy transportowanym

powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, nalezy wykonac izolacje cieplng zabezpieczajaca
przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatow, a takze przed kondensacjg pary wodnej.

Kanaty typu ,,Spiro" nalezy taczy¢ na kotnierze, wsuwki lub opaski roztaczne, z uszczelnieniem guma
mikroporowatg. Dopuszcza si¢ stosowanie potaczen opaskami z termokurczliwego tworzywa
sztucznego.

Thumiki akustyczne powinny by¢ usytuowane w poblizu wentylatora przed pierwszymi odgalezieniami,
zardwno po stronie tlocznej jak i ssacej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem nadmiaru hatasu do
pomieszczen i otoczenia budynku.

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodow wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na
zewngtrznej ich powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem oktadzing z materiatow niepalnych.
Wewngtrzna powierzchnia przewoddéw, wymagajaca izolacji akustycznej moze by¢ wylozona
wylacznie materialem niepalnym.

Kanaly wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obsluguja, powinny byc
obudowane $ciankami o klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajacej wymaganiom dla $cian tych
pomieszczen.

Laczenie pomieszczen z roznych stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych
lub innych materiatéw palnych jest niedopuszczalne.

W przypadku koniecznos$ci prowadzenia kanalow z tworzyw sztucznych lub innych materiatéw
palnych przez wiecej niz jedng strefe pozarowa, nalezy je ostoni¢ trwatg obudowa o odpornosci
ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej dla $cian lub stropéw oddzielenia przeciwpozarowego.
W pomieszczeniach, w ktorych wystepujg pyly, a takze w pomieszczeniach, w ktoérych wymagania w
zakresie czysto$ci sg zaostrzone, zewngetrzne powierzchnie kanalow powinny by¢ gladkie i tatwe do
oczyszczenia, zabezpieczone przed mozliwosciami zanieczyszczenia cieczami tatwo zapalnymi lub
mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem sig¢
elektrycznos$ci statyczne;j.

Dla pomieszczen I i II kategorii niebezpieczenstwa pozarowego nalezy kanaty wentylacyjne prowadzic¢
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.

Kanaty przeprowadzone przez $ciang lub strop oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonywac z
materiatdow niepalnych oraz wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe samozamykajace w miejscach
przejscia przez te przegrody. Klapy samozamykajace, jezeli przewody nie sg obudowane $ciankami,
powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa rowng polowie odpornosci S$ciany lub stropu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Odlegltos¢ nicizolowanych kanatow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
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Kanaty i urzadzenia wentylacyjne moga by¢ oslonigte materiatami dekoracyjnymi trudno zapalnymi
lub elementami z drewna grubos$ci co najmniej 1 cm, pod warunkiem, ze dlugo$¢ ich nie przekroczy 25
m, a powierzchnia - 10% podtogi, przy czym ogoélna powierzchnia materiatow palnych nie powinna
by¢ wicksza niz 40% powierzchni podtogi.

17.5.5 Montaz urzgdzen konczacych ukfad wentylacji

Czerpnie $cienne nalezy sytuowaé na wysokosci co najmniej 3 m nad poziomem terenu. W
wyjatkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokosci
mniejszej, lecz nie mniejszej niz 0,5 m nad poziomem terenu.

Czerpnie $cienne nalezy sytuowaé w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz 10 m od wyrzutni powietrza
niezapylonego lub od $wietlikow otwieranych.

Czerpnie umieszczone na innych $cianach niz pélnocnej, pin-wsch.; potn.-zach.powinny by¢ ostonigte
przed dziataniem promieni stonecznych.

Usytuowanie czerpni $ciennej powinno zapewnia¢ czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktorej istnieje
przewiew.

Czerpnie terenowe nalezy sytuowa¢ w odleglosci co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych.

Usytuowanie czerpni terenowych, w stosunku do wyrzutni powietrza niezapylonego, powinno by¢
takie samo jak przy czerpniach §ciennych.

Czerpnie dachowe mozna stosowa¢ w wyjatkowych przypadkach, gdy inne wzgledy uniemozliwiaja
zastosowanie czerpni §ciennych lub terenowych. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu czerpni dachowej
od poziomu dachu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. Czerpnie te powinny by¢ usytuowane w miejscach
nie ostonietych i przewiewnych.

Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nie ostonietych i
przewiewnych. W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie nalezy sytuowaé¢ w odlegtosci poziomej
nie mniejszej niz:

= 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

= 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.

W przypadkach niemozno$ci utrzymania odpowiedniej odleglosci poziomej pomiedzy otworami
czerpni i wyrzutni dachowych dopuszcza si¢ jej zmniejszenie, lecz nie wigcej niz do potowy, przy
zachowaniu warunku, ze otwor czerpni bedzie usytuowany ponizej otworu wyrzutni o co najmniej:

= 3 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

= 6 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.

Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powinny by¢ wyprowadzone na wysoko$¢ 0,3 m ponad
lini¢ taczacy najwyzsze punkty przeszkod, a przy braku przeszkodd, na wysokosé co najmniej 0,4 m
ponad potacia dachu budynku; za przeszkode uwaza si¢ wystajaca czes¢ budynku, $wietliki itp.
znajdujace si¢ w odlegtosci poziomej do 10 m od wyrzutni.

Wyrzutnie dachowe powietrza zapylonego nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ co najmniej 1,5 m ponad
kalenicg dachu budynku wentylowanego lub przyleglego, jesli znajduje si¢ on w odlegtosci mniejsze;j
niz 30 m.

Otwory wyrzutni $ciennych i terenowych wentylacyjnych, powinny by¢ usytuowane nie mniej niz 3 m
powyzej poziomu terenu.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikow 1 wywiewnikéw powinny by¢ tatwo dostgpne i tak wykonane,
aby topatki kierujace i regulujace, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto ustawi¢ w dowolnym
punkcie w zakresie potozen granicznych.

O$ wywietrzaka dachowego powinna mie¢ potozenie pionowe, konstrukcja dachu za$ powinna by¢
sprawdzona na obcigzenie statyczne taczne z dziataniem sity wiatru i ewentualnie cigzaru opadow
atmosferycznych.

Potaczenie wywietrzaka z dachem powinno by¢ chronione fartuchem pierScieniowym z blachy
ocynkowanej i uszczelnione.
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Przepustnice regulujace wielko$¢ przeptywu powietrza przez wywietrzaki, powinny posiadacé
mechanizm umozliwiajacy zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podtogi.

17.5.6 Montaz elementdw regulacji przeptywu powietrza

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowa¢ na prostych odcinkach kanalow w
odlegtosci od kolan lub odgatezien:

= trzech Srednic rownowaznych - przepustnice jednoplaszczyznowe,
= dwoch $rednic rownowaznych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspotbieznym ruchu topat,
= jednej $rednicy rownowaznej - przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu fopat.

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napegdu prze-pustnic
powinny umozliwia¢ tatwa zmiane polozenia topat, w zakresie od pelnego otwarcia do pelnego
zamknigcia. Wymagane jest zapewnienie mozliwo$ci statego zablokowania dzwigni napedu w
wybranym potozeniu topat oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego przepustnicy.

17.5.7 Montaz urzadzen klimatyzujgcych powietrze

Usytuowanie klimatyzatora w pomieszczeniu powinno umozliwi¢ swobodny dostep, w szczegdlnosci
za$ do urzadzen i aparatury regulacji automatycznej lub r¢czne;.

Przy montazu klimatyzatorow nalezy:
= montaz i posadowienie klimatyzatorow wykonywac zgodnie z instrukcja producenta, a w
szczegblnosci zapewnié¢ dostep dla konserwacji lub demontazu poszczegdlnych elementow,

= przewody dla odprowadzenia skroplin lub nadmiaru wody wyposazy¢ w syfony oraz w przypadku
niebezpieczenstwa zamarzania zaizolowac¢ cieplnie.

17.5.8 Montaz urzgdzeh automatycznej regulacji

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robot
budowlanych i wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Montaz urzadzen
automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.

Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:

= czujniki przetwornikéw temperatury lub wilgotnosci montowaé w reprezentatywnych punktach
pomieszczen z dala od zrodet ciepta lub wilgoci,

= elektryczne przewody taczace prowadzi¢ wzdtuz powierzchni §cian w cienkos$ciennych rurkach
stalowych. Przewody elektryczne od czujnikow i innych urzadzen pracujacych na napigciu ponizej
24 V nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewodow sygnalizacji i zasilania pracujgcych na napigcie
wyzsze od 24 V.

17.5.9 Inne wymagania

Zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemic.

Usuwane przez urzadzenia wentylacyjne gazy i pary szkodliwe dla zdrowia powinny przechodzi¢ przez
neutralizatory, a instalacja stuzaca do usunigcia gazéw i par o szkodliwej dla zdrowia koncentracji
powinna mie¢ tablice ostrzegawcze umieszczone w maszynowniach wentylacyjnych.

Urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie powierzchni
powlokami ochronnymi. W przypadku gdy powtoki ochronne nie moga zabezpieczy¢ przed dziataniem
czynnych par i gazow, nalezy stosowa¢ urzadzenia wentylacyjne wykonane z materiatdw odpornych na
te czynniki (np. stal kwasoodporna, winidur, kamionka).

Urzadzenia wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w elementy zamykajace, pozwalajgce na skuteczne
odcigcie doptywu powietrza zewngtrznego.
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Urzadzenia mechaniczne, ktorych dziatanie moze zagraza¢ zdrowiu lub spowodowac uszkodzenie ciata
obstlugi eksploatacyjnej, powinny mie¢ obudowg, badz oslone zabezpieczajaca. Na obudowie
urzadzenia wzglednie w bezposrednim sasiedztwie na $cianie lub na stupie powinna znajdowac sie
instrukcja obshugi i konserwacji urzadzenia.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przeciwdzwickowo. Warunki techniczne wykonania
zabezpieczen oraz odbioru powinny by¢ okreslone indywidualnie w projekcie.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktére nie majg okre§lonych w Dokumentacji
Projektowe;j tolerancji wymiarowych nalezy wykonywac;

= wymiary swobodne w 14 klasie doktadnosci,
=  wymiary elementoéw potaczen z innymi elementami - w 10 klasie doktadnosci.

17.5.10 Otwory rewizyjne

Instalacja wentylacyjna powinna posiada¢ mozliwo$¢ czyszczenia przez zastosowanie Otworow
rewizyjnych lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymalosci i szczelnosci przewodow, jak
rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak zamontowane, aby
nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych elementow, ktore
moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

17.5.11 Wentylatory

Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych,
amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikoéw elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby $rodek ciezkosci wentylatora
znajdowat si¢ w potowie odleglosci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztaltem
otworoéw wentylatora.

Dtugos¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L <250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywal ksztalt tacznika
podczas pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

Wentylatory tloczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe
zabezpieczone siatkg.

17.5.12 Nagrzewnice

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy calkowity spust czynnika grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposob przylaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien ulatwiac
ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajacy powinien by¢
przytaczony od dotu, a przewodd powrotny od gory, a w przypadku nagrzewnic parowych sposob
przylaczenia przewodu zasilajacego i powrotnego powinien by¢ odwrotny.

Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien odpowiadac
wymaganym warunkom przeplywu czynnika w instalacji.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ tatwego demontazu zawordéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania
wody z instalacji.
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17.5.13 Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace koniecznos¢
wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886:2001.

Sposoéb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rGwnomierny naptyw powietrza na filtr.

Wktady filtrujace nalezy montowac po zakonczeniu ,,brudnych" prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je
przed zabrudzeniem.

17.5.14 Nawiewniki, wywiewniki, okapy

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia
ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza
trasg, bez zbgdnych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

Okapy powinny by¢ wykonane z blachy nierdzewne;.

17.5.15 Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem
warunkow atmosferycznych przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢
drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie 1 wyrzutnie dachowe powinny by¢é zamocowane w sposob zapewniajgcy wodoszczelnosé
przejscia przez dach.

17.5.16 Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napgdu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu
W czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napgdu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiang¢ potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie poltozenia otwartego i zamknietego.

Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1
wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751:2002.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN-EN 1751:2002.

17.5.17 Ttumiki hatasu

Thumiki powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajacym:

= kierunek przeplywu powietrza,

= wersje usytuowania thumika w instalacji (np. gora T ).
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W pomieszczeniach z wewngtrznymi zrodtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki
nalezy montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej ($ciana, strop)
oddzielajacej to pomieszczenie od pomieszczenia sasiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy thumikiem
a przegroda powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

Przewody nalezy aczy¢ z thumikiem za pomocg tagodnych ksztattek przejsciowych.

17.6 Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SWiOR-00.

17.6.1 Kontrola jakosci materiatéw

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowq i
jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowal w programie
zapewnienia jako$ci i uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w
niniejszych SWIOR, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jako$ci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakoSci dostarczonych materiatdw, dostawy
watpliwej jakosSci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jako$ci. Dalsze
postepowanie w zalezno$ci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakoS$ci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materialow prowadzi Wykonawca z czgstotliwoscia i w
zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

17.6.2 Badania Zamawiajgcego

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajacego, na biezaco, w
miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zaakceptowanie wynikow
badan laboratoryjnych Wykonawcy, zgodnosci wykonywanych robét z PB i wymaganiami niniejszych
SWIOR, a w szczegdlnosci:

= Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji z PB i wymaganiami SWiOR, zaréwno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czgsci
zamiennych.

= Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi.

= Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacjg.

= Sprawdzenie czysto$ci instalacji.

=  Sprawdzenie kompletno$ci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

*  Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

= Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia
drgan.

=  Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu i uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji.

=  Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow.
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= Sprawdzenie kompletno$ci i rozmieszczenia regulatorow.
= Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z PB.

17.6.3 Kontrola dziatania instalacji

Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej obejmuje:
=  Probny ruch calej instalacji w warunkach r6znych obcigzen (72 godziny).
= Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych.

= Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych.

= Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

= QOkreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow.

= Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych.
= Nastawienie regulatoréw regulacji automatyczne;j.

= Nastawienie elementow dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,
chlodzacej i nawilzajacej, z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych.

= Nastawienie elementdéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.

=  Przedlozenie protokoldw z wszystkich pomiaré6w wykonanych w czasie regulacji wstgpne;.

17.7 Przedmiar i obmiar

Wedtug SWiOR-00 rozdziat 1.9.

17.8 Odbior robot

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

17.9 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przej$ciowego $wiadectwa Platno$ci wystawionego przez Zamawiajgcego.
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17.10Dokumenty zwigzane

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwicku
W pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym - Wymiary.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne

z blachy o przekroju prostokatnym.

PN-EN 1507:2006 (U) PN-B-76001:1996 Wentylacja budynkow. Przewody proste
1 ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci przewodow.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodoéw, wymiary kotnierzy
o przekroju kotowym do wentylacji ogélne;.

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
-Wilasciwosci mechaniczne.

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacie sieci

przewodow.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji
i klimatyzacji.
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymato$ciowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - wyd. COBRTI Instal -
zeszyt 5 - wrzesien 2002r.
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18 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: INSTALACJE WODOCIAGOWE (SWIOR-
17, KOD CPV 45330)

18.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

18.1.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - SWiOR-17 dotycza wykonania i odbioru robot w
zakresie instalacji wodociggowych, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu.

18.1.2 Zakres stosowania SWIOR

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SWiOR-17) nalezy odczytywaé i rozumieé w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem .

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR-17 obejmuja wymagania szczegétowe dla robot w zakresie
wykonania instalacji wodociggowych.

18.1.3 Zakres robo6t objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR dotycza prowadzenia robot w zakresie wykonania instalacji
wodociggowych, ktore beda wykonywane dla obiektéw ujetych w PB w ramach Kontraktu.

Zakres robdt obejmuje wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wodociagowych.

18.1.4 Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociggowa. Instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewodoéw, armatury
1 urzadzen, stluzace do zaopatrywania budynkow w zimng i ciepta wode, speiniajaca wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé
woda do spozycia.

Instalacja wodociagowa wody zimnej. Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna si¢ bezposrednio przy sieci wodociggowe;.

Instalacja wodociagowa wody cieplej. Instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Urzadzenie zabezpieczajgce. Urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace
wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych. Wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna. Wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowej.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych SWIiOR-17 sa zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i SWiORB-00.

18.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z PB , SWIOR i
poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.
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18.2 Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

18.2.1 Zrédta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania i
zamawiania materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SWiOR w czasie postepu robot.

18.2.2 Wymagania dla materiatéw

Przy wykonywaniu robot wedlug zasad niniejszej SWIOR majg zastosowanie materiaty
wyszczeg6lnione w PB spelniajace ponizsze wymagania.

Rury i ksztaltki

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spelnia¢ wymagania okreslone w ponizszych normach:
=z polipropylenu (PP) PN-EN ISO 15874-1+5, PN-C-89207:1997,

=z polietylenu (PE) PN-EN ISO 15875-1+5, PN-EN 12201:2004.

Rury i ksztaltki stalowe ocynkowane musza speilnia¢ wymagania okre§lone w normie PN-H-
74200:1998.
Armatura domowej sieci wodociagowej

Armatura domowej sieci wodociagowej (armatura przeptywowa instalacji wodociagowej) musi
spetnia¢ warunki okreslone w nastgpujagcych normach: PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-
75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180,
PN/M-75206.

Inne materialy
= Podgrzewacze wody pojemnosciowe.

=  Wymienniki cieptej wody zasilane z sieci cieptowniczej i elektrycznie.
= Otuliny termoizolacyjne.

= Zawory antyskazeniowe.

= Zasuwy zeliwne kohierzowe z obudow3 i skrzynkg.

= Koierze i elementy ztaczne ze stali nierdzewne;j.

18.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

18.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SWiOR-00.
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Wymagania dotyczace transportu rur
Dla rur stalowych ocynkowanych nie stawia si¢ specjalnych wymagan.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ ponizsze wymagania.

Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi wystajace poza pojazd konce rur nie
moga by¢ dhuzsze niz 1 m, - jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m, - podczas transportu rury powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zmiang potozenia W czasie transportu.

Transport rur powinien odbywac si¢ przy temperaturze zewngtrznej -5°C do +30°C.

Wymagania dotyczace transportu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposOb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Skiadowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.Przy dtugotrwatym
sktadowaniu (kilka miesigcy lub dhluzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powloka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skltadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Luzne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowaé¢ w stosach na rownym podlozu, na podktadkach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysoko$é
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Skladowanie armatury

Armatur¢ nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

18.5 Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$é
zastosowanych materiatlow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z PB , SWIOR, programem
zapewnienia jakoS$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, PB , SWiOR, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

18.5.1 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

= roboty zwigzane z wyznaczeniem i stabilizacjg tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych
instalacji zewnetrznej,

= wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow,
= wytrasowanie tras przebiegu rurociagow,
= wykonanie otwordw i obsadzenia uchwytow, podpor, podwieszen i tulei ochronnych.
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18.5.2 Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynno$ci przygotowawczych mozna przystapi¢ do wlasciwego wykonania instalacji
(rur, ksztattek i armatury).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i1 ksztaltek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wglebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan odpowiednich
norm.

Zewnetrzng instalacje wodociagowa nalezy aczy¢ za posrednictwem ksztattek elektrooporowych. Po
zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewngtrznych i zewnetrznych nie powinny wystapic
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek.

Wewnetrzng instalacje wodociagowa nalezy poprowadzi¢ po wierzchu $cian w jednolitym systemie, a
zastosowany rodzaj potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
materialow.

Sposob mocowania rur winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta materiatow.

18.5.3 Potgczenia z armaturg

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrzne;j.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan norm.
Armatura winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PB.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z DT i
wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociagowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacja nalezy wykonaé przestrzegajac instrukcji
wydanych przez producentéw materiatow.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie,
temperatura) danej instalacji.

W przypadkach koniecznych, wynikajacych z Dokumentacji Projektowej, powinna by¢ stosowana
armatura przemystowa lub specjalna.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz
na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo
dostepnych.

Jezeli w DT nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢
nastepujaca: zawory czerpalne do zlewow oraz baterie $cienne do umywalek, zmywakow,
zlewozmywakow: 0,25 - 0,35 m nad przyborem, liczac od goérnej krawedzi przedniej Scianki przyboru
do osi wylotu podejscia czerpalnego,

Jezeli w projekcie nie sa podane specjalne wymagania, o§ armatury czerpalnej $ciennej powinna
pokrywa¢ sie z osig symetrii przyboru.

Do baterii i zawordw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

18.5.4 Proby i badania

Instalacje wodociaggowe po ich wykonaniu nalezy podda¢ probie hydraulicznej przez okres 30 minut
przy cisnieniu 1,0 MPa, a nastepnie zdezynfekowac i przeptukac.
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18.5.5 lzolacje termiczne

Na przewodach zimnej wody nalezy wykona¢ izolacje przeciwroszeniowa z pianki PE grubosci 9 mm.

Na przewodach cieptej wody i cyrkulacyjnych nalezy wykona¢ izolacje termiczna o wspotczynniku
przewodzenia A = 0,035W/mK o grubosci 20 mm.

18.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SWiOR-00.

18.6.1 Kontrola jakosci materiatow

Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajacego w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow, i zgodnosci wykonywanych robot z PB i
wymaganiami niniejszych SWIOR, a w szczegolnosci:

= wytyczenie osi przewodu,

= rodzaju podtoza,

= rodzaj rur, ksztattek i armatury,

= skladowanie rur, ksztaltek i armatury,

= ulozenie przewodu,

= zageszczenie obsypki przewodu,

= szczelno$¢ przewodu,

= zamontowana armatura,

= wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

Wymagane jest przedstawienie przez Wykonawce oceny higienicznej PZH dla rur, ksztaltek
i zamontowanej armatury.

18.6.2 Badanie i préba szczelnosci rurociggéw

Badanie szczelno$ci rurociggéw nadzoruje Zamawiajacy, ktory dopusci rurociag do prob po

stwierdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji z PB oraz wlasciwego przygotowania przewodow do prob

zgodnie z wymogami norm.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci zlaczy w rurociggach nalezy przeprowadzié¢ probe

ci$nieniowg (hydrauliczng).

Do proby szczelnosci przewody instalacji zewnetrznej powinny by¢ zasypane, odkryte tylko miejsca

polaczenia z armaturg, natomiast przewody instalacji wewnetrznej powinny by¢ w catosci nie

izolowane.

Cisnienie probne przy badaniach przewodow nalezy przyja¢ 1,0 MPa.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w

normach:

=  PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

= PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

Wyniki prob szczelnosci odcinka, jak i calej instalacji powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych

przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Wykresy 1 protokoly z przeprowadzonych prob cisnieniowych rurociggéw stanowig czgsé

dokumentacji powykonawczej.

177



SWIOR ,Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Kluczewsku — Etap II”

18.6.3 Kontrola wykonania zgrzewu elektrooporowego

Kontrola zgrzew6éw winna by¢ wykonana w oparciu o aktualng instrukcje producenta.
Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegaja:

= ogledziny zamontowanej ksztattki elektrooporowej oraz osiowos$ci zamontowanych w niej
przewodow,

= sprawdzenie czy jest prawidtowa wyptywka kontrolna.

18.6.4 Sprawdzenie zageszczenia gruntu

Sprawdzenie stopnia zageszczenia podsypki, obsypki i gruntu w wykopach nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami podanymi w stosownej SWiOR.

18.6.5 Biezgca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ na biezaco
wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubo$¢ zaggszczanego w wykopie gruntu oraz wskaznik
zageszczenia gruntu trzy razy na kazde 20 m dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w
SWIOR.

18.7 Przedmiar i obmiar

Wedhug SWiOR-00 rozdziat 1.9.

18.8 Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w SWiOR-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z PB ,SWiOR warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

18.9 Rozliczenie robét - podstawa platnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w SWiOR-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego $wiadectwa Platnosci wystawionego przez Zamawiajgcego.

18.10 Dokumenty zwigzane

=  PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81-B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-83-B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku
winylu) i polietylenu.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
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=  PN-EN 12201-1:2004  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 03.47. 401)
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19 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: INSTALACJE KANALIZACJI (SWIOR-18,
KOD CPV 45330)

19.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

19.1.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - SWiOR-18 dotycza wykonania i odbioru robot w
zakresie instalacji kanalizacyjnych, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu.

19.1.2 Zakres stosowania SWIOR

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SWiOR-18) nalezy odczytywaé i rozumieé w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem .

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR-18 obejmujg wymagania szczegétowe dla robot w zakresie
wykonania instalacji kanalizacyjnych.

19.1.3 Zakres robo6t objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR dotycza prowadzenia robot w zakresie wykonania instalacji
kanalizacyjnych, ktore b¢dag wykonywane dla obiektow ujetych w PB w ramach Kontraktu.

Zakres robdt obejmuje wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych.

19.1.4 Okreslenia podstawowe

Instalacje kanalizacji. Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad polgczonych przewodow wraz z
urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej
studzienki od strony budynku.

Przybér sanitarny. Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie. Przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy (pion). Przewod stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podej$¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odplywowy (poziom). Przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z piondéw do przylacza
lub innego odbiornika.

Whpust. Urzadzenie stuzace do zbierania §ciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych SWiOR-18 sa zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i SWiOR-00.

19.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z PB , SWIOR i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Zamawiajacego.
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19.2 Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

19.2.1 Zrédta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania i
zamawiania materialdéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SWiOR w czasie postepu robot.

19.2.2 Wymagania dla materiatéw

Przy wykonywaniu robot wedlug zasad niniejszych SWIOR majg zastosowanie materiaty

wyszczeg6lnione w PB spelniajace wymagania:

= Rury i ksztattki z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w normie - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-1:2001.

= (Odwodnienia liniowe z rusztem ze stali nierdzewnej musza spelnia¢ wymagania okreslone w
normie PN-EN 1433:2005.

=  Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych musza spelnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach.

19.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzgt uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SWIOR , programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

19.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SWiOR-00.

19.4.1 Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi, wystajace poza pojazd konce rur nie
moga by¢ dluzsze niz 1 m. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang
polozenia i uszkodzeniem przez metalowe czgsci Srodka transportowego jak $ruby, fancuchy, itp.
Przew6z materiatéw z tworzyw sztucznych powinien odbywaé si¢ w warunkach akceptowanych przez
producentow.

19.4.2 Wymagania dotyczgce przewozu przyborow i urzgdzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.
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Warunki wykonania i odbioru robot: stolarka i §lusarka okienna i drzwiowa (SWiOR-11, KOD CPV
45421)Rury i ksztattki w okresie przechowywania nalezy chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem
promieniowania stonecznego i temperatura < 0° lub > 40° C.

Przy dhugotrwalym skladowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformac;ji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiagzek winny spoczywac na sobie.

Rury luzem lub niepelne wigzki mozna sktadowaé w stosach na rownym podiozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min.2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Rury nalezy uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

19.4.3 Sktadowanie przyborow i urzgdzenh

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy w magazynach
zamknigtych lub pod wiatami.

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, w
ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

19.5 Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z PB , SWIOR, programem
zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, PB, SWIiOR, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Zamawiajacego bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot.

19.5.1 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

= roboty zwigzane z wyznaczeniem i stabilizacjg tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych
instalacji zewnetrzne;j,

= wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow,
= wytrasowanie tras przebiegu przewodow,
= wykonanie otworéw i obsadzenia uchwytow i tulei ochronnych.

182



SWIOR ,Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni sciekow w Kluczewsku — Etap II”

19.5.2 Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych mozna przystapi¢ do wilasciwego wykonania instalacji
(rur, ksztattek i armatury).

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materialow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, weglebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan odpowiednich
norm.

Do wykonania zewngtrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy uzy¢ rur kanatlowych z PVC z atestem na
tereny wystepowania szkod gorniczych typu S o kielichach typu P.

Potaczenia przewodoéw z PVC i zeliwnych nalezy wykona¢ przy pomocy tacznikow systemowych.
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wci$nigciu) konca rury w kielich, z osadzona
uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej gltebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie

srodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegbdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomoca uchwytow lub wspornikéw w sposob
zapewniajacy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sig
drgan 1 hatasow. Wprowadzony przewdd kanalizacyjny do studzienki winien by¢ uszczelniony
osadzong uszczelka (pierScieniem elastomerowym).

Sposob uktadania i mocowania przewoddéw winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta materiatow.

Potaczenia kielichowe rur zeliwnych bezci$nieniowych, kamionkowych zwyktych nalezy uszczelniaé¢

przy uzyciu sznura czarnego i biatego, doktadnie ubitego, i zaprawy cementowej jako zabezpieczenia

szczeliwa.

Potaczenia kielichowe rur kamionkowych kwasoodpornych nalezy uszczelnia¢ sznurem czarnym i

biatym, doktadnie ubitym oraz kitem trwale plastycznym, odpornym na dziatanie agresywnych

sciekow.

Potaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywa¢ przy uzyciu pier§cienia gumowego

srednicy dostosowanej do zewngtrznej Srednicy rury.Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 - 20°,

nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawa

kielicha wynosita 0,5—1,0 cm.

Minimalne §rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

= 100 mm — od pojedynczych misek ustgpowych, wpustow piwnicznych oraz przyborow
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

= 150 mm — od 2 i wigcej misek ustepowych, wpustow podworzowych, pionow deszczowych,
przyborow kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem
potaczonych.

Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podej§¢ do przyboréw sanitarnych

powinny wynosi¢:

= 50 mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,

= 75 mm - od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuarow, umywalek, wpustow
podtogowych,

= 100 mm - od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w zalezno$ci od $rednicy

przewodu wynosza:

= dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,5%,
= jw., lecz 150 mm - 1,50,
= jw., lecz 200 mm - 1,0%.
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Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
moga wynosi¢ + 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikow faczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow
przewodow. Odgatezienia przewodow odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca
trojnikéw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Stosowanie na tych przewodach czwornikow nie jest dopuszczalne. Dopuszcza si¢ stosowanie
trojnikéw o kacie 68° dla wpustow piwnicznych, podwoérzowych oraz kanalizacji deszczowej.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikoéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od
przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne.
Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rurg pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie stale, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla przewodow z PVC i PP
dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane.

Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Kompensacja wydluzen termicznych przewodow z PVC i PP taczonych za pomoca polaczen
rozlagcznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i
ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wiasciwa lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.
Kompensacje wydluzen termicznych przewodéw laczonych przez klejenie nalezy zapewnia przez
zastosowanie kompensatorow.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15 - 20
cm; dno wykopoéw powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa
odpowiedniego materialu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat.
I11—IV przewody mozna uktada¢ bez podsypki piaskowe;j.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastgpujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

= pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia
przewodow; na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wystepuje zagrozenie zatkania
przewodow,

= czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz utrudniajace
dostep osobom niepowotanym,

= przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym
maksymalne odleglosci migdzy czyszczakami powinny wynosié:

Srednica przewodu mm Odleglosci migdzy czyszczakami m
instalacje sanitarne przewody na $cieki
przemystowe
100 + 150; 200 15; 25 20; 30

Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podlogi pod warunkiem stosowania
odpowiedniego szczelnego zamknigcia,

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach. Powinny tworzy¢ w
zasadzie pionowe przedluzenie przewodoéw spustowych.

Gorna czg$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegltosci 0,5 m od jego powierzchni powinna mie¢
powigkszong $rednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego:

= dla pionéw $rednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,

= dla pionu $rednicy 100 mm - do 150 mm.

Dla przewodow érednicy wiekszej niz 100 mm powiekszenie $rednicy rury wentylacyjnej nie jest
wymagane.

Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysoko$¢ 0,5—1,0 m.
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Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i
spalinowych.

Zamkniecie przeciwzalewowe nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych oraz zaktada¢ w
sposob nie tamujacy odptywu $ciekow z wyzej potozonych urzadzen.

19.5.3 Potgczenia z przyborami i urzgdzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyborow i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spelnienie wymagan norm.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PB, WTWIiO
cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentdow okreslonych przyborow i urzadzen.

Przybory nalezy mocowaé¢ do $ciany w sposob zapewniajacy latwy demontaz oraz wiasciwe
uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczna rowna
500 N, przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna si¢
odksztatci¢ w sposob widoczny.

Przybory i1 urzadzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkni¢cia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznos$¢
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyborow oraz przenikania zapachow z
instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyborow sanitarnych powinna wynosic
€O najmnie;j:

= zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm,

= przy wpustach podtogowych - 50 mm.

Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50—0,60 m nad podtoga, liczac od gory krawedzi miski
zlewu.

Umywalki nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 0,75—0,80 m.

Urzadzenia kanalizacyjne przejmujace $cieki zanieczyszczone osadami powinny mie¢ osadniki lub
studzienki osadowe.

19.5.4 Préby i badania

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem przewodow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich
woda na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich woda o cisnieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé
w czasie swobodnego przepltywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazuja przeciekéw to wynik badania szczelno$ci
nalezy uzna¢ za pozytywny.
Protokoty z przeprowadzonych préb przewodow stanowig czg$¢ dokumentacji powykonawcze;j.

19.6 Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SWiOR-00.
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19.6.1 Biezaca kontrola Zamawiajgcego

Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

19.6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciows i
jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowal w programie
zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w
niniejszych SWIOR, a czgstotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych Iub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jako$ci zaproponowaé¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materialow, dostawy
watpliwej jakos$ci nie nalezy wbudowywacé, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym skladowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jako$ci. Dalsze
postepowanie w zaleznos$ci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

19.7 Przedmiar i obmiar

Wedlug SWiOR-00 rozdziat 1.9.

19.8 Odbioér robot

Ogoblne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w SWiOR-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z PB , SWiOR, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

19.9 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w SWiOR-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Zamawiajacego.

19.10Dokumenty zwigzane

= PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

= PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

= PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i §ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
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PN-85/M-75178.00
PN-89/M-75178.01
PN-79/M-75178.03
PN-90/M-75178.04
PN-89/M-75178.05
PN-78/B-12630

PN-81/B-12635

PN-77/B-75700.00

PN-91/B-77561
PN-77/B-12636
PN-75/H-75301
PN-89/M-75178.01
PN-82/H-75070
PN-91/M-77560
PN-86/B-75704.01

PN-EN 1253-5:2002

PN-88/C-89206

konstrukcji budowli. Nie zmickczony polichlorek winylu (PVC-U).
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Wspolne
wymagania i badania.

Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
Wanny kapielowe zeliwne emaliowane.

Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogolne wymagania
I badania.

Wypusty $ciekowe w budynkach. Czg$¢ 5: Wypusty sciekowe
z oddzielaniem cieczy lekkich.

Rury wywiewne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 03.47. 401).
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20 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
WEWNATRZOBIEKTOWE | MIEDZYOBIEKTOWE (SWIOR-19, KOD CPV 45332)

20.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

20.1.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - WWIiIORB-19 dotycza wykonania i odbioru robot
w zakresie uktadania rurociaggéw technologicznych wewnatrz obiektowych i migdzy obiektowych,
ktoére zostang wykonane w ramach Kontraktu .

20.1.2 Zakres stosowania SWIOR

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SWiOR-19) nalezy odczytywaé i rozumieé w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem .

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR-19 obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt w zakresie
uktadania rurociggdéw technologicznych wewnatrz obiektowych i miedzy obiektowych.

20.1.3 Zakres robot objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych SWIiOR dotycza prowadzenia robot w zakresie uktadania rurociaggow
technologicznych wewnatrz obiektowych i migdzy obiektowych dla obiektow ujetych w PB w ramach
Kontraktu.

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR dotycza wykonania robdt w zakresie rurociggow
technologicznych miedzy obiektowych i obejmuja budowg i wyposazenie:

= grawitacyjnej kanalizacji $cickowe]j obejmujacej kanaly grawitacyjne §ciekoOw wiasnych i §ciekow
oczyszczonych,

= wodociagu,

= rurociagi technologiczne migdzy obiektowe obejmujace rurociagi technologiczne $cickowe,
osadowe, srodkow chemicznych, piasku, do ktérych zaliczy¢ nalezy nastepujace grupy rurociaggow:
— rurociagi grawitacyjne,
— rurociagi ssawne,
— rurociagi tloczne.

oraz przebudowe istniejacych rurociggow.

20.1.4 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja podcisnieniowa. System kanalizacyjny, w ktdrym przeptyw $ciekow nastepuje wskutek
podcisnienia wytworzonego przez uklad prézniowy.

Stacja podci$nieniowa. Obiekt wyposazony w wytwornice podci$nienia, zbiornik podci$nieniowy,
miernik wydajnosci i urzadzenie sterujace. Stacja podcisnieniowa stanowi koncowy obiekt kanalizacji
podcisnieniowe;.

Komora kanalizacyjna. Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow. Kineta.
Koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Podloze naturalne. Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka. Podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreSlonym rodzajem podsypki wymaganej ze

wzgledu na material z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.
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Podloze wzmocnione. Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowe;j lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka. Materiat gruntowy mi¢dzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka. Materiat gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna. Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna. Warstwa wypelniajagcego materialu gruntowego miedzy powierzchnia zasypki
wstepnej i terenem.

Blok oporowy. Element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i w pionie
na skutek cis$nienia Sciekow.

Powierzchnia zwilzona. Wewngtrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych SWiOR-19 sa zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i SWiOR-00.

20.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z PB, SWIOR i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

20.2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

20.2.1 Zrédta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zréodla wytwarzania
1 zamawiania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniaja wymagania SWiOR w czasie postepu robot.

20.2.2 Wymagania dla materiatow

Wymagania w zakresie stosowanej armatury. Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje:
z wykorzystaniem armatury spetniajgcej wymagania:

Zastawki podnoszone o przelocie czworokatnym

Obustronnie szczelna dla wysokich wymogoéw szczelnosci: do 0,6 bar od strony dociskania; do 0,3-0,4
bar od strony odrywania, wg DIN 19569 cz.4, klasa 4 (max. nieszczelno$¢ 1% normy, tj. 0,0005 [1 /s X
m] od strony dociskania oraz 5% normy, tj. 0,0025 [l /s x m] od strony odrywania). Wykonanie
catkowicie z materiatow nierdzewnych, elementy ze stali nierdzewnej : trawione kapielowo i
pasowane. Testowana przed wysylka; po probach nie rozmontowywana do transportu. Dostarczona w
stanie zmontowanym, gotowa do natychmiastowego montazu na $cianie za pomocg wklejanych kotw
ze stali nierdzewnej. Pier§cien uszczelniajacy z EPDM odpornego na $cieki. Nakretka wrzeciona z
brazu, samooczyszczajaca si¢.

189



SWIOR ,Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Kluczewsku — Etap II”

Zasuwy nozowe

Dowolna pozycja zabudowy. Wymiary owiercenia kotnierza wg EN 1092-2 / PN 10. Dtugos¢ budowy
wg EN 558 -1, szereg 20 (dawniej K1). W pelni wyksztalcony kohierz, otwory poza przylga, pelny
niezawezony przelot, bez martwych przestrzeni. Szczelne w obu kierunkach przeptywu. Plyta
zasuwowa uszczelniana migkko, wspomagana ci$nieniowo, uszczelka obwodowa o ksztalcie ,,U",
osadzona w rowkach. Uszczelnienie poprzeczne ptyty (dtawik) doszczelniane w czasie ruchu,
wymienialne bez potrzeby wybudowywania zasuwy z rurociggu. Zabudowane obustronnie skrobaki dla
czyszczenia plyty przy kazdym ruchu. Elementy korpusu i dtawika, jarzmo tozyskowe z zeliwa EN-JL
1040 (GG-25). Piyta zasuwowa z stali 1.4301 (5CrNi1810). Uszczelnienia migkkie z elastomeru NBR

Obudowa korpusu - stal nierdzewna 1.4301

Zasuwy klinowe

Zasuwa klinowa migkkouszczelniana. Przylacza kolierzowe wg EN 1092-2. Dlugos$¢ zabudowy wg
EN 558-1, szereg 14 ( DIN 3202, F4). Korpus, klin i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030
(GGG-40)

Klin catkowicie gumowany (wewnatrz i zewnatrz) - elastomerem NBR. Wrzeciono ze stali nierdzewnej
o zawarto$ci min. 13% Cr, niewznoszace si¢. Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomoca min. trzech
0-ringébw. Mozliwos¢ wymiany uszczelek w tulei pod pelnym cisnieniem roboczym. Nakretka
wrzeciona z brgzu, wewnetrzna, wymienialna. Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej, gniazda $rub
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Wewnatrz i zewnatrz pokrycie epoksydowe-proszkowe (EP-
P) min. 250um wg. wymagan GSK. Prowadnicom klina z tworzywa sztucznego.

Przy wykonywaniu robdt wedlug zasad niniejszych WWiORB majg zastosowanie materiaty

wyszczeg6lnione w DT spetniajace wymagania:

=  PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

= PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

=  PN-EN 752:2000 - Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Norma wieloarkuszowa.

=  PN-EN 12201:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Norma wieloarkuszowa.

=  PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i nie wiazowe z betonu nie zbrojonego, z betonu
zbrojonego wldknem stalowym i zelbetowe (EN 1917:2002).

= PN-EN 1115:2002 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
ci$nieniowej deszczowej i §ciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem szklanym (GRP). Norma wieloarkuszowa.

= PN-EN 1636-3:2002 (U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowego odwadniania. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie zywic poliestrowych
(UP) wzmocnione wioknem szklanym (GRP). Czgs¢ 3: Ksztattki.

= PN-EN 1916:2005 - Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego widknem stalowym
i zelbetowe.

=  PN-EN 1555:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Norma wieloarkuszowa.

=  PN-EN 13244:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Norma wieloarkuszowa.

= Komierze ruchome dociskowe do potaczen kotierzowych ze stali nierdzewne;.
= Sruby i nakretki do potaczen kotierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewne;.
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20.3 Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w SWIOR, programie zapewnienia jako$ci lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robot proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
= Dzwig samojezdny.

= Zgrzewarki do wykonywania polaczen rur.

=  Drobny sprzet pomocniczy.

20.4 Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SWiOR-00.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot srodki transportu musza byé zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

20.5 Wykonanie roboét

Ogolne warunki wykonania robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB , SWIOR, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu PB, SWiOR, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Zamawiajacego bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustow 1 studzienek
kanalizacyjnych, powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniaja wymagania projektowe, czy
sa oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Przvgotowanie podloza i obsypka rurociagu

Uktadanie przewodow rurowych powinno by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza.
Przygotowanie podtoza polega na wykonaniu podsypki z pospdtki zgodnie z wymaganiami PB.
Szerokos$¢ podsypki i obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu.

Obsypke przewodu utozonego w wykopie nalezy prowadzi¢ w 2 etapach:

= wykonanie obsypki z wytaczeniem odcinkéw w miejscach potgczenia rur i armatury;

= po probie szczelnosci rurociagu dokonczenie obsypki.

Zageszczenie gruntu nalezy wykonywaé¢ do uzyskania zatozonego w PB wskaznika zaggszczenia
gruntu. Podczas zaggszczania nalezy zwraca¢ uwage, aby rurocigg nie ulegl przemieszczeniu lub
uszkodzeniu.
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20.5.1 Sieci miedzy obiektowe

Zakres robdt obejmuje wykonanie:

= QGrawitacyjnych rurociaggéw kanalizacji $ciekdw surowych i1 oczyszczonych.
= Rurociggi ci$nieniowe.

= Rurociagi technologiczne.

=  Wodociag.

20.5.2 Rurociggi grawitacyjne
Przewody

Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ wymagania PB. Grawitacyjne kanaty
sciekowe nalezy wykona¢ z materiatéw przewidzianych w PB. Poszczegdlne utozone rury powinny
by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie
zmienila potozenia do czasu wykonania préb szczelnosSci.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z
budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zanieczyszczeniem.

Studzienki kanalizacyjne

Rozwigzania materiatowe i wyposazenie studzienek i komor winny spelnia¢ wymagania PB. Studzienki
nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w oS,

Studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie
betonowym.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany:
= komor nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymaganiami PB,
= studzienki nalezy wykona¢ przy uzyciu systemowych ksztattek uszczelniajacych.

Dno studzienek nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta. Kineta w
dolnej czes$ci (do wysokosci rownej polowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napehienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Wykonczenie kinety i spocznikow stanowi zatarcie powierzchni cementem tzw. wypalanka.

Izolacje studzienek

Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne posmarowanie masg
bitumiczna.

Komory nalezy wykona¢ na izolacji poziomej z folii budowlanej grubosci 0,5mm zgodnie z
wymaganiami PB.

20.5.3 Rurociaggi ttoczne i ssawne

Sposob montazu i ukladania przewodéw winien by¢ zgodny z instrukcjami producenta. Przewody
nalezy uktadac na rzednej projektowane;.

Na catej trasie nalezy zastosowaé tasme lokalizacyjng z wktadka stalowsa taczong na zaciski. Przewody
nalezy uzbroi¢ w armature okreslong w PB.
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Potaczenie rur PE nalezy wykona¢ za pomoca zgrzewow doczotowych, ztaczy elektrooporowych lub
polaczen kotnierzowych. Potaczenie rurociggu PE z rurociagiem istniejacym wykonaé z ksztattek w
wykonaniu nieroztgcznym, zabezpieczajacym przed wysunigciem rurociagu PE ze ztacza. Potaczenia
kohierzowe winny by¢ zabezpieczone tasmag termokurczliwg.

20.5.4 Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury winno by¢ wykonane przez producenta. Wykonawca wykona
zabezpieczenia antykorozyjne studni zgodnie z wymaganiami PB.

20.5.5 Montaz przewoddéw rurowych

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukltadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczys$ci¢; rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na podporach, zespawanych uprzednio na powierzchni
ziemi odcinkéw rurociggéw, nalezy wykonywaé w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia
uszkodzenia potaczen i izolacji.

Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w PB powinny mie¢ grubo$¢ S$cianki
dostosowang do przewidywanych obcigzen nie mniejszg jednak niz 6 mm.

Srednica minimalna wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wicksza od érednicy zewnetrznej rury
przewodowej:

= dla przewodow $rednicy do 150 mm o 1,5 %,
= dla przewodow srednicy powyzej 150 mm o 1,25%.

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow, szczegdlnie rur
uktadanych w wykopach, przed zamuleniem wodg gruntowg, deszczowa Iub innymi
zanieczyszczeniami, stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo kroc¢ce z kotnierzem.

Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodow naziemnych lub podziemnych,
uktadanych na podporach, stupach, lub estakadach, nalezy wykonywa¢ w sposdb umozliwiajacy
regulacje pozioma i pionowa potozenia przewodu. Polaczenia spawane i kolnierzowe rur przewodu
powinny znajdowa¢ si¢ w odleglosci 1/4—1/3 dlugosci przesta od punktow podparcia lub
podwieszenia.

W migjscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur.
Jezeli w miejscach tych sa zatozone tuleje, wolna przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzna tulei nalezy catkowicie wypetni¢ kitem lub uszczelnieniem systemowym. Wypetnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydluzeniami
termicznymi. Dhugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6 ~ 8 mm od grubosci Sciany lub stropu.

Przewody poziome dilugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowaé do
$cian za pomocg hakow lub uchwytow.

Przewod spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy ukladaé tak, aby szew byt widoczny na catlej
dlugosci przewodu, przy czym szwy dwu taczonych rur musza by¢ wzajemnie przesuniete na 1/5
obwodu rury.

Przy réownoleglym potozeniu obok siebie kilku przewodéw, lgczonych za pomoca kolnierzy lub
kielichow, potaczenia nalezy rozmieszczac z przesuni¢ciem.

20.5.6 Potaczenia rur

Polaczenia gwintowane

Polgczenia gwintowane mozna stosowaé do przewodow z rur stalowych instalacyjnych przy ci$nieniu
roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.
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Potaczenia gwintowane mozna réwniez stosowac do potaczen przewodoéw z armaturg gwintowang oraz
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktorych koncowki sg gwintowane.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki.

Polaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢é za pomocg ta§my, konopi lub pasty posiadajacej
dopuszczenie do kontaktu z woda pitna.

Polaczenia kolnierzowe

Komierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjka lub z
przyspawanym kro¢cem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.

Kotnierz nalezy przyspawaé¢ do kro¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia
spoiny wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kotnierza - tak
aby nieré6wnosci spoiny nie wystawaly ponad stykowa powierzchni¢ kolnierza.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wieksze 0 3 - 5 mm od wewnetrznej $rednicy przewodu
lub armatury, a ich zewnetrzna $rednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do $rub.

Przy potaczeniach kotnierzowych $ruby przeciwlegle nalezy dokreca¢ parami rownomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawaé ponad nakretke na wysoko$¢é rowng Srednicy
sruby, nie wigcej jednak niz 25 mm.
W czasie wykonywania polgczen kolierzowych nie wolno:
= dociaga¢ §rubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajacy
2 mm, z wyjatkiem przypadkow, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydtuzen,
= pozostawia¢ sruby niedokrecone,
= pozostawia¢ w kolierzach §ruby montazowe.
Potaczen kotierzowych nie wolno stosowac¢ na tukach.
Prosty odcinek przewodu migdzy kohierzem i poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewodow:
= przy $rednicy do 100 mm - 150 mm,
= od 125 do 200 mm - 250 mm,
= od 250 do 300 mm - 350 mm,
=  powyzej 300 mm - 400 mm.
Do potaczen kotierzowych stosowac uszczelki gumowe zbrojone.

Polaczenia Kielichowe

Bosy koniec rury ukfadanej powinien by¢ umieszczony wspédtosiowo w kielichu rury poprzednie;j.
Migdzy bosym konicem rury, a wewnetrznym czolem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3 - 5 mm.
Dopuszcza si¢ lekka zmiang kierunku rury w kielichu pod warunkiem, ze szczelina migdzy rurg i
kielichem bgdzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.

Przy potaczeniach kielichowych jako pierwsza warstwe uszczelniajaca stosuje si¢ sznur konopny.
Uszczelnienie sznurem konopnym nalezy wykonaé przez nawijanie go na bosy koniec rury, przy czym
dtugos$¢ odcinkéw nawijanych nie moze by¢ mniejsza od 3/4 zewngtrznej $rednicy przewodu.

Przy potaczeniach kielichowych rur PVC bosa koncowka rury musi by¢ odpowiednio sfazowana. Do
zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stosowa¢ smaréw na bazie zwigzkdéw ropopochodnych.

Polaczenia spawane

Wymagania ogolne dla potaczen spawanych okreslone sa w tomie III WTWiO. Wymagania
szczegbtowe, w zalezno$ci od rodzaju materialu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposob badania i
kontroli spawéw okreslaja normy.
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Polaczenia Kklejone

Przy wykonywaniu potaczen klejonych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :
= Zlacza przygotowane do klejenia powinny by¢ czyste i suche.

= Przed przystapieniem do klejenia, miejsca naktadania kleju nalezy odtlusci¢ i zmy¢ zmywaczem
przeznaczonym do tworzywa poddanego klejeniu.

= Nalezy §cisle przestrzega¢ technologii wykonywania potaczenia klejonego podawanego przez
producenta rur i kleju.

Polaczenia zgrzewane
Przy wykonywaniu polaczen zgrzewanych nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

= Zlacza przygotowane do zgrzewania powinny by¢ oczyszczone.

=  Plaszczyzna przecigcia rury winna by¢ prostopadta do osi rury.

= Nalezy uzywac koncowek wtasciwych do $rednicy taczonych rurociggow.
= Nalezy zachowa¢ wspotosiowos¢ taczonych elementow.

20.5.7 Montaz rurociggow

Przy montazu rurociggéw nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

= przed montazem ztaczy kolierzowych nalezy oczysci¢ powierzchnie przylg do potysku
metalicznego i pografitowac,

= nie dopuszcza si¢ stosowania uszczelek juz uzywanych,

Przy montazu rurociaggdw pompowni wody i §ciekoOw nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

= rurociagi ssace powinny by¢ ulozone ze statym wzniesieniem w kierunku pompy wynoszacym co
najmniej 5%; w najwyzszym punkcie rurociagu ssacego przed pompa powinien znajdowac si¢
zbiornik odpowietrzajacy z kurkiem,

= otwor wlotowy rurociggu ssacego (przy ssaniu ze zbiornika otwartego) powinien znajdowac si¢ na
glebokosci 0,5 do 1,0 m ponizej najnizszego poziomu wody w zbiorniku, a w przypadku
wspOtpracy ze zbiornikiem wodno-powietrznym co najmniej I m,

= przy przejsciu z wigkszej $rednicy rurociggu nalezy stosowaé zwezke redukcyjna jednostronnie
sko$na; przy zwezce umieszczonej na rurociaggu poziomym, jej skos powinien znajdowac sig
ponizej osi rurociggu o redukowanej $rednicy,

= liczba potaczen kokierzowych na sieci rurociaggdéw w pompowni powinna by¢ jak najmniejsza,
niemniej jednak powinna umozliwia¢ wlasciwe zamontowanie armatury oraz demontaz armatury i
rurociggow,

=  rurociagi poziome w pompowni nalezy prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 0,2%, odchylenie
rurociggow pionowych od pionu nie moze przekraczac 1%,

= odpowietrzenia powinny znajdowac si¢ w najwyzszym punkcie sieci rurociggdw pompowni,
odwodnienia za$ w najnizszych.

Rurociagi uktadu technologicznego w budynku stacji odwadniania wykonaé¢ z rur stalowych z stali
nierdzewnej gat. min OH18N9 [AISI 304] Iub wyzszego lub z PVC klejonego PN 10.

Przewody taczy¢ przy pomocy spawania urzadzeniem TIG w atmosferze ochronnej argonu. Spawy
wykona¢ z materiatu identycznego z materiatem rury.

Spawacz musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem (min. RS-1).
Armatura wedtug katalogu dostawcy.

Mocowanie przewoddéw na wspornikach lub wieszakach mocowanych do $cian lub posadzek (wg
opracowania budowlanego).

Przewody technologiczne oznakowac¢ zgodnie z normg PN 70/N-01270:
= przewody wody uzdatnionej - kolorem niebieskim,
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= przewody sprezonego powietrza - kolorem zottym.
20.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SWiOR-00.

20.6.1 Kontrola Wykonawcy w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreSlong w programie zapewnienia jakosci i SWIOR zaakceptowang przez
Zamawiajacego.

Kontrola jako$ci materialow

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilo$ciowsg i
jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowal w programie
zapewnienia jako$ci i uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w
niniejszych SWIOR, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cato§ci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwo$ciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jako$ci zaproponowaé¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakoSci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakos$ci nie nalezy wbudowywacé, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym skitadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci.

Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

Kontrola robét

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

= badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

= sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

= Dbadanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

= badanie odchylenia osi kanatow,

= sprawdzenie zgodnosci z PB przewodow i studzienek,

= Dbadanie odchylenia spadku kanatow,

= sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,

= sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

= badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

= sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,
= sprawdzenie wykonanych izolacji.

Tolerancje i wymagania

= odchylenie wymiarow przewodow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,05 m,
= odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
= odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekracza¢ + 5 mm,
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= odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

= wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,

= rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do £ 5 mm.

20.6.2 Kontrola Zamawiajgcego

Kontrola Zamawiajacego w czasie prowadzenia robot polega na sprawdzeniu, na biezaco, w miarg

postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych roboét z

PB i wymaganiami niniejszych SWiOR i obejmuje w szczegolnosci:

= sprawdzenie zgodno$ci warunkow geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia
ewentualnych zmian,

= sprawdzenie wykonania i zageszczenia podsypki,
= sprawdzenie jako$ci wykonywanych robét i uzytych materiatow.

20.6.3 Sprawdzenie szczelnosci

Badanie szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzic:

= dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych,

= dla kanalizacji ci$nieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewng¢trzne systemy kanalizacji
ci$nieniowe;j.
20.7 Przedmiar i obmiar

Wedlug SWiOR-00 rozdziat 1.9.

20.8 Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w SWiOR-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z PB , SWiOR, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

20.9 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w SWiOR-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejéciowego $wiadectwa Platno$ci wystawionego przez Zamawiajgcego.

20.10 Dokumenty zwigzane

= PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

= PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

=  PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

= PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw.
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PN-EN 124:2000

PN-EN 197-1:2002/A1:2005

PN-B-10729:
PN-EN 1917: 2004/AC:2006

PN-B-24620: 1998/Az1:2004
PN-EN 1401-1:1999

PN-C-89221:1998

Czgs¢ 2: Zaprawa murarska.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
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21 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: MONTAZ URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO | ROZRUCH (SWIOR-
20 KOD CPV 45252)

21.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

21.1.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - SWiOR-20 dotycza wykonania i odbioru robot w
zakresie montazu urzadzen technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruchu, ktore zostang
wykonane w ramach Kontraktu.

21.1.2 Zakres stosowania SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (SWiOR-20) nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem.

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR-20 obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt w zakresie
montazu urzadzen technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruchu.

21.1.3 Zakres robot objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR dotyczg prowadzenia robdt w zakresie montazu urzgdzen
technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruchu dla obiektow ujetych w PB w ramach
Kontraktu.

21.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych SWiOR-20 sg zgodne z zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i SWiOR-00.

21.1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z PB, SWIOR i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

21.2 Materiaty

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

Wszystkie materialty do wykonania instalacji technologicznych przeznaczone do wykorzystania w
ramach prowadzonej inwestycji beda materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych
robot. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o
dtugiej zywotno$ci oraz wymagajace minimum obstugi.
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21.2.1 Wymagania dla materiatow do wykonania instalacji technologicznych

Zrédla pozyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania lub
zamawiania materiatdéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SWiOR w czasie postepu robot.

Materialy niejednakowe

Nalezy unika¢ stykania si¢ ze sobg powierzchni dwoch niejednakowych materiatow, a wszgdzie tam,
gdzie jest to niemozliwe, materialy te muszg by¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych potencjatow
nie przekraczata 250 miliwoltéw. Nalezy zastosowaé powlekanie galwaniczne lub inng technike
zabezpieczenia stykajacych si¢ ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia roznicy potencjatéw do
dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materialty i ich wykonczenia begda posiadaly przedluzong zywotno$¢ i odpornos¢ w
otaczajacych warunkach klimatycznych. Materialy uzyte w miejscach wentylowanych lub
klimatyzowanych bgda tak dobrane, by ich wlasciwosci nie ulegly zmianie w przypadku awarii
systemu wentylacji lub klimatyzaciji.

Wykonczenie

Wszystkie pokrywy, kokierze, polaczenia zostang odpowiednio zlicowane, nawiercone, dopasowane,
wydragzone,  zamontowane,  Sfazowane  (je§li  zajdzie taka  konieczno$¢)  zgodnie
z obowigzujacymi najwyzszymi standardami jakosci. Podobnie, wszystkie pracujace elementy
omawiane] instalacji i inne przyrzady, zostang w sposob doktadny dopasowane, wykonczone,
zamontowane i wyregulowane.

Staliwo
Elementy wykonane ze staliwa powinny by¢ wolne od skaz, zgorzelin i $ladow uderzen.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia zestawienie klas materialow uzytych do
wyrobu danych elementow.

Zeliwo

Wszystkie elementy wykonane z Zeliwa szarego powinny by¢ odpowiedniej klasy. Wszystkie odlewy
muszg by¢ pozbawione pecherzy gazowych, skaz i peknig¢.

Wykonawca wymieni wszystkie odlewy, ktore w ocenie Zamawiajacy wizualnie r6znia si¢ od wyrobu
klasy pierwszej lub z innego powodu nie sg najwyzszej jakosci, mimo, ze elementy te przeszly proby
hydrauliczne i inne testy. Nie dopuszcza si¢ obecnosci zadnych zaslepien, wypetnien, zgrzewow i
zapieczen na odlewach.

Braz
Wyroby z bragzu wykonane powinny by¢ z mocnego i wytrzymalego, pozbawionego cynku, stopu,
zgodnie z norma.

Aluminium i stopy aluminium
Z uwagi na korozyjnos$¢ srodowiska, uzycie aluminium i jego stopéw wymaga w kazdym przypadku
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Stopy aluminium powinny odpowiada¢ stopom uzywanym do celow zwigzanych z produkcja morska,
czyli takich, w ktorych gtéwnym sktadnikiem jest magnez.

Wszystkie szczegoty dotyczace sktadu kazdego stopu zostang przedlozone Zamawiajacemu do
zatwierdzenia, przed rozpoczgciem ich produkcji.

Elementy zanurzone lub czasowo znajdujace si¢ w zanurzeniu nie moga by¢ wykonane z aluminium
lub jego stopow.
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Stal nierdzewna

Stal nierdzewna uzyta w instalacji bedzie gatunku OH18N9 lub 1H18N9T wedtug PN EN -10088:2005
- stale odporne na korozje - norma wieloarkuszowa. Uzyte w tekscie specyfikacji oznaczenie 1.4301
oznacza stal nierdzewna, a 1.4401 - stal kwasoodporng.

Nierdzewna stal kwasoodporna
Nierdzewna stal kwasoodporna uzyta w instalacji bedzie gatunku OH18N9.

Stal niestopowa

Nalezy zastosowa¢ stale gatunkow St3S, St3SX, St3SY i R35. Stal wbudowana w konstrukcje musi
posiada¢ atest hutniczy. Laczenie poszczegodlnych elementow konstrukcji wykonaé przy pomocy
spawania uzywajac elektrod EA 1.46.

Stale niskostopowe

Nalezy zastosowac stale gatunkow 18G2, 18G2A i R45. Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadac
atest hutniczy. Laczenie poszczegdlnych elementow konstrukcji wykonaé¢ przy pomocy spawania
uzywajac elektrod EA 1.46 1 EB 1.50.

Miekkie drewno do robot ciesielskich

Migkkie drewno do wykorzystania w elementach innych niz konstrukcyjne powinno odpowiada¢ klasie
odpowiadajacej celom, dla ktorych jest przeznaczone. Zwartos¢ wilgoci w momencie montazu nie
moze przekracza¢ 20%, w celu zapewnienia odpowiedniej pracy oraz nadania wymaganej pozycji
elementom konstrukcyjnym.

Miekkie drewno do robot stolarskich

Migkkie drewno dla celéw robot stolarskich nie powinno by¢ gorszej jakoSci anizeli to okre§lone j.w.
oraz powinno odpowiadac¢ klasie okreslonej dla celow, dla ktérych jest przeznaczone.

Drewno twarde dla roboét stolarskich

Drewno twarde dla celdow robot stolarskich nie powinno by¢ gorszej jakoSci anizeli to okreslone jw.
oraz powinno odpowiadac¢ klasie okreslonej dla celow, dla ktérych jest przeznaczone.

Drewno twarde powinno by¢ drewnem pierwszej i drugiej (lub rownowaznej) jakosci 1 pochodzié¢ z
okreslonych gatunkow drzew. Probki kazdego z typéw drewna twardego powinny zostaé
przedstawione do zatwierdzenia Zamawiajacemu jeszcze przed rozpoczeciem robédt stolarskich.
Drewno twarde dla celdow robot stolarskich powinno pochodzi¢ z drzewa tekowego.

21.2.2 Proces technologiczny , urzadzenia oraz aparatura kontrolnopomiarowa

Proces technologiczny

Proces technologiczny jaki Wykonawca chce zrealizowa¢ winien by¢ taki jak w projekcie lub
réwnowazny. Warunki rownowaznos$ci procesu technologicznego przestawiono w punkcie 4.1 oraz 4.2
PB. Technologia

Urzadzenia oraz aparatura kontrolnopomiarowa .

Wszystkie maszyny i urzadzenia wchodzace w sktad instalacji technologicznych przeznaczone do
zainstalowania w ramach prowadzonej inwestycji bedg maszynami i urzadzeniami w najwyzszym
stopniu nadajacymi sie do niniejszych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Bedg one fabrycznie
nowe, pierwsze]j klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej Zywotnosci oraz wymagajgce
minimum obstugi. Maszyny i1 urzadzenia winny by¢ dostarczone kompletne z wyposazeniem i
osprzgtem do zamontowania jako indywidualne jednostki funkcjonalne. W ramach Kontraktu
wszystkie dostarczone maszyny 1 urzadzenia podigczone zostang do systemow 1 instalacji
elektrycznych, automatyki i sterowania.
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Urzadzenia technologiczne jakie Wykonawca bedzie cheial zamontowaé na obiekcie winny
by¢ takie jak w projekcie lub réwnowazne .Warunki rownowazno$ci urzadzen technologicznych
przestawiono w punkcie 4.3 PB. Technologia .

Aparatura kontrolnopomiarowa jakg Wykonawca bedzie chcial zamontowaé na obiekcie
winna by¢ taka jak w projekcie Iub réwnowazna . Warunki roéwnowazno$ci aparatury
kontrolnopomiarowej przestawiono w punkcie 4.4 PB. Technologia .

21.3 Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzgt uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SWIOR, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robot proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzgtu:

= Dzwig samojezdny.

= Zgrzewarki do wykonywania potaczen rurowych.

= Wiertnice do wykonywania otworéw w przegrodach i §cianach zelbetowych.

= Inny drobny sprzet pomocniczy.

21.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SWiOR-00.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
PB, SWIOR i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa,
zardbwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. $rodki transportowe, poruszajace si¢ po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.
Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju maszyn i
urzadzen technologicznych, ich gabarytow, wagi, wrazliwoSci na dzialanie warunkoéw
atmosferycznych, technologii zatadunku i wytadunku oraz odlegto$ci transportu.

Maszyny i urzadzenia technologiczne oczyszczalni powinny by¢ transportowane i skladowane zgodnie
z instrukcjami producenta. Srodki transportu uzyte przez Wykonawce do wykonania robdt podlegaja
akceptacji Zamawiajacego.

Zabezpieczenie urzadzen i oslona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji kazde urzadzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone
powlokami ochronnymi lub innymi §rodkami zabezpieczajacymi przed korozja i innym przypadkowym
uszkodzeniom w czasie ftransportu, magazynowania i montazu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno§¢ za takie zabezpieczenie Urzadzen, aby dotarly one na Plac Budowy w stanie
nienaruszonym. Wszystkie urzadzenia i instalacje nalezy umie$ci¢ w opakowaniach i kontenerach
najwyzszej jakosci. Urzadzenia nalezy zapakowa¢ w taki sposob, aby byly one odporne na wszelkie
uszkodzenia podczas ich transportu. Opakowania muszg by¢ przystosowane do wielokrotnego
wyladunku i transportu drogg powietrzng, morska i ladowag oraz do magazynowania na wypadek
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opoznien podczas przewozu. Skrzynie sluzace do transportu wykonane powinny byé z litej ptyty.
Wyklucza si¢ uzycie opakowan zbitych z pojedynczych elementow.

Nalezy podja¢ $rodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi Urzadzen oraz odstonigtych
powierzchni majacych kontakt z wilgotnym poditozem. Miejsca te nalezy ostoni¢ opakowaniem
zaimpregnowanym substancjg o wilasciwosciach antykorozyjnych lub uzy¢ pochtaniaczy wilgoci,
odpornych na tuszczenie i przecigcie w przypadku przesunigcia ladunku w czasie transportu.
Opakowanie oraz impregnaty powinny zachowywa¢ swe wlasciwosci przez okres dwunastu miesigcy.

Wieka skrzyn oraz wewngtrzne listwy spajajace opakowanie powinny by¢ taczone za pomoca $rub a
nie gwozdzi. Metalowe okucia (obrecze) skrzyn nalezy zaplombowaé w miejscu styku obu koncow i,
jesli nie s3 wykonane z materiatu odpornego na korozje - pomalowac.

Zawarto$¢ takiej skrzyni nalezy przywiaza¢ lub trwale umocowaé przy pomocy podpor lub
skrzyzowanych listew. Nie stosowa¢ drewnianych klockow, chyba, ze zostaly one trwale umocowane.
Wszystkie podpory 1 listwy mocujace powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone klinami
przymocowanymi do skrzyni u dotu i u géry tak, by kliny te jednoczesnie tworzylty wystep, na ktorym
podpory spoczywatyby. Po zapakowaniu urzadzen skrzynie nalezy ustawi¢ w pozycji pionowej po to,
aby upewni¢ si¢, ze zawarto$¢ nie przesuwa sie.

W przypadku koniecznosci przymocowania cze$ci Urzadzen do $cian skrzyni, nalezy zastosowac duze
podktadki w celu roztozenia nacisku na wigksza powierzchnie, a drewno wzmocni¢ nalezy przy
pomocy materiatu wyS$cielajacego.

Papier wodoodporny i filcowa wykladzina powinny zachodzi¢ na siebie w miejscu szwu tworzac
zaktad. Obudowa skrzyni powinna by¢ zaopatrzona w otwory wentylacyjne.

Otwarte konce rur, zaworow i innej armatury zostana zabezpieczone tasma klejaca badz uszczelkami, a
nastepnie drewnianymi krazkami z zamocowanymi Srubami (nie do wykorzystania na Placu Budowy).
Dopuszcza si¢ zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia. Rgkawy i kotierze wykonane z
materiatdw elastycznych nalezy powigzaé¢ drutem. Skrzynie zawierajace gumowe uszczelki, $ruby i
inne niewielkie czeg$ci nie powinny wazy¢ wiecej niz 500 kg brutto.

Wszystkie przekazniki, aparatura, itp. urzadzenia podczas transportu beda zabezpieczone Srubami i
mocowaniami w celu uniknigcia przesunigcia lub poluzowania ruchomych elementow. Zabezpieczenia
te beda czytelnie oznakowane i pokryte farbg w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie nalezy opisa¢ w
instrukcji obshugi.

Prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraz i armatura nie pakowana w skrzyniach powinny zosta¢
oznakowane w podobny sposoéb. Dodatkowo, co dziesigty taki sam element powinien zawierac
namalowane farba oznaczenia charakteryzujace przesytke. Jesli w opinii Zamawiajacego nie mozna
nanie$¢ stosownych oznaczen na przewozonych materiatach, powinny one zosta¢ wybite na
metalowych plakietkach przyczepionych drutem do ww. materialow. Plakietka powinna by¢
umieszczona w widocznym miejscu i spoczywac na plaskiej powierzchni oznakowanego materiatu.

Elementy typu napedy elektryczne, wlaczniki, urzadzenia kontrolne, uktady PLC, panele, elementy
maszyn, itp. powinny by¢ szczelnie owinigte aluminiowym Iub polietylenowym opakowaniem,
zaplombowanym w miejscu zamknigcia. Wszystkie czg$ci instalacji zostang przejrzyscie oznakowane
w celu identyfikacji na licie przewozowej, w polskiej wersji jezykowej.

Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostang czytelnie oznakowane. Oznakowanie, odporne na dziatanie
wody, umieszczone na zewnetrznych powierzchniach skrzyn, zawiera¢ bedzie informacje nt. cigzaru,
sposob podnoszenia i miejsce zaczepiania pasow do jego podnoszenia, a takze znak charakteryzujacy
tadunek, stuzacy do identyfikacji na lisScie przewozowej i w odpowiednich dokumentach
przewozowych.

Skrzynie opatrzone zostang nazwa Wykonawcy i nazwg migjsca przeznaczenia. Napisy te wykonane
zostang od szablonu lub czytelnie wypisane czerwong lub czarng wodoodporng farbg i utrwalone
lakierem lub szelakiem w celu ochrony przed zamazaniem podczas przewozu.

Kazda klatka do przewozu towaru lub pakunek powinien zawieraé liste¢ przewozowa umieszczong w
wodoszczelnej kopercie. Dwie kopie listy, przed wyslaniem przesylki przekazane zostang
Zamawiajacemu. Wszystkie przewozone elementy powinny zosta¢ oznakowane w celu szybkiej
identyfikacji na liscie przewozowej.
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Koszty materiatow i1 opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu urzadzen na miejsce
przeznaczenia spoczywaja na Wykonawcy i zawieraja si¢ w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.
Zamawiajacy moze zazyczy¢ sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania urzadzen, lecz cata
odpowiedzialno$¢ za przygotowanie tadunku do transportu spoczywa na Wykonawcy. Taki nadzor nie
uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty Iub uszkodzenia powstale na skutek
wadliwego zapakowania urzadzen.

Obchodzenie si¢ z rurami i armatura

Wykonawca dopelni wszystkich staran, aby w sposdéb wlasciwy postgpowano z elementami nie
przewozonymi w skrzyniach do transportu. W celu ochrony powierzchni tych elementoéw nalezy
zastosowa¢ sznur nylonowy i drewniane opakowania.

Zawiadomienie o przesylce

Wykonawca przesle wiadomo$¢ o wyslaniu przesytki przedstawicielowi Zamawaiajacego na Placu
Budowy. Obie strony o tym fakcie musza dowiedzie¢ si¢ najpdzniej dwa tygodnie przed spodziewanym
nadejs$ciem przesyiki.

Rozladowanie urzadzen

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych urzadzen na placu budowy lub w magazynie i
ponosi odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie prowadzonego roztadunku.

21.5 Wykonanie robot

21.5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB, SWIOR, programem
zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, PB, SWIOR, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustow 1 studzienek
kanalizacyjnych, maszyny i urzgdzenia i ich elementy powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy
spelniaja wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Warunki Kontraktu i wymagania Zamawiajacego nalezy rozpatrywa¢ w polaczeniu z materiatami
odnoszacymi si¢ do nich.

Jakos$¢

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny by¢ nowe i najlepszej jakosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie catkowitej zgodnosci dostarczanych instalacji
elektrycznych i automatyki z wyposazeniem i urzgdzeniami mechanicznymi.

Kazde urzadzenie lub jego komponent powinny by¢ sprawdzone w dzialaniu w zastosowaniach
podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych robotach. Zamawiajacy
bedzie miat prawo zazada¢ od Wykonawcy umotywowania wyboru dostarczanych urzadzen. W
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przypadku, jesli zostanie udowodnione, ze material lub urzadzenie sg jakoSci gorszej niz wymagana,
Wykonawca bedzie musiat dokona¢ niezbednych zmian na swoj koszt.

Urzadzenia i sprzet Wykonawcy przeznaczony do pracy na zewnatrz powinien by¢ odporny na
dzialanie warunkow atmosferycznych.

Nalezace do urzadzeh wyposazenie, urzadzenia i aparatura kontrolnopomiarowa (AKP) powinny by¢
zlokalizowane i montowane w miejscach i pozycjach zapewniajacych zalecane warunki pracy. Tam
gdzie konieczne urzadzenia powinny by¢ zadaszone.

Montaz i rozruch instalacji (urzadzen)

Prace montazowe realizowane bg¢da zgodnie z projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce.

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzaddow pomiarowych, wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracownikéw w czasie budowy instalacji i montazu urzadzen, dokonane
zostanie na koszt Wykonawcy. Cata instalacja musi zosta¢ zakonczona i pozostawiona w pelni
sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Zamawiajagcym po to, aby budowa instalacji i
montaz urzadzen nie kolidowaty z praca urzadzen juz zamontowanych i pracujacych. Wykonawca
dostarczy na plac budowy i zamontuje te elementy, ktore sg niezbedne do posadowienia instalacji
zanim instalacja dotrze na plac budowy.

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ przestoje prac budowlanych wynikajace z konieczno$ci
zachowania cigglosci pracy urzadzen juz pracujacych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone przez Wykonawce
i pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia urzadzen na plac budowy
do momentu przejecia przez Zamawiajgcego. W szczegolnosci Wykonawca zadba o dostarczenie
plandek chronigcych Urzadzenia przed wniknigciem kurzu i zabrudzeniem podczas rownolegle
prowadzonych prac budowlanych i wykonczeniowych.

Po zakonczeniu catosci robot, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kontraktem.

Przekazanie do eksploatacji, zakonczenie prac i obsluga urzadzen

Nalezy spetni¢ nastgpujgce warunki:

= Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji Zamawiajacemu (Swiadectwo Przejecia dla Robot)
w terminie ustalonym z Zamawiajacym, a Wykonawca przez okres zglaszania wad bedzie
nadzorowac prace instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbedne
do wlasciwej pracy urzadzen.

=  Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbgdne poprawki,
Zamawiajacy zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Swiadectwo Wykonania.

Instrukcje obslugi

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, w okresie nie pozniejszym niz dwa miesigce przed
rozpoczeciem prob eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obstugi wszystkich urzadzen.

Przygotowane instrukcje obslugi powinny objasnia¢ ,krok po kroku" procedury przygotowania,
dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich urzadzen.

Wykonawca przygotuje 6 (sze$¢) kopii ostatecznej wersji instrukcji obstugi w formie wydruku oraz
jedna kopi¢ ostatecznej wersji instrukcji obstugi w wersji elektronicznej. Cata wyzej wymieniona
dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim.

Instrukcja obstugi w wersji elektronicznej dostarczona zostanie, tam gdzie mozliwe, w formacie do
edycji. Ostateczna decyzja, ktore dokumenty wchodzace w sktad instrukcji obstugi dostarczone zostang
w formacie do edycji pozostawac¢ begdzie w gestii Zamawiajacego.

205



SWIOR ,Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Kluczewsku — Etap II”

Instrukcje dostarczone przez Wykonawce powinny zawierac:

= Liste dostarczonych urzadzen z podang nazwa producenta, numerem seryjnym i katalogowym
urzadzenia.

= Liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstuga kazdego z dostarczonych urzadzen.

= Liste narzedzi i substancji konserwujacych.

=  Rysunki przekrojow gléwnych urzadzen (tzn. pomp, zasuw, itp. wraz z instrukcja ich demontazu).
= Plany sytuacyjno-wysokosciowe przedstawiajace cato$¢ instalacji po wykonaniu.

= Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i uktadéw sterownikow PLC.

= Schematy potaczen elektrycznych pomiedzy panelem kontrolnym, uktadami sterownikow PLC i
zamontowanymi Urzgdzeniami.

= Pelng i zwiezlg instrukcj¢ catego dostarczonego wyposazenia.

= Certyfikaty badan urzadzen napgdowych, pomp, zbiornikow ci§nieniowych, urzadzen sitowych, i
innych, przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu.

= Wykresy sprawno$ci pomp wykonane podczas ich testowania.

=  Plan rurazu.

= Liste zalecanych smaréw i ich substytutow.

Do kazdego urzadzenia, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i zawieszone na $cianie w
widocznym miejscu:

= Tablica z lista rutynowych czynnos$ci zwigzanych z obstuga urzadzenia.

= Tablica z listg instrukcji obstugi danego urzadzenia.

Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, w polskiej wersji jezykowe;.

Certyfikat obstugi urzadzenia zostanie zapewniony przez Wykonawce. Zamawiajacy zatwierdza
instrukcje obstugi urzadzenia.

Typizacja

Cato$¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno pomiarowa petnigce podobne funkcje powinny
by¢ jednego typu i marki oraz w pelni zamienne mig¢dzy soba. Odnosi si¢ to w szczegdlnosci do
silnikow, uktadow przeniesienia napgdu, AKP, komponentdéw elektrycznych i automatyki, zaworow i
przekaznikow.

Stosowanie elementéw metalowych

Elementy wykonane z materiatdw wrazliwych na korozje (zeliwo, stal zwykla itp.) powinny by¢
pomalowane badz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Mate elementy Zeliwne i stalowe
(wykonane z materialu innego niz stal nierdzewna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, a te, ktore z
jakiegokolwiek innego powodu nie moga by¢ zabezpieczone przed korozja powinny zosta¢, po
uprzednim oczyszczeniu pokryte emalig lub polakierowane. Nalezy, w miar¢ mozliwosci, unikaé
stosowania w przyrzadach i przekaznikach elektrycznych elementow stalowych i zelaznych.

Tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ uzycia roznych metali stykajacych si¢ ze soba, metale te powinny
by¢ dobrane w taki sposob, aby rdznica potencjatow elektrochemicznych byta nie wigksza niz 250 mV.
Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie odpowiednim
materialem izolacyjnym, lub pokryte wtasciwa powtoka izolacyjna.

Sruby stalowe uzyte w urzadzeniach nalezy poddaé galwanizacji metoda tzw. "goracej kapieli".
Elementy sprezynujace powinny by¢é wykonane z mosigdzu, bragzu Iub innego, odpornego na
rdzewienie, materialu. Elementy ruchome urzadzen, ktére nie moga by¢ wykonane z metalu nie
zawierajagcego zelaza, powinny zosta¢ wykonane ze stali o potwierdzonej odpornosci na korozje.
Potaczenia dowolnego materiatu ze stalg nierdzewng musza by¢ wykonane jako roztaczne. Potaczenie
musi by¢ ze stali nierdzewne;.
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Stosowanie drewna

O ile jest to mozliwe nalezy unikaé stosowania drewna, o ile jego uzycie nie zostanie wskazane w
Dokumentacji Projektowej. W przypadku jego zastosowania nalezy zadbac o to, by byto ono odporne
na atak kornika i rozwd¢j grzyba.

Roboty mechaniczne

W ponizszych podpunktach zawarto ogélne wymagania z zakresu branzy mechanicznej oraz standardy
jakosci wykonania wyposazenia i instalacji.

Sruby, nakretki, podkladki i inne materialy laczace

Wszystkie nakretki i §ruby zaopatrzone zostanag w podktadki umieszczone pomiedzy $rubg a nakretka,
grubo$¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie sruby, nakretki, podktadki, zaczepy z wyjatkiem elementow o duzej rozciagliwosci zostana
ocynkowane, a nastepnie, po zakonczeniu montazu i ztozeniu, zagruntowane i pomalowane.

Wszystkie sruby, nakretki, podktadki, zaczepy stuzace do przymocowania elementéw ocynkowanych
badz wykonanych ze stopéw aluminiowych, wykonane zostang z tego samego materiatu i pozostang nie
pomalowane. Podktadki typu PTFE zostang umieszczone ponizej podktadek ze stali nierdzewnej,
zaréwno pod tbem S$ruby jak i pod nakretka.

Wszystkie $ruby, nakretki, Sruby obustronnie gwintowane i podktadki uzyte w pompach wykonane
zostang ze stali nierdzewne;j.

Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie badz w innych
miejscach narazonych na kontakt z woda lub z wilgocia, (lecz na state nie przebywajace w srodowisku
wodnym), wykonane zostang ze stali nierdzewne;j.

Wszystkie $ruby dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku wewnetrznego w
srodowisku nie narazonym na kontakt z woda lub $ciekami zostang poddane cynkowaniu, a wszystkie
odstoniete powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowac.

Budowa i sklad chemiczny nawiercanych mocowan przyczepianych do elementéw betonowych
powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Umiejscowienie mocowan na istniejacych elementach
roOwniez zostanie uzgodnione z Zamawiajagcym 1 Wykonawca stosujacy tego typu mocowania
zobowigzany jest dostarczy¢ je na plac budowy, odmierzy¢, nawierci¢ i zamocowac.

Wszystkie odstonigte glowki srub i nakretki bedg ksztattu szesciennego a dlugos¢ kazdej $ruby bedzie
taka, ze kiedy po natozeniu i przykreceniu nakretki cze$é wystajaca gwintu nie bedzie dhuzsza od
polowy $rednicy $ruby.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajace.

Odkuwki

Szczegoly dotyczace obrobki cieplnej odkuwek o duzych rozmiarach i nazweg ich wykonawcy nalezy
przedstawi¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.

Po obrébee cieplnej, wigksze elementy odkuwek nalezy poddac¢ testom metodami ultradzwigkowymi
lub rentgenowskimi. Wyklucza si¢ stosowania metod badania elementu polegajacych na jego
niszczeniu.

W przypadku innych odkuwek, nalezy przeprowadzi¢ testy na wytrzymatos¢ mechaniczng i chemiczng
probek pobranych z obszaru elementu wybranego po konsultacji z Zamawiajacym.

Fundamenty i posadowienie urzadzen

Wykonawca upewni si¢, ze cokoty, na ktorych posadowione zostana urzadzenia, $ruby mocujace i
ustawienie urzgdzen wykonane zostaty zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi urzadzen.

Wykonawca, w oparciu o PB, wykona roboty ziemne i montazowe zwigzane z budowg fundamentow i
podtoza pod elementy konstrukcji, wlacznie z wydrazeniem otworéw i bruzd do przeprowadzenia
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instalacji rurowych, okablowania, przewodéw ostonowych, zamocowania $rub fundamentowych z
ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ - rozmaitych innych elementéw zaznaczonych na
rysunkach konstrukcyjnych.

Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbedne do ustalenia miejsc mocowan, otwordw,itp.

Urzadzenia zostana posadowione na plaskich podparciach stalowych o grubosci umozliwiajacej
kompensowanie nierdwnego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostana posadowione po
skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowej.

W kazdym miejscu nalezy uzy¢ podparcia o grubosci tak dobranej by byla ona odpowiednia z
dobranymi $§rubami mocujacymi. Wyklucza si¢ stosowanie wigcej niz dwodch podktadek
wyréwnujacych w jednym miejscu, a grubos¢ kazdej podktadki nie moze przekracza¢ 3 mm.

W przypadku konstrukcji stalowych, przed przystgpieniem do prac przy montazu urzadzen, calo$é
konstrukcji ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
zgodnosci ksztattu z wymogami PB. Przed przystapieniem do usuwania podpar¢ montazowych nalezy
dokona¢ kontroli i odbioru wszystkich potagczen montazowych. Tolerancje wykonania - zgodnie z
norma PN-B-06200:2002/Ap1:2005.

Urzadzenia nalezy ustawi¢ w osi, wypoziomowaé¢ i utwierdzi¢ poprzez dokrecenie nakretek Srub
dociskowych przy pomocy klucza standardowej dtugosci. Dopuszcza si¢ uzycie zaprawy cementowej
dopiero po uruchomieniu urzadzenia przez Zamawiajacego i jego skontrolowaniu pod katem
wystepowania wibracji i niestabilnosci.

Wykonawca uzyje zaprawy cementujacej przy pompach, silnikach, dzwigarach, itp. po ich ostatecznym
ustawieniu i zamocowaniu.

Posadowienie i ustawienie w osi urzadzen

Wiasciwe ustawienie elementdéw takich jak: napedy, potaczenia, przektadnie, itp., wspdtpracujacych ze
soba w obrebie instalacji jest niezbedne do prawidlowe;j jej pracy. Dlatego kazde urzadzenie zostanie
ustawione we wlasciwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i $rub kierunkowych oraz innych srodkow
umozliwiajacych ponowne ustawienie urzadzen po pdzniejszych remontach i przegladach.

Oslony

Mechanizmy napedowe urzadzen zostang przykryte ostonami. Wszystkie elementy obracajace sie,
wykonujace ruch posuwisto-zwrotny, pasy napedowe, itp. zostang ostonigte co zapewni pelne
bezpieczenstwo podczas rutynowej obstugi i napraw. Wszystkie zastosowane ostony musza uzyskac
akceptacje Zamawiajacego. Konstrukcja oston musi umozliwia¢ ich tatwy demontaz w celu uzyskania
dostepu do urzadzenia bez konieczno$ci wezesniejszego demontazu gtownych czesci urzadzenia.

Spawy

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone bgda w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach, z
uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprze¢tu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy
wykonane zostang przez wykwalifikowanych i do$wiadczonych spawaczy posiadajacych wymagane
uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i
znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki testow
potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynno$ci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu Budowy
zostang zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed rozpoczgciem prac.

Elementy spawane bgda odpowiada¢ obowiazujacym przepisom zawartym w dokumencie XV-50-56E,
wydanym przez Migdzynarodowy Instytut Spawalnictwa.
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Spawanie stali weglowej

Dopuszcza si¢ w procesie wytwarzania spawanych elementow ze stali weglowej stosowanie spawania
recznego tukowego elektroda w otulinie, spawania metoda tuku pod topnikiem, spawanie tukiem
krytym w oslonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania metoda tuku elektrody
wolframowej w ostonie gazowej i innych przyjetych metod. Dopuszcza si¢ warsztatowe wykonanie
prefabrykatow.

Spawanie stali nierdzewnej

Do spawania stali nierdzewnej zarowno w warunkach warsztatowych, jak i na placu budowy, nalezy
uzy¢ metody spawania z elektroda wolframowa w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektroda
metalowa w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza si¢ metode
spawania tukiem krytym lub tukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjetej metody, wewnetrzna strona
spawow powinna by¢ chroniona czystym, obojetnym gazem.

W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawow elementow taczonych, rurazu i innego wyposazenia

wykonanego ze stali nierdzewnej, w miar¢ mozliwos$ci zaleca si¢ wykonanie tych prac w warunkach

warsztatowych.

Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku spawania stali nierdzewnej nalezy spetnic¢

ponizsze wymagania:

= dopuszcza si¢ wylacznie stosowanie spoin czotowych do taczenia rur podczas budowy instalacji,
wymagane jest trawienie spawow,

= wyklucza si¢ stosowanie podktadek pierscieniowych podczas spawania,

= niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen powierzchni materiatu
stanowigcych potencjalne ogniska koroz;ji,

= nie dopuszcza si¢ uzycia piaskowania w przypadku materiatdw wykonanych ze stali nierdzewne;j.

Instalacje rurowe

Rury oraz wszelkie elementy taczace je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego
przedsigwzigcia, musza by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kolowym przekroju i
jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektow i
zostang dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonowaé¢ w warunkach zadanych wyjsciowych temperatur
i ci$nienia.

Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem pdzniejszego tatwego demontazu i wymiany pomp oraz
armatury i innych urzadzen.

ZYacza kompensacyjne i rozlaczki beda miaty postaé tulei z podwodjnym kotnierzem. Roztaczki musza
by¢ odporne na maksymalne cis$nienie wystepujace w rurach i wykonane zostana z materiatu jak
pozostata cze$¢ rurociagu.

Nalezy zastosowa¢ potaczenia kolnierzowe rur na potaczeniu z maszynami i urzadzeniami w celu
latwego demontazu. Niezbedne jest zwrocenie uwagi na konieczno$é takiego wykonania potgczen, aby
poOzniejszy ich demontaz nie nastreczat problemow.

Konce rur uzytych do potaczenia z kotnierzami i zwezkami kolierzowymi nalezy zlicowac i scali¢
zgodnie z wymogami producenta potaczen.

Wszystkie luzne (wystepujace osobno) kotnierze nalezy potgczy¢ z kolnierzami zamocowanymi na
state przy pomocy $rub.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przejcia przez $ciany beda
wykonywane mechaniczne.

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociggu, powierzchnia ta zostanie oczyszczona,
osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania warstwy ochronnej o
grubosci identycznej z oryginatem.
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Ksztaltki przejsciowe zamontowac na rurociggach wszegdzie tam, gdzie niezbgdne jest przeprowadzenie
szybkiego, tatwego demontazu kotnierzy, zaworow i innych elementow bez koniecznos$ci rozbierania
catych sekcji instalacji.

Koncowka wylotu rurociggu zostanie dopasowana do punktu wilaczenia do gléwnego rurociagu
przesylowego sieci zewnetrzne;j.

Potaczenia kolnierzowe zaopatrzone zostang w gumowe uszczelki o grubosci 3 mm z otworami na
sruby. Lico wszystkich kolierzy musi by¢ wyrobione maszynowo, co da pewnos¢, ze jego krawedz
utworzy kat 90° z osig rurociggu lub armatury.

Proby cisnieniowe instalacji prowadzone bedg na podwdjne cisnienie robocze badz na 1,5 razy wicksze
cisnienie od maksymalnego cisnienia roboczego, zaleznie od tego ktore cisnienie ma wigksza wartosc.

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostang przetestowane hydraulicznie. W przypadku, gdy
konieczne jest zamdéwienie dodatkowych elementow w poOzniejszym okresie, rdwniez i ta partia
materialow musi przejs¢ stosowne testy.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed odbiorem
instalacji, czy wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur sa oczyszczone. Oczyszczenie polega¢ ma na
usunieciu  wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadéw po spawaniu. Przed
opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie konce rur, przewodow technologicznych, itp. zostang
zabezpieczone zaslepkami w celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Ostony te zostang usunigte
dopiero w momencie montazu.

Wszystkie ponawiercane przewody zostana przed podtaczeniem do urzadzen przedmuchane sprezonym
powietrzem.

Wykonawca zwrdci uwagg na konieczno$¢ zastosowania ,,luzow" na tacznikach rur z uwagi na
osiadanie konstrukcji i konieczno$¢ kompensowania naprezen mechanicznych i termicznych,
ktére nie moga by¢ przenoszone przez elementy nosne. Nalezy zastosowaé polaczenia elastyczne,
pier§cienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczy¢ pewien margines btedu. Ruraz zostanie
zaprojektowany w taki sposob, aby liczba kotew, $lepych zakonczen, zakretow, trojnikéw i zasuw byta
jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe,
niezbedne do zakotwienia rurociagow. W miare mozliwosci ocene materiatow nalezy prowadzi¢ w
oparciu o0 PN.

Rurociagi z zeliwa ciagliwego

Rury komierzowe z zeliwa ciggliwego musza odpowiada¢ normie ISO 2531. Rury te muszg
odpowiadac¢ klasie K9.

Rurociagi stalowe

Rurociagi stalowe odpowiada¢ musza normie PN 85/H-74244 lub normie PN 80/H-74219. Rury te
beda rurami bez szwu i wykonane zostang ze stali poprzez obrobke plastyczna na goraco.

Rurociagi stalowe o $rednicy wewngtrznej powyzej 80 mm, ktore zostang ulozone i zasypane ziemia,
powinny by¢ pokryte warstwa zabezpieczajaca i owinigte materialem ochronnych, za$ rurociagi, ktore
utozone zostang w kanatach technologicznych nalezy jedynie pomalowa¢ Srodkiem zabezpieczajacym.
W obu przypadkach, wewngtrzne powierzchnie rur powinny by¢ pokryte srodkiem zabezpieczajacym
na bazie zywic epoksydowych warstwg o grubosci nie mniejszej niz 250 mikrometrow. Warstwa
zabezpieczajaca potozona zostanie rowniez na potaczeniach, co uzalezni¢ nalezy od Srednicy rury.

Rurociagi stalowe o $rednicach wewnetrznych mniejszych od 80 mm zostang ocynkowane i pokryte
warstwa ochronng.

Rurociagi ze stali nierdzewnej

Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali nierdzewnej wykonane zostang ze stali OH18N9 Ilub
1H18NIT wg normy PN-EN 10088-1:2007.

Laczenie:
" montazowe: spawanie,

210



SWIOR ,Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni sciekow w Kluczewsku — Etap II”

= 7z armaturg i rurociggami z PE: kohierze luzne z owierceniem na PN 10; materiat kotnierzy stal
nierdzewna; wience kotnierzowe (tuleje) tloczone z materiatu jak dla rur.

Dopuszcza si¢ transport nastgpujacych rodzajow medium:
=  sprezone powietrze,
= $cieki, osady, mieszanina $ciekow i osadow.

Rurociagi z GRP

Specyfikacja dotyczy rurociagdw ulozonych w gruncie metoda wykopowa oraz montowanych na
estakadach jako:

= rurociagi tloczne,

= rurociagi pracujace pod ciSnieniem hydrostatycznym.

Materiat rur i ksztaltek: GRP.

= ci$nienie nominalne dla rur i ksztaltek: PN1 - PN10 bar,

= zakres srednic DN100 - DN 2700 mm,

= zakres pracy rur -20 + 95°C,

= material spetniat bedzie wymogi $cieralno$ci okreslone testem Darmstadt.
Potaczenia:

= na taczniki nasuwkowe GRP z uszczelnieniem z EPDM,

= potlaczenia koierzowe do taczenia z armaturg i rurociggami z innych materialow: kotnierze luzne
z owierceniem na PN 10 wykonane z GRP lub stali nierdzewnej.

Dopuszcza si¢ transport nastgpujacych rodzajéw medium:
= sprezone powietrze,

= cieki surowe,

= §cieki oczyszczone,

= osady,

= mieszanina $ciekow i osadow.

Rurociagi z PE

Specyfikacja dotyczy rurociaggéw utozonych w gruncie jako:

= rurociagi ttoczne (wspodlpracujace z pompowniami),

= rurociggi pracujgce pod ci$nieniem hydrostatycznym (syfonowe).

Materiat rur i ksztattek: PEHD - wylacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania surowca
z odzysku - regranulatu. Ci$nienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.

Dopuszcza si¢ transport nastgpujacych rodzajow medium:
= §cieki oczyszczone mechanicznie,

= osad nadmierny,

= osad nadmierny zageszczony,

= PIX.

Rurociagi z PVC
Niniejsza specyfikacja dotyczy rurociggoéw instalacji chemicznych utozonych wewnatrz obiektow.
Materiat rur i ksztattek: PVC. Cisnienie nominalne dla rur i ksztaltek: PN 10 bar.

Oznakowanie rurociagow

Wykonawca naniesie farbg oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociggach zatozonych w
budynkach, w odstgpach 5-ciu metréw oraz w miejscach przej$¢ rurociggow przez Sciany lub podtogi i
wej$¢ do i z budynku. W najblizszym sasiedztwie kazdego takiego miejsca zostang umieszczone w
widoczny sposob objasnienia tych oznaczen. Oznaczenia identyfikacyjne rurociggéw bgdg mialy postaé
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jedno- lub wielokolorowych pier§cieni pomalowanych naokoto rur. Lista zawierajaca propozycje
przyjetych oznaczen zostanie przedstawiona Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.

Podpory rurociagoéw i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodetka,
slizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, sruby mocujace, Sruby fundamentowe, kotwy i inne mocowania
zostang zastosowane do utrzymywania instalacji rurowych i towarzyszacej armatury we wilasciwym
polozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe, filtry siatkowe i inne urzadzenia beda przymocowane
niezaleznie od rurociagéw, ktore tacza.

Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowac potgczenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne
uktady przejmujace wzdtuzne naprezenia w rurociggach po to, aby ograniczy¢ do minimum stosowanie
zamocowan na §lepych odgatezieniach, trdjnikach i zaworach. Wykonawca wskaze na rysunkach
wykonawczych, jakie bloki oporowe sg niezbedne do zamocowania instalacji.

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ wykonane z elementow stalowych
Taczonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje si¢ stosowanie elementow odlewanych.

Zabrania si¢ podpierania rurociagéw przechodzacych przez podtogi lub §ciany w miejscach przejscia, z
wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane zostang z elementéw ocynkowanych zgodnie z zapisami
niniejszej ST.

Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania grawerowanych
tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne kazdego
zaworu beda zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach.

Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegajgce, montowane na urzadzeniach sterowanych
automatycznie.

Silowniki elektryczne

Tam, gdzie jest to wymagane, zastawki i zasuwy obstugiwane beda przy pomocy sitownikow
elektrycznych zintegrowanych z rozrusznikiem.

Kazdy sitownik bedzie w petni wodoszczelny 1 zostanie wyposazony w grzatke przeciw kondensacji,
wylaczniki krancowe i wytaczniki momentu obrotowego.

Wszystkie lokalne regulatory zostang zabezpieczone zamykang ostona.

Wielkoé¢ kazdego sitownika zostanie odpowiednio dopasowana. Sitowniki bgda posiadaty opcje
ciaglego wzorcowania. Mechanizm silownika kazdej zastawki musi by¢ w stanie otworzy¢ lub
zamkna¢ wrota w warunkach r6znicy poziomow réwnej maksymalnemu roboczemu cisnieniu.

Przektadnia musi by¢ smarowana olejem lub smarem i powinna by¢ przystosowana do montazu w
kazdym ustawieniu.

Powinna by¢ przewidziana mozliwo$¢ alternatywnej obstugi rgcznej. Rozmiary pokretta wraz z
przektadnia z przetozeniami redukujgcymi site (o ile jej zastosowanie bedzie wskazane) beda
pozwalaly na bezproblemowsg rgczng obstuge prowadzong przez dwdch ludzi. W trakcie prowadzonej
rgcznej obstugi urzadzenia, nastagpi samoczynne rozigczenie jego napedu elektrycznego. Podczas
operacji zamykania pokretto bedzie przekrecane zgodnie z kierunkiem wskazowek zegara. Pokretta
zostana opatrzone czytelnymi napisami "OTWIERAC" i "ZAMYKAC" oraz strzatkami wskazujacymi
kierunek otwierania i zamykania. Obrzeze pokretta zostanie wygladzone.

Wszystkie sitlowniki z wyjatkiem zastawek z unoszonym wrzecionem zostang wyposazone we
wskazniki pelnego otwarcia/zamknigcia zastawki. Nalezy zamocowaé przezroczysta ostong chronigca
gwint podnoszonego wrzeciona.

Wszystkie ruchome wrzeciona, przektadnie i wrzecienniki zostang wyposazone w punkty smarowania.
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Manometry i wakuometry

Przyrzady pomiarowe zostang zainstalowane na wszystkich pompach po ich stronie tlocznej i na
wszystkich dmuchawach zaréwno po stronie ssacej jak i tlocznej lub zgodnie z rysunkami
technicznymi a takze na wszystkich innych urzadzeniach (jesli zachodzi taka koniecznos¢).

Nalezy zastosowa¢ manometry spre¢zynowe uznanego producenta, o skali doktadnosci +/-2%. Zostang
one zamocowane bezposrednio i na jednakowym poziomie po stronie ttocznej i ssacej kazdej pompy
suchostojacej. Urzadzenia pomiarowe moga by¢ chronione zaworami typu przeponowego i dodatkowo
zabezpieczone rurkami syfonowymi. Nie nalezy montowaé urzadzen pomiarowych na przewodach
spustowych powietrza ani na pomocniczych przewodach zasysajacych.

Wszystkie liczniki przyrzadéow pomiarowych posiada¢ beda posiadaé skalg utozong koncentrycznie na
tarczy o $rednicy 150 mm. Podziatka przyrzadu sporzadzona zostanie w taki sposob, aby miernik w
sposob ciagly nie wskazywat wartosci powyzej 60% wartosci maksymalnej na skali.

Nalezy zastosowa¢ manometry z rurka Bourdona z ruchomymi elementami wykonanymi ze stali
nierdzewnej. Mechanizmy przyrzadéow pomiarowych bedg oddzielone od medium, ktérego parametry
mierzg przy pomocy membrany lub kapsutki i zostang wypetione olejem silikonowym.

Wszystkie cisnieniomierze wyposazone zostang w ograniczniki thumigce wahania ci$nienia.

Przed dostarczeniem na plac budowy wszystkie cisnieniomierze zostang przetestowane. Certyfikat
kazdego ci$nieniomierza, zaswiadczajgcy o jego wymaganej doktadnosci wskazania, zostanie przestany
Zamawiajacemu. Kolejne kopie Certyfikatu zostang zataczone w instrukcjach obstugi.

Sprzegla elastyczne

Sprzegta elastyczne maja spetniac caty szereg powierzonych im funkcji.

Potaczenia wymagajace zabezpieczenia olejem powinny by¢ elastyczne, w catosci wykonane z
elementéw metalowych.

Glowne potaczenia sktadac si¢ beda ze ztozonego uktadu sworzni i tulei. W uktadzie takim znajduje sig
przynajmniej sze$¢ tulei, z ktorych kazda posiada wewnetrzng matg tuleje obracajacg si¢ na sworzniu
(tuleje nie beda miaty bezposredniej stycznosci ze sworzniami). Wszystkie sworznie beda posiadaty
wience, umozliwiajgce ich wlasciwe usadowienie i bezpieczne zamocowanie na piastach.

Piasty nalezy mocno wcisng¢ na wat i zabezpieczy¢ kluczem z rekojescia.

Sprzegta zostana dostarczone w dopasowanych do siebie kompletach. Przed ich dostarczeniem na plac
budowy zostang one fabrycznie obrobione, wywazone i oznakowane.

Wszystkie potaczenia sprzggtowe zostang catkowicie sprawdzone pod katem ustawienia w jednej osi.
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne narzedzia stuzace do sprawdzenia osiowego ustawienia.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na osiowe ustawienie trwalych polaczen na sruby. Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu proponowang metode osiowego ustawiania potaczen do zatwierdzenia. W
szczegblnosci, metody regulacji ustawienia polegajace na obracaniu tylko jednej polowy potaczenia,
nie beda akceptowane. W ramach czynno$ci zwigzanych z osiowym ustawieniem sprzegiet, nalezy
przeprowadzi¢ probe koncowa "po skreceniu” polegajaca na obserwacji ruchu obrotowego sprzegta.

W przypadku sprzegiet podatnych, Wykonawca przedstawi peten opis rozwigzan umozliwiajacych
uzyskanie wymaganej swobody wzglednych przemieszczen wspodlpracujacych ze sobg waldéw podczas
przenoszenia momentu obrotowego.

Koncowe ustawienie sprzggla przeprowadzone zostanie przez Wykonawce w  obecnosci
Zamawiajacego.

Urzadzenia dzwigowe

Urzadzenia i instalacje muszg uzyska¢ aprobate UDT.

Zestawy dzwigowe beda przystosowane do podnoszenia pojedynczego najcigzszego przedmiotu
znajdujacego sie¢ w zasiggu ich pracy. Hak, obracajgcy si¢ swobodnie na przegubie kulowym, bedzie
posiadal mozliwo$¢ wysunigcia si¢ do najnizszego poziomu w granicach 1,0 m. Jednoczes$nie nalezy
zapewni¢ przestrzen roboczg dla dzwigu ponizej haka azeby najwyzszy element podnoszonego
urzadzenia mogt by¢ uniesiony o jeden metr.
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Przewiduje si¢ zastosowanie zurawi obstugiwanych recznie lub z napgdem elektrycznym. Na
wyposazeniu znajdg si¢ suwnice i wyciagi, przekltadnie z napedem elektrycznym oraz instrukcje
obslugi i inne niezbedne elementy jak: $ruby, podktadki sprezyste, mocowania, itp.

Zurawie z napedem elektrycznym dostarczone zostang wraz z plaskimi linami na zawieszeniu z
wateczkow, urzadzeniami sterujgcymi i przekladniami napedu, pozwalajacymi na przemieszczanie si¢
w obu kierunkach poziomych z predkoscia 15 m/min. Predkos¢ podnoszenia wykosi¢ bedzie ok. 2
m/min a predkos$¢ petzania - ok. 0,2 m/min.

Dzwigi z napedem elektrycznym obstugiwane begda z poziomu terenu przy pomocy przenos$nego pilota
polaczonego kablem z wozkiem suwnicy lub podciagiem. Pilot umozliwi sterowanie ruchem i
predkoscia dzwigu w kazdym kierunku.

Suwnice dzwigow ztozone z pojedynczego lub dwoch dzwigaréw beda typu podwieszanego i
wykonane zostang z uniwersalnych dwuteownikow lub z wysokojakosciowych stalowych profili o
przekroju skrzynkowym. Cato$¢ wraz z wozkiem jazdy suwnicy lub elementami rolkowymi, tworzy¢
bedzie jedna zespawana konstrukcje o mocnej i sztywnej strukturze, zdolng wytrzymaé przylozone
obcigzenia.

Do dzwigarow suwnicy dwubelkowej przymocowane zostana szyny wozka jezdnego. Zostang one
przyspawane do gornego ramienia ksztaltownika.

Plaskodenne szyny dzwigowe zaopatrzone beda we wszelkie $ruby mocujace, $ruby dociskowe,
naktadki stykowe, zderzaki krancowe, odbojnice, itp. Szyny dzwigu wsparte beda na stalowych
podporach przykrgconych do kolumn. Nalezy uwzgledni¢ dylatacje pochtaniajgce rozszerzenia szyn.

Woézki jezdne suwnicy nalezy wyposazyé w zabezpieczenia przed wykolejeniem oraz hamulce na
kotach pozwalajace na opadniecie wozka na 10 mm.

Podtuznie i poprzecznie umieszczone kotka jezdne beda typu dwukotnierzowego i wykonane zostang
ze stali kutej lub ze stali lanej. Obrzeza kot zostang wykonczone maszynowo, tak aby uzyskana zostata
regularna $rednica jednakowa dla kazdego kota i aby kota pasowaty do szyn. W kotach, ktérych
minimalna $rednica wynosi¢ bedzie 250 mm, nalezy zamontowac tozyska kulowe.

Na suwnicy zamontowane zostang odbojnice krancowe w miejscach okreslajacych koniec przesuwu
dzwigu. Odbojnice pochtania¢ majg energie kinetyczng pochodzaca od obcigzenia statycznego dzwigu.
Przemieszczajace si¢ przektadnie i podciagi dzwigdw z napedem elektrycznym, napgdzane beda
silnikami elektrycznymi z automatycznymi elektro-mechanicznymi hamulcami do pracy przy duzych
obcigzeniach, ktore beda automatycznie uruchamiane w przypadku chwilowego zaniku lub odcigcia
zasilania elektrycznego.

Napedy beda przystosowane do ciaglej pracy przy pelnym obcigzeniu w czasie jednej godziny i
ostonigte zostang obudowg ochronng klasy bezpieczenstwa IP 55.

Zabezpieczenia takie jak: bezpieczniki topikowe, przekazniki sygnatow o nadmiernym obcigzeniu,
wylaczniki krancowe, dzwonki alarmowe, itp. oraz glowny wylacznik dzwigu zamontowaé w
oddzielnej szafce. W szafce tej umieszczone zostang transformatory sterujace obwodami i bezpieczniki.

Predko$¢ nominalna dzwigéw z napedem elektrycznym podczas poruszania si¢ w obu kierunkach
wynosi¢ ma 10 - 40 m/min za$ predko$¢ pelzania - 1 m/min. Predko$¢ podnoszenia lub opadania
wyniesie 4 m/min a predko$¢ petzania - 0,4 m/min. Predkos¢ jazdy wceiagnika wyniesie 5-20 m/min.
Hak dzwigu bedzie przystosowany do utrzymywania przewidzianych tadunkow. Hak przymocowany
zostanie do przegubu kulowego umozliwiajacego jego swobodne obracanie si¢.

Przekladnie zostang calkowicie zabezpieczone w skrzyniach biegow wypelionych olejem
smarujgcym. Przektadnie kotowe nalezy zabezpieczy¢ smarem przektadniowym.

Maksymalny udzwig urzadzenia zostanie czytelnie napisany na dzwigu tak aby mozliwe bylo
odczytanie napisu z poziomu podlogi.

Cale urzadzenie dzwigowe zostanie pokryte farbg zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w rozdziale
niniejszej ST pt. ,,Wymagania stawiane malowaniu urzadzen" - powtoka 'A'.

Przed przekazaniem, dzwig przejdzie probe obciagzenia ladunkiem o masie rownej 125%
maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia (zaznaczonego na dzwigu), zgodnie z obowigzujacymi
standardami.
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Pompy odwadniajace

Na kazdym obiekcie nie posiadajagcym samoczynnego odwadniania, posadowionym ponizej poziomu
terenu otaczajacego, nalezy zamontowa¢ pompe odwadniajaca. Pompe umiesci¢ nalezy w studzience
odwodnieniowej w obrebie danego obiektu.

Kazda z pomp bedzie pompa typu zatapialnego, o wydajnos$ci ok. 3 /s przy wysokos$ci podnoszenia 5,0
m. Wszystkie czes$ci sktadowe bedg zdatne do remontu podczas przegladu technicznego a wszystkie
elementy podlegajace wymianie muszg by¢ na biezaco dostgpne na rynku.

Silnik wraz z pompa musza tworzy¢ zintegrowang cato$¢ pracujaca w warunkach pelnego zanurzenia.

Obudowa stojana, obudowa pompy, wirnik i stopa sprzggajaca pompy wykonane zostang z zeliwa. Wat
pompy wykonany zostanie ze stali nierdzewne;j.

Pompa 1 towarzyszace elementy mocujace zostang pomalowane zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w rozdziale niniejszej ST pt. ,,Wymagania stawiane malowaniu urzadzen" -powtoka
'C'.

Pompa wyposazona bedzie w uklad pomiaru poziomu powodujacy automatyczne wiaczenie i
wylaczenie pompy.

Przewdd zrzutowy o $rednicy rownej Srednicy krdécca wylotowego pompy, zostanie wyprowadzony do
najblizszej studzienki. Przewdd wykonany zostanie ze stali nierdzewnej i w dalszej kolejnosci pokryty
podwojna warstwa srodka bitumicznego.

Zatapialne pompy do Sciekow

Nalezy zamontowa¢ pompy o parametrach nie gorszych niz obecnie funkcjonujace na obiekcie.
Wszystkie czes$ci sktadowe beda zdatne do remontu podczas przegladu technicznego a wszystkie
elementy podlegajace wymianie musza by¢ na biezaco dostepne na rynku. Silnik wraz z pompa musza
tworzy¢ zintegrowang calo$¢ pracujaca w warunkach petnego zanurzenia.

Obudowa stojana, obudowa pompy, wirnik i stopa sprzegajaca pompy wykonane zostang z zeliwa. W
miejsce zeliwa, zamiennie mogg by¢ zastosowane elementy ze stali nierdzewnej. Wal pompy
wykonany zostanie ze stali nierdzewnej.

Pompy begda odpowiednie do przystosowania dla regulacji czestotliwosci. Sprawnos$é hydrauliczna
kazdej pompy nie bedzie nizsza niz 60% przy wyspecyfikowanej wydajnosci, to znaczy, ze stosunek
mocy przeniesionej na ciecz do wymaganej mocy elektrycznej nie bedzie nizszy niz 0,80.

Pompy beda odpowiadaty wymaganiom technicznym dla pomp odsrodkowych, klasa I, wedlug normy
PN-ISO 9905.

Pompy beda wyposazone w tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnej, przytwierdzone do korpusu
pompy.

Pompy przystosowane beda do przettaczania sciekow komunalnych i osadow. Pompy beda wirowe,
jednostopniowe, z obudowa spiralng i wirnikiem nie ulegajagcym zatykaniu i przystosowanym do
przetloczenia cieczy z zawartos$cig ciat statych i wtoknistych oraz $cierajacych.

Wykonawca bedzie wspolpracowal z dostawca pomp na etapie opracowywania projektu i uzgodni
szczegOly doboru pomp po to, aby dobrane pompy byly pompami optymalnymi pod wzgledem
parametréw pracy i kosztow eksploatacji. Wymiary studni przepompowni zostang dobrane zgodnie z
zaleceniami dostawcy, uwzgledniajgcymi efektywnosé pracy kazdej pompy.

Pompy zostang dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami zalecanymi przez Producenta,
niezbednymi do bezpiecznej i dtugotrwatej pracy.

Wal uszczelniony zostanie dwoma niezaleznymi uszczelkami zapewniajgcymi podwojne
zabezpieczenie. Urzadzenie wyposazone zostanie w detektor wykrywajacy przecieki i1 czujnik
temperatury na uzwojeniu stojana. Czujniki odpowiedzialne bedg za wylaczenie pompy na wypadek
zalania stojana oraz w przypadku przegrzania pompy.

Pompy zatapialne przymocowane zostang do stop sprzegajacych umieszczonych w studni
przepompowni. Prowadnice pomp, stuzace do opuszczania i podnoszenia pomp, wykonane zostang z
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rur ze stali nierdzewnej o grubos$ci §cianki min. 4 mm. Po opuszczeniu pompa automatycznie zatrzasnie
si¢ na stopach sprzegajacych.

Lancuchy, przyczepione do uchwytu w gornej czgsci pomp uzywane do podnoszenia i opuszczania
pomp wykonane beda ze stali nierdzewne;.

Pompa 1 towarzyszace elementy mocujace zostanag pomalowane zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w rozdziale niniejszej ST pt. ,,Wymagania stawiane malowaniu urzadzen" -powloka

'C'.
Pompy w pomieszczeniu suchym

Pompy pochodzi¢ beda ze standardowego typoszeregu i bgda pracowaé w sposdb zadowalajacy w
petnym zakresie przypisanych im warunkéw pracy.

Kazda pompa zostanie posadowiona na pojedynczej ptycie fundamentowej. Plyta musi by¢ wykonana
w taki sposob, aby nie doszto do jej odksztatcenia w czasie eksploatacji. W plycie zostang wykonane
wzmocnione otwory na $ruby fundamentowe. Odstepy pomiedzy otworami fundamentowymi maja
doktadnie pokrywac si¢ z odstepami pomiedzy otworami montazowymi zestawu pompowego.

Plyta zostanie zamontowana w taki sposob, aby nie dopusci¢ do powstawania pustek wypetionych
powietrzem.

Materiat obudowy pompy spetia¢ bedzie kryteria ochrony srodowiska i kryteria przepompowywane;j
cieczy. Pompa bedzie w stanie pracowa¢ w warunkach podwyzszonego ci$nienia podczas normalnej
eksploatacji oraz w warunkach utrudnionych spowodowanych naptywem cieczy z zawarto$cig
elementow statych.

Potaczenia znajdujace si¢ po stronie ssacej i thocznej winny by¢ wykonane w taki sposob, aby mozliwe
byto ich przekrgcenie pod katem 90°.

Wirniki pomp wykonane bgda z materiatdw odpornych na korozje, powleczone twarda powloka
odporna na $cieranie przez pompowane medium (woda z piaskiem), jak utwardzona stal narzgdziowa.
Wykonawca dobierze odpowiedni do zastosowania material.

Uktad przekazywania napedu sktada¢ si¢ bedzie albo z watu mocno zespolonego z wirnikiem i z
koncoéwka watu silnikowego, badz z watu polaczonego z wirnikiem pompy i koncéwkag walu
silnikowego poprzez uszczelnione i nasmarowane potgczenie sworzniowe. Dostgp do zespotu
napedowego bedzie mozliwy bez koniecznosci rozbierania obudowy pompy.

Do uszczelnienia walu uzyte zostang uszczelki mechaniczne.

Miejsca podnoszenia pomp zostang czytelnie zaznaczone na urzadzeniach i dobrane tak, aby zapewnic¢
mozliwos$¢ bezpiecznego, zrOwnowazonego podniesienia.

Pompy zostang dostarczone z elektronicznym i mechanicznym zabezpieczeniem przed wzrostem
ci$nienia oraz suchobiegiem.

Pompy, plyty nosne i inne elementy zostang pokryte farbami wedtug wytycznych przedstawionych w
rozdziale niniejszej ST pt. ,,Wymagania stawiane malowaniu urzadzen" - powierzchnia typu 'C".

Lozvska i Srodki smarne

Rozmiar tozysk nalezy dobra¢, przyjmujac, ze czas ich pracy w zadanych warunkach wynosi¢ begdzie
100.000 godzin roboczych.

Lozyska nalezy odpowiednio nasmarowac i wlasciwie zabezpieczy¢ przed ingerencja wilgoci, kurzu i
piasku oraz szczegélnych warunkow klimatycznych panujacych w otoczeniu.

Wszystkie tozyska kulowe 1 rolkowe, tacznie z tymi uszczelnionymi na state, powinny by¢
przystosowane do smarowania ci$nieniowego a odpowiednie smarownice ci$nieniowe zostang
dostarczone. Lozyska uzyte w silnikach i urzadzeniach zatapialnych nie bedg smarowane ci$nieniowo.

Do wszystkich punktéw smarowania zapewniony zostanie tatwy dostep. Jesli bedzie to konieczne,
nalezy zamontowac¢ platformy umozliwiajgce dostep do takich punktow.

Rodzaj uzytego Srodka smarnego i okres smarowania (powinny one by¢ jak najrzadsze) dla kazdego
elementu urzadzenia powinien zostaé zaznaczony na harmonogramie prac konserwacyjnych i
zatgczony w Instrukcjach Obstugi.
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Lista zalecanych $rodkoéw smarnych i ich zamienniki powinny zosta¢ zamieszczone w Instrukcjach
Obstugi.

Przekladnie

Zastosowane przektadnie zostang catkowicie obudowane. Solidnie wykonane, bgda si¢ nadawaty do
ciaglej pracy w cigzkich warunkach. Wyposazone zostang w kulowe i/lub watkowe tozyska. Lozyska
stozkowe zostang zastosowane wowczas, gdy pojawi si¢ konieczno$¢ zrownowazenia wystgpujacego
obcigzenia wzdhuznego.

Kota przektadni wykonane zostang z wysokiej jakosci odlewdw stalowych, dokladnie wyfre-zowane,
odpowiednio wzmocnione i umieszczone z wysoka doktadnoscig. Zapewni to optymalng eksploatacje
przektadni oraz jej dtuga zywotnos¢.

Uszczelnienia o przedtuzonej zywotnosci, chronigce przed wydostaniem si¢ smaru i wniknigciem
kurzu, piasku i wilgoci, zostang zatozone na wejsciu i wyjéciu watu. Rury i otwory odpowietrznikéw
zostang uszczelnione przed przeniknigciem zanieczyszczen smarow.

Zastosowane zostang wzierniki do sprawdzania poziomu oleju z zaznaczonym minimalnym i
maksymalnym poziomem. Wzierniki zamontowa¢ w miejscu umozliwiajacym *latwa kontroleg.
Dostarczone zostang zamknigcia wlewow oleju i korki spustowe.

Wykonawca upewni si¢, ze $rodek smarny wprowadzony do urzadzenia i wyspecyfikowany w
instrukcji obstugi, nadaje si¢ do dtugotrwatej eksploatacji w temperaturze otoczenia do 55°C bez
niebezpieczenstwa jego przegrzania.

Chtodzenie realizowane begdzie na zasadzie konwekcji, bez stosowania jakichkolwiek tarcz
chtodzacych lub wentylatorow. Mozliwe jest zastosowanie innego dopuszczalnego chtodzenia.
Obudowa skrzyni musi by¢ tak skonstruowana, aby mozliwy byt tatwy dostep w celach serwisowych.

Przektadnie zaopatrzone zostang w szczegdtowe dane techniczne, tacznie z maksymalng predkoscia
obrotowa walu, moc na wyjsciu i temperatura otoczenia.

Przektadnie spetniac¢ beda ponizsze zalecenia:
= zalozona w projekcie temperatura otoczenia zawiera si¢ w przedziale do 55°C,

= poziom hatasu przy 120% wykorzystania mocy na wyjsciu i przy temperaturze otoczenia 55°C nie
moze przekroczy¢ 80 dB w odlegltosci 1 m,

= przektadnie posiada¢ beda zywotno$¢ dwukrotnie wyzsza od zywotnosci przyporzadkowanych im
lozysk, pracujacych w podobnych obcigzeniach.

Wythumienie halasu

Wszystkie urzadzenia powinny pracowac cicho. Poziom halasu w pomieszczeniach nie powinien
przekracza¢ 85 decybeli (+5% na hatasy spoza spektrum czgstotliwosci styszalnych, mierzonych w
srodku pasma). Halas mierzony bedzie z odleglosci 3 m od urzadzenia podczas jego startu, pracy i
zatrzymywania. Poziom hatasu na zewnatrz budynkoéw nie moze przekracza¢ 60 decybeli (+5% na
hatasy spoza spektrum czestotliwosci styszalnych, mierzonych w $rodku pasma). Pomiar prowadzony
bedzie z odleglosci 3 m od $cian zewnetrznej budynku. Pomiary poziomu hatasu przeprowadzone
zostang na placu budowy, po zakonczeniu prac montazowych celem sprawdzenia, czy instalacja spelnia
wymogi dot. glosno$ci. Urzadzenie nie spelniajagce ww. normatywow zostanie odrzucone, chyba, Ze
zostanie poddane stosownej modyfikacji na koszt Wykonawcy do dnia odbioru instalacji.

Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowac lub zabezpieczy¢ w inny sposob. Na Wykonawcy
Kontraktu spoczywa obowiazek zaznajomienia wszystkich dostawcow z wymogami dotyczacymi farb
ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez nich produktach.

Wszystkie potyskujace cze$ci metalowe, przed transportem zostang pokryte odpowiednig warstwa
ochronng i wlasciwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. Po ich zamontowaniu zostang
one starannie wyczyszczone.
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Cynkowanie

Proces cynkowania odbywac si¢ bedzie poprzez ,,goraca kapiel" cynkows.

Nalezy zwroci¢ uwage na cynkowane drobne elementy. Wprowadzone zostanie odpowiednie
zabezpieczenie polegajace na wypelnianiu, odpowietrzaniu i ptukaniu podzespotéw zawierajacych
puste przestrzenie. Otwory wentylacyjne zostana odpowiednio zaczopowane po zakonczeniu
cynkowania.

Wszelkie usterki na powierzchni stali, takie jak zarysowania, rozwarstwienia powierzchni, obtarcia i
faldy nalezy usungé. Wszelkie wiercenia, przecigcia, spawy, uksztaltowania i koncowa obrobka
zostanie wykonana przed ocynkowaniem elementu. Powierzchnia elementu stalowego, przed
ocynkowaniem, musi by¢ wolna od nagaru po spawaniu, farby, oleju, woskéw i podobnych
zanieczyszczen. Elementy te nalezy poddac¢ kapieli w rozcienczonym kwasie siarkowym lub solnym po
uprzednim optukaniu woda i kapieli w kwasie fosforowym. Nastgpnie muszg zosta¢ doktadnie umyte,
przetrzymane w piecu grzewczym i zanurzone w roztopionym cynku i wyszczotkowane po to, aby cala
powierzchnia metalu zostata doktadnie i rownomiernie pokryta a przyrost masy po zanurzeniu w
kapieli wynosit minimum 610 g/m2 powierzchni cynkowanej (z wyjatkiem rur, w przypadku ktorych
minimalny przyrost masy wynosi 460g/m?).

Po wyjeciu z kapieli, nowa powierzchnia powinna by¢ gtadka, jednolita, bez nieostonictych miejsc,
grudek, pecherzy i pozostatosci topnikow, popiotu. Krawedzie powinny by¢ czyste a powierzchnie
jasniejace.

Sruby, nakretki i podktadki réwniez powinny byé poddane kapieli cynkowej a nastepnie odwirowane.
Przed cynkowaniem nakretki powinny zosta¢ nagwintowane do rozmiaru wiekszego o okoto 0,4 mm
za$ gwinty naoliwione, aby mozliwe byto r¢czne nakrecenie catej nakretki na $rube.

Do roztadunku i montazu nalezy uzywac¢ nylonowych paséw. Elementy ocynkowane magazynowane w

miejscu produkcji lub na Placu Budowy, uktada¢ nalezy w taki sposob, aby zapewni¢ odpowiednig

wentylacje wszystkich powierzchni i aby unikng¢ powstawania nalotu na skutek pojawienia sig¢

wilgoci.

Niewielkie powierzchnie ocynkowane, ktore ulegly uszkodzeniu nalezy naprawi¢ poprzez:

= QOczyszczenie powierzchni kazdego spawu z nalotu i doktadnie wyczyscic szczotka druciang by
otrzymac czysta powierzchnie.

= Nalozenie dwoch warstw wzbogaconej cynkiem farby (nie mniej niz 90% cynku na wysuszonej
powierzchni) lub przylozenie preta lub proszku ze stopem cynku do uszkodzonej powierzchni i jej
podgrzanie do temperatury 300 °C.

W przypadku, gdy powierzchnie ocynkowanych elementéw stalowych narazone sa na kontakt z

agresywnymi roztworami i czynnikami atmosferycznymi, otrzymaja one dodatkowa ochrong¢ w postaci

powlok malarskich.

21.5.2 Szczegodtowe zasady wykonania robét

Wykonawstwo Rob6t prowadzi¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami prowadzenia robot
i BHP. Do urzadzenia gotowego dotaczy¢ DTR z wykazem elementdéw z danymi technicznymi i
numerami katalogowymi. Urzadzenia montowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonaé
podiaczenia urzadzenia do poszczegolnych rurociggéw. Po dokonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢
rozruch.

Zakres robot zwigzany z dostawami, montazem i rozruchem maszyn, urzadzen i sieci technologicznych
w obiektach oczyszczalni sciekow do wykonania w ramach niniejszego Kontraktu obejmuje:

= Montaz rurociagdéw technologicznych;

= Dostawe i montaz maszyn i urzadzen;

=  Wykonanie zasilania elektrycznego urzadzen;

=  Wykonanie instalacji sterowania i automatyki, montaz aparatury AKPiA;
=  Sprawdzenie dziatania napedéw urzadzen;
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=  Sprawdzenie dziatania systemu sterowania urzadzeniami;
= Sprawdzenie prawidlowos$ci przekazywanych sygnatow sterujacych;
= Rozruch maszyn i urzadzen:
— mechaniczny,
— hydrauliczny,
— technologiczny z uwzglednieniem kompostowni osadéw $ciekowych,

= Sprawdzenie prawidlowosci dziatania systemu regulacji i monitoringu pracy urzadzen oraz
systemu raportow.

Rurociagi technologiczne grawitacyjne

Przewody. Spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ wymagania Dokumentacji
Projektowej. Grawitacyjne kanaty $ciekowe nalezy wykonaé z materiatow przewidzianych w DT.
Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania prob szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej Oo C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +50 C. Przed zakonczeniem dnia roboczego, badZz przed zejsciem z
budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zanieczyszczeniem.

Studzienki kanalizacyjne. Rozwigzania materiatlowe i wyposazenie studzienek i komoér winny
spetnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowej. Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w oS,

Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie
betonowym,

Przejscia rur przez $ciany:
= komor nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymaganiami PB,
= studzienki nalezy wykona¢ przy uzyciu systemowych ksztattek uszczelniajacych.

Dno studzienek nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta. Ki-neta w
dolnej czesci (do wysokosci rownej polowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany s$rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Wykonczenie kinety i spocznikdw stanowi zatarcie powierzchni cementem tzw. wypalanka.

Izolacje. Studzienki nalezy zabezpieczyé z zewnatrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne
posmarowanie masa bitumiczng.

Komory nalezy wykona¢ na izolacji poziomej z folii budowlanej grubosci 0,5mm.

Rurociagi tloczne i ssawne

Sposob montazu i1 uktadania oraz przej$cia przewodoéw przez $ciany obiektéw winien by¢ zgodny z
instrukcjami producenta.

Przewody nalezy uktada¢ na rzgdnej projektowane;.

Na calej trasie nalezy zastosowaé taSme lokalizacyjna z wktadka stalowa taczong na zaciski. Przewody
nalezy uzbroi¢ w armature okreslong w PB.

Polaczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg zgrzewdw doczotowych, zlgczy elektrooporowych lub
potaczen komierzowych. Polaczenie rurociggéw PE z rurociggami istniejagcymi wykona¢ z ksztattek w
wykonaniu nieroztagcznym, zabezpieczajacym przed wysuni¢ciem rurociggu PE ze zlacza. Potagczenia
kolierzowe winny by¢ zabezpieczone taSma termokurczliwag.

Maszyny i urzadzenia technologiczne.

Przed przystapieniem do robot potwierdzi¢ rozwigzania zawarte w PB u dostawcy technologii.
Rurociagi technologiczne podtaczy¢ do maszyn i urzadzen zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym.
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Przejscia rurociaggow przez Sciany obiektu wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur i przejsé
szczelnych.

Montaz maszyn i urzadzen wykona¢ wg wytycznych producenta urzadzen. Zasilanie elektryczne i
terowanie oraz mocowanie kabli zasilajacych wykona¢ na podstawie projektu konstrukcyjnego.

Montaz rurociagéw prowadzi¢ po zainstalowaniu urzadzen.

Podczas wykonywania $cian kanatéw nalezy wykona¢ przepusty kablowe wg projektu
konstrukcyjnego. W przepustach pozostawic¢ drut do przeciagnigcia kabli.

Mocowanie maszyn i urzadzen wykona¢ tacznie z wykonaniem i mocowaniem rurociggéw. Podane w
projektach konstrukcyjnych odleglosci osi rurociggow od $cian obiektow moga ulec zmianie w
zaleznos$ci od zastosowanych maszyn i urzadzen. Odleglosci nalezy dopasowaé do montowanych
maszyn i urzadzen.

Posadzki wykonaé z materiatow tatwo zmywalnych (zywice epoksydowe) o wytrzymatosci 3000 g/m?
spadki posadzek wyprofilowa¢ 0,5 % w kierunku wpustdéw, $ciany do wysokosci 2 m. nad posadzka
wykona¢ z materialow tatwo zmywalnych.

21.5.3 Rozruch

Zakres Kontraktu obejmuje wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego
oraz przekazanie do eksploatacji Oczyszczalni §ciekow po przebudowie i rozbudowie.

Sposob przeprowadzenia rozruchu winien uwzglednia¢ uwarunkowania budowy na kazdym etapie
realizacji robot zwigzane z pelnym wykonaniem Kontraktu oraz uwarunkowania wynikajace z biezacej
eksploatacji dostarczanych systemow, instalacji maszyn i urzadzen.

Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i modernizowanych obiektow oczyszczalni,
sprawdzenie tych obiektow oraz zainstalowanych urzadzen pod pelnym obcigzeniem oraz ich
zintegrowanie z istniejacymi obiektami oraz ciggami technologicznymi oczyszczalni. Ponadto celem
rozruchu jest ustalenie optymalnych parametréw technologicznych pracy oczyszczalni, zapewniajacych
osiagnigcie wymaganego efektu ekologicznego oczyszczania $ciekow i unieszkodliwiania osadow.

W czasie rozruchu nalezy sprawdzi¢ instalacje pod obcigzeniem przy pelnej kontroli laboratoryjnej
parametrow technologicznych oczyszczania $ciekow i przerobki osadu.

Rozbudowana oczyszczalnia moze by¢ przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy bedzie pracowata
zadowalajaco w odpowiednio dlugim okresie probnym oraz, gdy wszystkie jej urzadzenia i obiekty
beda odpowiadaty warunkom bezpieczenstwa i higieny pracy.

Tlos¢ 0sob obstugi i przygotowanie zawodowe pracownikow oraz terminy, w jakich zatrudnienie
poszczegblnych pracownikoéw bedzie wymagane, okreslone zostanie w projekcie rozruchu.

Rozruch zakonczy si¢, gdy wstepna eksploatacja oczyszczalni wykaze prawidtowa prace wszystkich
urzadzen, maszyn, instalacji i calych ciggéw technologicznych, a parametry dla $ciekéw i odpaddéw
statych beda ustabilizowane i zgodne z zalozeniami projektowymi. Jako koncowa fazg rozruchu ustala
si¢ 14 dniowa, nieprzerwang i skuteczng prace calej oczyszczalni. Probe te bedzie realizowata zaloga
oczyszczalni pod nadzorem kierownictwa rozruchu.

Rozruch konczy si¢ sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiajacemu dokumentacji przebiegu i
zakonczenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokolami i sprawozdaniami
okreslonymi w SIWZ, wchodzi opracowanie dokumentéw niezbednych do uzyskania w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie, ogolna instrukcja eksploatacji, instrukcje stanowiskowe
bezpieczne] obshugi poszczegdlnych obiektow i urzadzen, instrukcja przeciwpozarowa, instrukcja
udzielania pierwszej pomocy w naglych wypadkach) i wszelkie inne instrukcje, niezbedne do
prawidtowego uzytkowania.
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Elementy i prace wchodzace w skiad rozruchu

W ramach rozruchu wykonane zostang nastepujace prace:
= Przygotowanie do rozruchu.

= Rozruch mechaniczny, w trakcie ktorego sprawdzane sa wszystkie maszyny, urzadzenia i instalacje
w zakresie kompletnosci i czynno$ci ruchowych.

= Rozruch hydrauliczny, w trakcie ktorego prowadzony jest rozruch taki, jak rozruch technologiczny
z uzyciem neutralnego medium - wody.

= Rozruch technologiczny z uzyciem wtasciwego medium - Sciekdéw, w wyniku ktérego osiaga sie
zatozone projektem parametry technologiczne. W ramach rozruchu technologicznego, w celu
przyspieszenia hodowli osadu czynnego, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dowoz
sprasowanego osadu czynnego nadmiernego z oczyszczalni pracujgcej w technologii osadu
czynnego.

Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, w tym:
— Projekt rozruchu.
— Program szkolen.
— Projekt oznakowania obiektow i kolorystyki rurociagow.
— Sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni.
— Instrukcja obstugi i eksploatacji oczyszczalni.
— Instrukcje konserwacji urzadzen.
= Przygotowanie wszelkich niezbg¢dnych materialdow w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w
imieniu Zamawiajacego (w tym ,,Decyzji pozwolenia wodno- prawnego").
Zakres prac rozruchowych
W zakres prac rozruchowych wchodzi:

= uzyskanie wszystkich niezb¢dnych dokumentéw potwierdzajacych prawidtowosé wykonanych
robot;

= zawarcie umow na transport, odbior i unieszkodliwianie osadow,

= przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich
zabiegoéw technicznych (kontrole, regulacje) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich elementow
sterowania;

= przeprowadzenie kompleksowych prob dzialania maszyn i urzadzen bez obcigzen oraz pod
roOwnomiernie zwickszanym obcigzeniem;

= regulacja urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, majaca na celu
uzyskanie uzgodnionych z Zamawiajagcym warunkow technicznych rozruchu jak réwniez
optymalizacj¢ pracy oczyszczalni pod katem uzyskania jak najlepszych efektow oczyszczania
sciekow 1 przerobki osadow Sciekowych;

= kontrole oraz rejestracje parametréw technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
prowadzenia prob rozruchowych, okreslonych w projekcie rozruchu i warunkach technicznych
eksploatacji oczyszczalni, wraz ze wszystkimi badaniami laboratoryjnymi (koszty badan
laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce, wraz z ostatnim badaniem prob, przeprowadzanym przez
niezalezne laboratorium);

= zaznajomienie przedstawicieli Zamawiajacego z podstawowa obstugg urzadzen i instalacji oraz
AKPIA w trakcie trwania rozruchu technologicznego;

= kontrola procesow oczyszczania §ciekow oraz unieszkodliwiania i przerobki osadow $ciekowych
pod wzgledem jakosci i zgodnosci z warunkami technologicznymi pracy urzadzen;

= kontrola procesow kompostowania osadow $ciekowych pod wzglgdem jakosci i zgodnosci z
mozliwos$cig wykorzystania na cele rolnicze;

= opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu;
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= wyposazenie oczyszczalni w sprzet bhp, p.poz, oznakowanie obiektow, oznakowanie i kolorystyka
rurociggow;

= przeszkolenie przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie stosowanej technologii oraz przepisow
BHP i ochrony p.poz.;

= opracowanie dokumentacji porozruchowej;

= koszt dostarczenia niezbednych chemikaliow (wapno chlorowane, wapno palone, polielektrolity);

= koszt wywozu osadow.

Zamowienie nie obejmuje nastepujacych elementow, czynnosci i prac w zakresie rozruchu

mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego oraz przekazania do eksploatacji oczyszczalni

sciekow:

= zatrudnienia pracownikéw - przedstawicieli Zamawiajacego - przysztej zalogi eksploatacyjne;j
Uzytkownika i wszystkich kosztow z tym zwiagzanych (poza przeszkoleniem);

= specjalistycznego przeszkolenia pracownikow - przedstawicieli Zamawiajgcego, pod pojeciem
Czego rozumie si¢ nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie do pracownikow
wysokokwalifikowanych;

= przeprowadzenia rozruchu w obiektach nie podlegajacych rozruchowi, zgodnie z wykazem
zamieszczonym w SIWZ i zgodnym z Zarzadzeniem nr 37 MBiPMB (Dz.U. nr 5 poz.14.). Obiekty
nie podlegajace rozruchowi, a niezb¢dne do przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni powinny
zostac przejete do eksploatacji przez uzytkownika.

Przygotowanie do rozruchu

Prace przygotowawcze do rozruchu obejmuja:

= Zzapoznanie si¢ ze stanem budowy, PB i dokumentami budowy;
= sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektow i urzadzen z PB,;

= sprawdzenie gotowos$ci obiektow do uruchomienia (pod wzgledem technicznym i pod wzgledem

bhp);

= opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu, zawierajacego opis czynnosci
rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia pracownikow, zestawienie potrzeb w
zakresie dostaw materiatdow, energii, wody, narzedzi i maszyn, w zakresie wywozu osadow,
harmonogram rozruchu i dostarczania mediow (projekt rozruchu podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego);

= opracowanie projektu zabezpieczenia bhp, ochrony przeciwpozarowej i oznakowania obiektow i
rurociggow (kolorystyka), oraz, na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji,
wyposazenie oczyszczalni w sprzet bhp, ppoz. I tablice informacyjno-ostrzegawcze;

= sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracownikow oddelegowanych przez Zamawiajacego do prac
przy rozruchu.

W ramach projektu rozruchu Wykonawca wyodrebni zespoly obiektdow 1 urzadzen wraz z
przynaleznymi instalacjami, ktére z punktu widzenia prowadzenia prac rozruchowych stanowig
funkcjonalng catos¢.

Zespoty urzadzen powinny obejmowac: ciag oczyszczania mechanicznego Sciekdow, ciag oczyszczania
biologicznego $ciekdéw, cigg osadowy, cigg odwadniania piasku, obiekty przeznaczone do kontroli i
sterowania procesami.

Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystosci, szczelno$ci, drozno$ci, zamocowania i
dziatania, uruchomienia maszyn i mechanizmow, dokonaniu prob ruchowych i prébnych przejazdow
na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementéw i wyposazenia obiektow i odcinkoéw
przewodow przynaleznych do poszczegolnych czesci oczyszezalni.

Rozruch mechaniczny nalezy przeprowadzi¢ ,,na sucho" (bez wody i bez $ciekow). Faza ta powinna
by¢ poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych i zasilajacych.

Podstawowe czynno$ci rozruchu mechanicznego:
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= sprawdzenie polgczen przewodow technologicznych,

= sprawdzenie dziatania armatury,

= sprawdzenie poprawno$ci montazu maszyn i urzadzen, a w szczegdlno$ci ustawienia ich na ptycie
fundamentowej, zamocowania oraz wspotosiowania ustawienia maszyn i napedu,

= sprawdzenia dziatania pracy pomp, urzadzen do napowietrzania, mieszadel, itp.,

= sprawdzenia czystosci zbiornikow, komdr, studzienek, koryt i kanatow,

= doktadne zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urzadzen.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy przystapi¢ do rozruchu mechanicznego maszyn i

urzadzen wyposazonych w napedy, zwanego proba biegu luzem. Przed uruchomieniem agregatu z

napedem elektrycznym nalezy sprawdzi¢ blokadg, sterowanie, sygnalizacje i urzadzenia pomiarowe,

instalacj¢ do uszczelniania, smarowania, chtodzenia, oraz przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem

mechanicznym.

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakonczyé protokotem przekazujacym
catosc¢ obiektow i1 urzadzen do rozruchu hydraulicznego (jednorazowo lub sukcesywnie).

Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prob rozruchowych pod obcigzeniem woda, tj.
napelieniu 1 kontroli przeptywow, szczelnosci i wzajemnego usytuowania wysoko$ciowego
poszczegdlnych obiektow.

Warunkiem przystapienia do prob pod obciazeniem woda jest zakonczenie rozruchu indywidualnego
urzadzen oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wg wytycznych dla rozruchu hydraulicznego. Dotyczy
to w szczegolnosci wszystkich obiektow i1 urzadzen przeznaczonych bezposrednio do transportu,
oczyszczania $ciekow i przerobki osadu.

Rozruch hydrauliczny musi by¢ prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych, tj. przy
zastosowaniu wody jako medium. W czasie tej fazy sprawdza si¢ szczelno$¢ i prawidlowosé
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektow 1 urzadzen, w tym roéwniez przewodow
grawitacyjnych i cisnieniowych. Celem rozruchu hydraulicznego jest:

= sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektow i urzadzen, w tym
przewodow grawitacyjnych i cisnieniowych, za pomocg napetnienia czysta woda,

= sprawdzenie wzajemnego wysokosciowego usytuowania wszystkich obiektow,

= regulacji pozioméw,

= sprawdzenia dziatania i parametréw pomp przy pelnym obciazeniu woda,

= regulacja urzadzen do sterowania praca pomp,

= regulacja urzadzen do napowietrzania Sciekow,

= regulacja armatury sterowanej r¢cznie i elektrycznie.

Probe szczelnosci obiektow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10702:1999.

Rozruch hydrauliczny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekow i osadow przez

oczyszczalnig¢. W czasie prob rozruchu hydraulicznego, pod obcigzeniem woda, nalezy wykonac

nastepujace czynnosci:

= napelni¢ uktad woda, zamykajac poszczegolne ciagi badz obiekty zasuwami lub zastawkami,

= przeprowadzi¢ probe pracy pompowni Sciekow i osadow przez 72 godziny,

= dokona¢ proby pracy mieszadet,

= przeprowadzi¢ probe pracy uktadu napowietrzania $ciekow (dmuchawy i ruszty, wirniki
mamutowe),

= dokona¢ proby pracy urzadzen przerdbki osadow,
= przeprowadzi¢ probe pracy poszczegolnych ciggow technologicznych,
= przeprowadzi¢ probe dzialania stacji odwadniania osadu,

=  przeprowadzi¢ probe pracy wszystkich pomp w innych obiektach poza pompowniami przez 72
godziny,

223



SWIOR ,Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Kluczewsku — Etap II”

= wyregulowac¢ zamocowania, ustawienia, blokady, wylaczniki i sygnalizacje¢ oraz sprawdzi¢
dziatanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej,

= przeprowadzi¢ probe awaryjnego przeptywu sciekéw z pominigciem odpowiednich obiektow w
ciagu technologicznym,

= sprawdzi¢ droznos¢ i szczelno$¢ wszystkich instalacji,

= sprawdzi¢ skutecznos$¢ dziatania zastawek, zasuw i innej armatury,

= dokona¢ kolejno oproznienia i spustow z poszczegdlnych obiektow, sprawdzi¢ wszystkie
studzienki i obiekty zbiorczo-rozdzielcze oraz ich szczelnosc,

= dokona¢ wymiany medium, tj. wody na $cieki nie oczyszczone i rozpoczaé proby. rozruchu
technologicznego z procesem oczyszczania Sciekow oraz kontrolg tego procesu.

Szczegoblnie starannie nalezy przeprowadzi¢ probe pracy zespotu obiektow przerobki osadu. Po
sprawdzeniu szczelnoséci hydraulicznej przeprowadzi¢ kompleksowa probg pracy prasy. W czasie
proby na wodzie nalezy intensywnie przeptuka¢ wszystkie przewody oraz sprawdzi¢ warunki
doprowadzenia, mieszania, odprowadzenia, pracg pomp, mieszadet itp.

Rozruch technologiczny

Rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy prowadzi¢ pod obcigzeniem $ciekami z prowadzeniem
procesOw oczyszczania, kontrolg efektow i okreslaniem parametrow technologicznych.

Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:
= sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia $ciekami,

= doprowadzenie do wytworzenia si¢ prawidlowego przebiegu procesow biologicznych w
urzadzeniach do biologicznego oczyszczania $ciekow.

Rozruch technologiczny nalezy rozpoczaé po:

= zakonczeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

= zapewnieniu przez Zamawiajacego doplywu Sciekéw w odpowiedniej ilosci i 0 odpowiednim
sktadzie nie odbiegajacym od przyjetego w Dokumentacji Projektowej,

= obsadzeniu normatywnych stanowisk w oczyszczalni,

=  przygotowaniu organizacji prowadzenia oczyszczalni $ciekow,

= przeszkoleniu przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie stosowanej technologii oraz przepisow
bhp i ochrony p.poz.,

= pelnym przygotowaniu centralnej dyspozytorni do sterowania procesem pracy oczyszczalni
(rejestracja wynikow badan prowadzonych na biezgco przez aparature kontrol-no-pomiarows,
rejestracja pracy urzadzen),

= przygotowaniu przez Wykonawceg czynnikow energetycznych,

= wyposazenie w odpowiedni sprzet, narzedzia i sprzet bhp i p.poz,

Rozruch technologiczny na $ciekach stanowi koncowg fazg rozruchu i z chwilg podjecia oczyszczania

sciekow, przerobki osadu oraz osiggnigcia zaktadanego efektu ekologicznego w zakresie parametrow

scieckow na odptywie wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym jest rownocze$nie poczatkiem

eksploatacji.

W ramach rozruchu technologicznego powinna by¢ prowadzona kontrola wszystkich procesow

technologicznych oraz kontrola ilo$ci $ciekow i osadow.

Wyniki pomiarow 1 badan analitycznych, realizowanych w ramach rozruchu technologicznego
oczyszczalni $ciekow, umozliwia¢é powinny okres§lenie parametrow i wskaznikow technologicznych
pracy oczyszczalni i poszczegdlnych urzadzen okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wiyniki kontroli rozruchu oczyszczalni $ciekow nalezy zestawi¢ w prowadzonym na biezgco dzienniku
pomiardéw ilosci S$cickow, osadéw 1 zuzywanych chemikaliow oraz dzienniku wynikdéw prac
analitycznych uzyskiwanych w warunkach laboratoryjnych lub w oparciu o samoczynnie dzialajaca
aparatur¢ pomiarowa. Dane z tych materialow, stanowiacych wazng cze¢$¢ dokumentacji prowadzenia
rozruchu nalezy umiesci¢, po uprzednim ich przygotowaniu, syntetycznych raportach
technologicznych, zawierajacych, oprocz wymienionych wyzej wynikow pomiaréow ilosciowych -
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takze dane okreslajace podstawowe parametry technologiczne i efekty pracy oczyszczalni oraz
poszczegdlnych obiektow. Raporty te stanowia podstawe do kompleksowej oceny pracy oczyszczalni.

Efektem prowadzenia rozruchu powinno by¢ uzyskanie zaktadanych w pozwoleniu wodno-prawnym
oczyszczalni parametrow $ciekow oczyszczonych udokumentowanych badaniami laboratoryjnymi (w
tym wykonanymi przez niezalezne laboratorium).

Rozruch zostanie uznany za zakonczony je§li zostang utrzymane zakladane w pozwoleniu
wodnoprawnym parametry $ciekdw oczyszczonych na odpltywie z oczyszczalni, parametry osadu
odwodnionego i kompostu begda zgodne z zapisami niniejszej specyfikacji, a praca wszystkich
systemow instalacji, maszyn i urzadzen przebiegaé bedzie w tym czasie prawidtowo i bez zakldcen.
Decyzje o zakonczeniu rozruchu podejmuje Zamawiajacy.

Opracowanie dokumentacji porozruchowej

Dokumentacja porozruchowa powinna obejmowac opis przebiegu i zakonczenia prac rozruchowych
oraz wytyczne dotyczace eksploatacji oczyszczalni.

W szczegdlnosci powinna ona zawiera¢ nastepujace elementy:
= protokoty z pomiarow i regulacji urzadzen;
= sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceng

pracy maszyn, urzadzen i ciggoéw technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku
do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu;

= sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich probleméw, ktore wystapilty w
czasie rozruchu;

= protokot stwierdzajacy, ze oczyszczalnia spetnia zalozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoz.;

= instrukcje obstugi i eksploatacji oczyszczalni $ciekoéw (okreslajacej miedzy innymi przewidywany
stan zatrudnienia oczyszczalni docelowej);

= instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obstugi poszczegdlnych obiektow i urzadzen oczyszczalni,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dn.01.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekdw;

= instrukcja przeciwpozarowa;

= instrukcja udzielania pierwszej pomocy w naglych wypadkach.

Kierownictwo rozruchu

Do kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynacji koncowej fazy
realizacji prac budowlano-montazowych Wykonawca powota Komisje Rozruchowa, w sktad ktorej
powinni wchodzi¢ pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjachi doswiadczeniu, znajacy
specyfike uruchamianej oczyszczalni. W pracach Komisji Rozruchowej uczestniczy¢ tez moga
przedstawiciele Zamawiajacego.

SzKkolenie przedstawicieli Zamawiajacego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego bedzie przeprowadzone wedlug projektu szkolenia. W
trakcie rozruchu mechanicznego i prob rozruchu technologicznego przedstawiciele Zamawiajacego
nabedg dodatkowe umiejetnosci praktyczne i uzyskajg informacje zwigzane z eksploatacjg oczyszczalni
od specjalistow zatrudnionych w Komisji Rozruchowej.

Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego zatrudnionych przy pracach rozruchowych
powinien obejmowac:

Szkolenie bhp i1 p.poz. przeprowadzone przez specjalistow do spraw bhp i p.poz zatrudnionych w
Komisji Rozruchowej, dla poszczegdlnych grup branzowych i zespoldow roboczych oddzielnie
uwzgledniajac w zakresie szkolenia specyfike pracy w oczyszczalni Sciekow.

Przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod przeprowadzania préb rozruchowych
przeprowadzone przez specjalistow zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. Zakres tego przeszkolenia
moze by¢ modyfikowany doraznie w zaleznoSci od potrzeb w czasie dziatania grup rozruchowych.
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Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikow, pod pojgciem czego
rozumie si¢ nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie do pracownikow wysokokwalifikowanych.

Wykaz dokumentow jakie powinny by¢é opracowane w trakcie trwania rozruchu

Dokumentami jakie powinny by¢ sporzadzone podczas prob rozruchowych sa:
= dziennik rozruchu,

= protokoét zdawczo-odbiorczy,

= protokdt wykonanych czynno$ci rozruchowych,

= protokot zakonczenia prac rozruchowych,

= rejestracja parametrow technicznych i technologicznych,

= wyniki badan laboratoryjnych i innych,

Urzadzenia i instalacje nie podlegajace rozruchowi

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarzadzeniu nr 37 MBiPMB z 1975r. w sprawie rozruchu
inwestycji, nie podlegaja rozruchowi:

= wewng¢trzne instalacje elektryczne,

= stacje transformatorowe,

= linie napowietrzne WN i NN,

= rozdzielnie elektroenergetyczne NN,

= urzadzenia i instalacje teletechniczne,

= sieci wodno-kanalizacyjne, c.w., wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie instalacji
wewnetrznych nie technologicznych,

= transport wewnetrzny,

= urzadzenia wyposazenia laboratoriow i warsztatow,

= urzadzenia socjalne i wyposazenie obiektow nieprodukcyjnych,
= dzwigi i suwnice.

21.6 Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materiaty, potwierdzajgce, ze materialy spelniajg warunki techniczne
wymagane przez zwigzane normy.

21.6.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajacego, na biezaco, w
miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdéw i zgodnosci wykonywanych
robot z PB i wymaganiami niniejszych SWiOR

W trakcie realizacji robot Zamawiajgcy prowadzit bedzie kontrole biezace w miare postgpow robot.
Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow robot i1 procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jako$ci materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowg i
jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w PZJ robot i uzgodnic¢
z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w
niniejszych SWIOR, a czestotliwos$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
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reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jako$ci zaproponowa¢ wykonawce tych badan do akceptacji
Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan realizowanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materialow, dostawy
watpliwej jako$ci nie nalezy wbudowywacé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym miejscu sktadowania i
wykona¢ badania w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jako$ci. Dalsze postgpowanie w
zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatow prowadzi Wykonawca z czestotliwoscia 1 w
zakresie okre$§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyska¢ kazdorazowo
przed wbudowaniem akceptacje Zamawiajacego z wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materialy, potwierdzajace, ze materialy spelniajg warunki techniczne
wymagane przez zwigzane normy.

Kontrola robot

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

= Dbadanie odchylenia osi rurociaggow,

= sprawdzenie zgodnosci z PB,

= Dbadanie odchylenia spadku kanatow,

= sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,

= sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow i ich podiaczen do maszyn i urzadzen,
= sprawdzenie wykonanych izolacji.

Tolerancje i wymagania

= odchylenie wymiarow przewodow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,05 m,
= odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekracza¢ + 5 mm,

= odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

21.6.2 Kontrola Zamawiajgcego

Kontrola Zamawiajgcego w czasie prowadzenia robot polega na sprawdzeniu, na biezgco, w miarg

postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych roboét z

wymaganiami niniejszych SWIiOR i PB i obejmuje w szczegolnosci:

= sprawdzenie zgodnosci warunkow geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia
ewentualnych zmian,

= sprawdzenie jako$ci wykonywanych robot i uzytych materialow.

21.6.3 Sprawdzenie szczelnosci

Badanie szczelnos$ci przewodow nalezy przeprowadzié:

= dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych,
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= dla kanalizacji ci$nieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji
ci$nieniowe;j,

= dla kanalizacji podci$nieniowej zgodnie z PN-EN 1091:2002 Zewngtrzne systemy kanalizacji
podci$nieniowe;.

21.7 Przedmiar i obmiar

Wedlug SWiOR-00 rozdziat 1.9.

21.8 Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w SWiOR-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z PB, SWIOR, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

21.9 Rozliczenie robot - podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w SWiOR-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

21.10 Dokumenty zwigzane

= PN-EN 12255-1:2005 Oczyszczalnie $ciekow. Czegs¢ 1: Ogolne zasady budowy.

= PN-EN 12255-3:2004 Oczyszczalnie $ciekow. Czes¢ 3: Oczyszczanie wstepne.

=  PN-EN 12255-6:2005 Oczyszczalnie sciekow. Cze$¢ 6: Proces osadu czynnego.

= PN-EN 12255-8:2004 Oczyszczalnie $ciekow. Cze$¢ 8: Przerdbka i magazynowanie osadow
sciekowych.

=  PN-EN 12255-9:2005 Oczyszczalnie $ciekow. Cze$¢ 9: Kontrola zapachu i wentylacja.

= PN-EN 12255-10:2004 Oczyszczalnie Sciekdw. Czes¢ 10: Zasady bezpieczenstwa.

= PN-EN 12255-11:2004 Oczyszczalnie sciekow. Cze$¢ 11: Wymagane informacje ogolne.

=  PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie $ciekow. Czes¢ 12: Sterowanie i automatyzacja

=  PN-EN 12255-13:2005 Oczyszczalnie $ciekow. Czgs¢ 13: Oczyszczanie chemiczne. Oczyszczanie
sciekdw metoda stracania/flokulacji.

=  PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

=  PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

= PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

= PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

=  PN-EN 1917:2004/AC:20006 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu nie-zbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe.

=  PN-B-24620: 1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

=  PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe

systemy przewodowe z niezmig¢kczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

=  PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.
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PN-B-03210:1997/Az1:2002 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze.
Projektowanie i wykonanie.

PN-84/B-06210 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymagania i
badania.

PN-EN 10088:2005 Stale odporne na korozje - norma wieloarkuszowa.
PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociaggow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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22 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: WYKONANIE INSTALACJI
ELEKTROENERGETYCZNYCH | AKPIA (SWIOR-21 KOD CPV 45231)

22.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

22.1.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - SWiOR-21 dotycza wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zabudowg instalacji elektroenergetycznych i akpia, ktore zostang wykonane w ramach
Kontraktu.

22.1.2 Zakres stosowania SWIOR

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SWiOR-21) nalezy odczytywaé i rozumieé w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem .

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR-21 obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt zwigzanych z
zabudowg instalacji elektroenergetycznych i akpia.

22.1.3 Zakres robot objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR dotycza prowadzenia robot zwigzanych z zabudowa instalacji
elektroenergetycznych i akpia, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych w PB w ramach
Kontraktu.

Ustalenia zawarte w niniejszych SWIiOR dotycza wykonania nizej wymienionych czynnosci:
= dostawy i montazu rozdzielnic glownych,

= dostawy, montazu i uruchomienia falownikow,

= dostawy i montazu tablicy o$wietleniowe;j,

= dostawy i montazu opraw o$wietleniowych,

= wykonania instalacji sitowej,

= wykonania instalacji o§wietleniowej,

= wykonania instalacji odgromowej,

= wykonania instalacji gniazd wtykowych,

= wykonania instalacji potgczen wyréwnawczych,

= dostawy i montazu czujnikéw cisnienia,

= dostawy i montazu sond obecnosci wody,

= dostawy i montazu instalacji alarmowych,

= dostawy i montazu uktadu przesylu danych z wykorzystaniem sieci GSM,
= wizualizacji pracy przepompowni,

= ulozenia kabla zasilajgcego,

= ulozenia kabli do komory,

= ulozenia kabli oswietlenia zewnetrznego,

= dostawy agregatéw przewoznych.

22.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych SWIOR sa zgodne zobowigzujagcymi odpowiednimi normami i
SWIiOR-00.
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22.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z PB, SWIOR i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

22.2 Materialy

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow podano w SwiOR-00.

22.2.1 Wymagania dotyczgce materiatow

Materialty do wykonania instalacji nalezy stosowaé zgodnie z PB, SwiOR i poleceniami
Zamawiajacego.
Materialami s3:

= Przewody i kable jedno i wielozylowe: pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne. Wszystkie kable
pomiarowe muszg by¢ ekranowane. Izolacja zewnetrzna kabli powinna zapewnia¢ wlasciwa
odpornos¢ kabla na zagrozenia wystepujace w miejscu jego polozenia (np. bariery
przeciwwilgociowe, powloki gryzonioodporne, itp.).

= Korytka i kanaty kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki ocynkowane;
urzadzenia i aparatura.

= Rozdzielnice.

= Czujniki ci$nienia.

=  Presostaty.

= Falowniki.

= Termostaty.

= System sygnalizacji wtamania.

=  Moduty GSM.

=  Komputer wraz z uktadem wizualizacji.

= Agregat pradotworczy.

= QOprawy o$wietleniowe.

= Shupy o$wietleniowe.

= }taczniki instalacyjne natynkowe bryzgoszczelne.
= Gniazda wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne.
=  Puszki odgatezne.

= Przewody uziemiajgce.

= Bednarka Fe/Zn 25x4.

= Koflki rozporowe, wkrety 1 inne materiaty pomocnicze.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w SWIOR, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Zamawiajacego.

22.3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SWiOR-00.

Prace zwigzane z wykonaniem robot elektrycznych beda wykonywane recznie i przy uzyciu narzgdzi
zmechanizowanych, takich jak: miotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania
kotkow i gwozdzi, narzedzia specjalizowane do obrobki kabli i przewodéw o matych przekrojach (od
0,5 mm?® do 2,5 mm?). Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych
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winne by¢ wykonywane re¢cznie. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robot. Sprzetami, ktore min.
moga by¢ uzywane do robot sa:

= spawarki transformatorowe,

= zurawie samochodowe,

= samochody skrzyniowe,

= samochody dostawcze,

= samochody samozatadowcze,

= przyczepy do przewozu kabli,

= ciggniki kolowe,

= Zurawie samochodowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami SwiOR, programem
zapewnienia jakosci i1 ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

22.4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SwiOR-00.

Do transportu materiatlow, sprzetu i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Zamawiajacego srodki transportu:

= samochody skrzyniowe,

= samochody dostawcze,

= samochody samozatadowcze,
= przyczepy do przewozu kabli.

Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materialow dlugich nalezy stosowal przyczepy
dluzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewroceniem oraz
przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bgbna. Nalezy unikaé
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow
elektrycznych i elektronicznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci
tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen nalezy
przestrzegaé zalecen producentdw, a w szczegolnosci transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem si¢, aparatur¢ i urzadzenia ostroznie
zatadowywac 1 zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok. W
przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzie¢ mozliwo$¢ demontazu
najbardziej wrazliwych urzadzen, osobny ich transport i ponowny montaz w szafie na obiekcie.

22.5 Wykonanie roboét

Ogo6lne zasady wykonywania rob6t podano w SWiOR-00.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie
z PB, SWIOR, programem zapewnienia jako$ci i w sposob, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego
oraz jest zgodny z postanowieniami Kontraktu.
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Polaczenia elektryczne przewodéw. Powierzchnie stykajacych si¢ elementdéw, torow pradowych oraz
przektadek i podktadek metalowych, przewodzacych prad, nalezy dokladnie oczy$ci¢ i wygtadzic.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powloka metalowa ogniowg lub
galwaniczng) nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pasta polerska.
Powierzchnie stykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa. Potaczenia
przewodow nalezy wykona¢ za posrednictwem puszek lub skrzynek przytaczeniowych. Sruby, nakretki
i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng. Polaczenie przewidziane
do umieszczenia w ziemi nalezy wykona¢ za pomoca spawania (np. polaczenie bednarek
uziemiajacych szafy sterownicze). Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie ta§ma.

Zyly jednodrutowe mogg mieé zakonczenia:
= Proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow srubowych.

= QOczkowe, dla przewodoéw podigczanych pod $rube lub wkret. Oczko o srednicy wewngtrznej
wiekszej o okolo 5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo.

=  Sprasowane konce zyt przystosowane do podtaczenia pod Srube z koncéwka kablowa taczy si¢ z
przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncoéwka kablowa do lutowania lub
zaprasowania.

Zyly wielodrutowe mogg mieé¢ zakonczenia:

= Proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw miedzianych, z koficem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku, gdy
zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki.

= 7 koncowka kablowa podtaczane pod srube. Koncéwke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie
lub spawanie.
= 7 tulejka (koncowka rurkowa) umocowana przez zaprasowanie.
Linie kablowe. Linie kablowe niskiego napigcia (nn) nalezy utozy¢ w ziemi w wykopie na glebokosci
okoto 0,7 m liczac od poziomu terenu do powtoki kabla. Kable nalezy uktadac¢ linig falista na 10 cm
podsypce z piasku i przysypac taka sama warstwa piasku. Nastgpnie przykry¢ 25-30 cm warstwa ziemi,
utozy¢ folig ostrzegawcza koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop ubijajac ziemig. Przed zasypaniem
ziemig nalezy na kable natozy¢ trwale oznaczniki z napisami zawierajacymi informacje o typie,
napigciu, roku utozenia kabla. Ponadto nalezy poda¢ numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia
kabla i znak uzytkownika zgodnie z opisem w DT i zasadami obowigzujacymi na danym terenie.
Zatamania trasy nalezy oznaczaé na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy wejsciach do
obiektow (np. budynkéw) nalezy zostawi¢ zapas kabla okoto 3 m. Skrzyzowania kabli z
projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach ochronnych Dy 110/95 mm (niebieskie)
dla kabli nn. Skrzyzowania z drogami wykona¢ w rurach jak wyzej lecz typu SRS lub stalowych DN
100 mm. Przy skrzyzowaniach rury ochronne powinny wystawac po obu stronach na minimum 0,5 m.
Konce rur nalezy uszczelni¢. Podejscia kabli do rozdzielnic sciennych nalezy wykona¢ w odpowiedniej
rurze ochronnej. Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125. Po utozeniu kabli nalezy
wykonaé niezbedne pomiary oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng.
Sruby i wkrety w polaczeniach. $ruby i wkrety do Iaczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé taka
dlugosc, aby po skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na wysokos$¢ 2-6 zwojow, nie dotyczy to
$rub dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ sruby okoto
2-3 mm wystajacej poza nakretke.
Przylaczanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych, itp. W gniazdach
bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyna gniazda (Srubg stykowa), a
przewod zabezpieczany z gwintem. W oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzecie przewod
fazowy lub ,+" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnegtrznym, a przewod neutralny lub ,,-,, z gwintem,
(oprawka).
Prace spawalnicze. Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczy$ci¢ elementéw
izolacyjnych, aparatow i przewodow odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze nalezy
wykonywaé w odleglos$ci bezpiecznej od aparatow i urzadzen zawierajacych olej lub odpowiednio
zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.
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Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu. Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable nalezy uktada¢ w
sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep. W szynach zbiorczych sztywnych nalezy
zastosowa¢ odpowiednie kompensatory. Dla podlaczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe
$ruby z gwintem metrycznym i tbem sze$ciokatnym. Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne
nalezy zachowywac¢ zgodnie z przepisami. Nalezy stosowaé system oznaczen i oznacznikow kabli,
przewoddow, aparatow i urzadzen oraz potaczen wewnatrz rozdzielnic i szaf.

Préby pomontazowe. Po zakonczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiazany
jest do przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii,
instalacji, szaf sterowniczych, urzadzen i aparatury pomiarowej. Proby pomontazowe powinny by¢
udokumentowane. Dla kazdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego powinnien
zosta¢ sporzadzony protokot stwierdzajacy poprawnos$¢ wykonanych potaczen. Dostarczenie tych
protokotéw przez Wykonawce do Zamawiajacego jest warunkiem rozpoczecia rozruchu danej cze$ci
instalacji.

Montaz instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach nalezy stosowac przewody z izolacja na
napigcie 750V. Instalacje¢ do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykona¢ jako 3-zytowa (trzeci przewod
ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych nalezy zastosowac linie 5-przewodowe.

Instalacja ochrony od porazen. Dla ochrony od porazen poszczegolnych obiektow nalezy zastosowac
w instalacjach nn szybkie wylaczenie zasilania. Ochrong poprzez zastosowanie szybkiego
samoczynnego wylaczenia nalezy realizowac przez:

= urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi, bezpieczniki z
wktadkami topikowymi),

=  wylaczniki ochronne réznicowopradowe.

Ochrong nalezy obja¢ min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i tréjfazowe, pompy, dozowniki,
mieszadla, metalowe wytaczniki, korytka i oprawy oswietleniowe. Przewody ochronne nalezy
prowadzi¢ razem z przewodami roboczymi. Przewoddéw ochronnych nie wolno zabezpiecza¢ ani
przerywaé wytacznikami.

Gniazda wtykowe 1-fazowe. Nalezy stosowaé gniazda 2x16A/Z lub 1x16A/Z. Przewody ochronne
powinny by¢ koloru zo6lto-zielonego. Przewod ochronny PE z glownych rozdzielnic nalezy sprowadzié
do gltéwnego polaczenia wyrownawczego. Skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

Instalacja polaczen wyréwnawczych. Zastosowanie polaczen wyréwnawczych ma na celu
ograniczenie do wartosci bezpiecznych w danych warunkach $rodowiskowych napie¢ wystepujacych
pomiedzy réznymi czeSciami przewodzacymi. Polaczeniami objete sg wszystkie metalowe czesci, takie
jak: obudowy rozdzielnic, metalowe czgsSci maszyn i urzadzen, oprawy o$wietleniowe, wentylacja,
rurociagi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewodow oraz przewody ochronne instalacji
elektryczne;j.

Potagczenia nalezy wykonaé szczegdlnie starannie stosujac przewody z zylami miedzianymi oraz
bednarke Fe/Zn. Potaczenia wyrownawcze beda wykonane jako stale poprzez spawanie, spajanie na
zimno, nitowanie lub z wykorzystaniem dociskow Srubowych (minimum M8). Wszystkie potaczenia
nalezy sprowadzi¢ do glownej szyny wyréwnawczej wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4 mm
pomalowanej w zo6lto-zielone pasy.

Zasilanie w energie elektryczna. Zasilanie obiektow odbywacé si¢ bedzie ma podstawie umowy
sprzedazy energii elektryczne;j.

22.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SWiOR-00.
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6.1 Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiada¢ atest fabryczny lub
$wiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR-
ki w jezyku polskim.

.6.2 Kontrola i badania w trakcie robot

Nalezy skontrolowac i przebadac:

= zgodnosci z PB i przepisami,

=  poprawno$¢ montazu,

= kompletnos¢ wyposazenia,

= poprawnos¢ oznaczenia,

= brak widocznych uszkodzen,

= nalezyty stan izolacji,

= skuteczno$¢ ochrony od porazen,

= poprawnos¢ dziatania algorytméw sterowania,

=  poprawnos¢ wskazan urzadzen pomiarowych w pelnym zakresie pomiarowym, a jezeli to
niemozliwe to w najwigkszym projektowanym zakresie pomiarowym,

=  poprawno$¢ dziatania algorytmow zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

6.3 Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ proby napigciowe i1 badania kabli elektroenergetycznych na
rezystancj¢ izolacji, zachowania ciggto$ci zyt roboczych, a takze zgodno$ci faz u odbiorcow, jak
roéwniez pomiary rezystancji uziomow i napi¢¢ razenia, skutecznosci ochrony od porazen. Wykonac
obowigzujace badania rozdzielnic. Sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonanych potaczen dla obwodow
pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ potaczen wewnatrz
jednostek kompletacyjnych. Wyniki badan i pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach. Nalezy wykonaé
sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z PN-IEC-60364-6-61:2000.

7 Przedmiar i obmiar

Zgodnie z SWIOR punkt 1.9.

8 Odbior robot

Ogoblne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w SWiOR-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z PB, SWiOR, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

9 Rozliczenie roboét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w SWiOR-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego $wiadectwa Platnosci wystawionego przez Zamawiajgcego.
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22.10Dokumenty zwigzane

= PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

= PN-90/E-08117 Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Oprawy o$wietleniowe.
Wymagania i badania.

= PN-EN 40-1:2002 Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje.

=  PN-EN 40-2:2005 Shupy oswietleniowe. Cze$¢ 2: Wymagania ogdlne i wymiary.

=  PN-EN 40-5:2004 Shupy oswietleniowe. Cze$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe.
Wymagania.

= PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie $ciekow. Cze$¢ 12: Sterowanie i automatyzacja.

=  PN-EN 12464-1:2004.  Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

= PN-EN 12665 Swiatto i o§wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczacych o$wietlenia.

= PN-EN 50086-1 2001  Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czegs¢ 1:
»Wymagania og6lne".

= PN-EN 50164-1:2002  Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czgs¢ 1: Wymagania
stawiane elementom potaczeniowym.

= PN-EN 50164-2:2003  Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewodow i uziomow.

= PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym
dotykiem bezposrednim czgsci niebezpiecznych czynnych.

= PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych.
Wymagania og6lne.

= PN-EN 50310:2002 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzegtem informatycznym.

= PN-EN 50368:2004 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych.

= PN-IEC 60050-151:2003 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czgs¢ 151:
Urzadzenia elektryczne i magnetyczne.

= PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i
ochrona przeciwporazeniowa.

=  PN-IEC 60050-301:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Terminy ogdlne
dotyczace pomiarow w elektryce. Przyrzady pomiarowe elektryczne.
Przyrzady pomiarowe elektroniczne.

= PN-IEC 60050-441:2003 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czgs¢ 441:
Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki.

= PN-IEC 60050-442:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet
elektroinstalacyjny.

=  PN-IEC 60050(604):1999 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie,
przesylanie i rozdzielanie energii elektrycznej. Eksploatacja.

= PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

= PN-EN 60079-10:2003 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.
Cze$¢ 10: Klasyfikacja obszaréw niebezpiecznych.

= PN-EN 60079-17:2003 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.
Cze$¢ 17: Kontrola i obstuga instalacji elektrycznych w obszarach
niebezpiecznych (innych niz kopalnie).
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PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-1EC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogoélne. srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkdéw ochrony w zaleznosci
od wplywow zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-1EC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia og6lne.

PN-1EC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-1EC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-1EC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-1EC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN-1EC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia.
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PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czg$¢ 1: Zestawy

PN-EN 60439-3:2004

PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60598-1:2005
PN-EN 60799:2004

badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu (Zmiana Al).
Rozdzielnice i sterownice niskonapigeciowe. Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych
do instalowania w miejscach dostgpnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
Z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003/A11:2006 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen

PN-EN 60998-1:2005

PN-EN 61008-1:2005

PN-EN 61009-1:2005

przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1:
Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego (Zmiana Al1).
Osprzet potaczeniowy do obwodow niskiego napiecia do uzytku
domowego i podobnego. Czgs¢ 1: Wymagania ogolne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i
podobnego (RCCB). Cze¢$¢ 1: Postanowienia ogolne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z

wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i
podobnego (RCBO). Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady

PN-EN 61140:2005

PN-EN 61557-1:2002

PN-EN 61557-2:2002

PN-EN 61557-3:2003

PN-EN 61557-4:2003

ogo6lne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne aspekty
instalacji i urzadzen.

Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach
elektroenergetycznych o napigciach przemiennych do 1 kV i statych
do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub
monitorowania srodkow ochronnych. Czg¢s¢ 1: Wymagania ogdlne.

Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach

elektroenergetycznych o napigciach przemiennych do 1 kV i statych
do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub
monitorowania §rodkow ochronnych. Czes¢ 2: Rezystancja izolacji.

Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych
do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub
monitorowania §rodkow ochronnych. Cze¢$¢ 3: Impedancja petli
zwarcia.

Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napigciach przemiennych do 1 kV i statych
do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub
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monitorowania $rodkow ochronnych. Czgé¢ 4: Rezystancja
przewodow uziemiajacych i przewodow wyréwnawczych.

PN-EN 61557-5:2004  Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych
do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub
monitorowania srodkow ochronnych. Czg$¢ 5: Rezystancja uziemien.

PN-EN 61557-6:2004  Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach
elektroenergetycznych o napigciach przemiennych do 1 kV i statych
do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiardéw lub
monitorowania $rodkow ochronnych. Czg$¢ 6: Urzadzenia
roznicowopradowe (RCD) stosowane w sieciach TT, TN i IT.

PN-EN 61557-7:2004  Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach
elektroenergetycznych o napigciach przemiennych do 1 kV i statych
do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub
monitorowania srodkow ochronnych. Czgé¢ 7: Kolejnos¢ faz.

PN-EN 61557-10:2004 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napigciach przemiennych do 1 kV i statych
do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub
monitorowania $rodkow ochronnych. Czg$¢ 10: Wielofunkcyjne
urzadzenia pomiarowe do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania
srodkéw ochronnych.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.
PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw

termoplastycznych na napigcie znamionowe nie przekraczajace 18/30
kV. Ogoblne wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50
mm?. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-HD 21.4 S2:2004  Przewody o izolacji polwinitowe]j na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 450/750 V. Cz¢é¢ 4: Przewody o izolacji i powloce
polwinitowej do uktadania na state.

ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - ogdlne wymagania
techniczne.

ZN -96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna - wymagania i badania.
ZN - 96/TP S.A.-016  Rury polietylenowe karbowane dwustronne.
ZN - 96/TP S.A. - 020  Ztaczki rur.

ZN - 96/TP S.A.-021  Uszczelki koncow rur.

ZN - 96/TP S.A.-023  Studnie kablowe. Wymagania i badania.

N SEP-E-001 Sieci niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 219, poz. 1864).
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23 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: WYKONANIE INSTALACJI
TELETECHNICZNYCH (SWIOR-22 KOD CPV 45231)

23.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

23.1.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - SWiOR-22 dotycza wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zabudows instalacji teletechnicznych, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu”.

23.1.2 Zakres stosowania SWIOR

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SWiOR-22) nalezy odczytywaé i rozumieé w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem .

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR-22 obejmuja wymagania szczegétowe dla robot zwigzanych z
zabudowg instalacji teletechnicznych.

23.1.3 Zakres robot objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia roboét zwiazanych z zabudowa
instalacji teletechnicznych, ktore b¢dag wykonywane dla obiektow ujetych w PB w ramach Kontraktu.

23.1.4 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa. Zespo6t ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja magistralna. Kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okrggowych i posrednich.

Kanalizacja rozdzielcza. Kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

Blok kanalizacji kablowej. Blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do zestawienia
ciagow kanalizacji kablowe;.

Ciag kanalizacji. Bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potaczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac potrzebng liczbe otwordow kanalizacji.

Studnia kablowa. Obiekt podziemny wbudowany miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna. Studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji magistralne;.
Studnia kablowa rozdzielcza. Studnia kablowa wbudowana migdzy ciggi kanalizacji rozdzielcze;.
Studnia kablowa szafkowa. Studnia kablowa przed szatka lub rozdzielnica kablowa.

Szafka kablowa. Metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcja wsporcza do
montazu glowic kablowych.

Kablowa sie¢ miejscowa. Sie¢ laczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, aczaca centrale
telefoniczne migdzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

Sie¢ abonencka Czg$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych.

Sie¢ magistralna. Cze$¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i
skrzynek kablowych.

Sie¢ rozdzielcza. Cze¢$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i
skrzynek kablowych.

Lacz. Zestaw przewodow i urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.
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Tor abonencki. Para zyt kablowych lub napowietrznych migdzy centralg a aparatem telefonicznym.
Dlugo$é trasowa linii kablowej lub jej odcinka. Dlugos$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapasow kabla.

Dlugos¢ elektryczna. Rzeczywista dlugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i
zapasow kabla.

Falowanie kabla. Sposéb uktadania kabla, przy ktorym dlugo$¢ kabla uktadanego jest wigksza od
dtugosci trasy, na ktorej uktada sie kabel.

Zespol pupinizacyjny. Cewka lub odpowiednio potaczony zespdt cewek pupinizacyjnych w
obudowie.

Pupinizacja. Wmontowanie w kabel dalekosi¢zny cewek, ktorych zadaniem jest zréwnanie reaktancji
pojemnosciowej z reaktancjg indukcyjna kabla.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszych WWiORB sa zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

23.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z PB, SWIOR i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

23.2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SWiOR-00.

23.2.1 Wymagania dotyczgce materiatow

Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce u
wytworcow. Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.

Cement. Do wykonania studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 19701:1997.

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spehiajacych wymagania BN-88/6731-08 i
sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Piasek. Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢
wymaganiom BN-87/6774-04.

Woda. Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004. Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

Prefabrykowane studnie kablowe. Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu
klasy B 20 zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ skladowane na polu skladowym
niezabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione
warstwami na wyrownanym podtozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych
stosach.

Bloki betonowe plaskie. Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15. Sktadowanie
powinno by¢ identyczne jak elementéw studni kablowych.

Rury z polichlorku winylu. Stosowane do budowy ciggow rury z polichlorku winylu powinny
odpowiada¢ normie PN-EN 1329-1:2001. Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.
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Elementy studni kablowych. Do budowy studni kablowych nalezy stosowac¢ nastepujace ich czesci:
wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02,

ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03,

wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30.

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

Kable. Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm. Kable
telekomunikacyjne dostarczane sa na bebnach drewnianych, ktérych wielko$ci okreslone sg w normie
PN-76/D-79353 i zaleza od $rednicy kabla i jego powtoki.

Stosuje si¢ nastepujace typy kabli:

Kable kanatowe - w liniach kablowych kanalowych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji papierowej i powtoce otowianej (TKM), wedtug PN-85/T-90310 i PN-85/T-90311
oraz telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowo-powietrznej i powloce polietylenowej z
zaporg przeciwwilgociowg (XTKM-wX) wedlug PN-83/T-90331. W uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem telekomunikacyjnym mozna stosowaé telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji
polietylenowej (XTKMX) wedtug PN-83/T-90330.

Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji papierowej i powloce otowianej opancerzone wedlug PN-85/T-90311.

W uzgodnieniu z urzedem telekomunikacyjnym mozna stosowac telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji polietylenowej wedlug PN-83/T-90330 oraz o izolacji i powloce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowa lub polwinitows, wg PN-
83/T-90331.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w WWiORB, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Zamawiajacego.

23.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SWiOR-00.
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robot
gwarantujgcych wlasciwa jako$¢ robot:

= ubijak spalinowy,

= zurawik hydrauliczny,

= sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

= weciagarka reczna kabli,

= miernik sprzezen pojemnosciowych,

= sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

= megomierz,

= mostek kablowy,

= generator poziomu do 20 kHz,

= miernik poziomu do 20 kHz,

= przestuchomierz,

= koparka jednonaczyniowa kotowa,

= urzadzenie do przebi¢ poziomych,

= ciggnik balastowy,

= koparka na podwoziu ggsiennicowym,

= miernik pojemnosci skutecznej,

= zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
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= probnik wytrzymato$ci izolacji,

= wzmacniacz heterodynowy,

= miernik opornosci pozornej,

= poziomoskop,

= réwnowaznik nastawny,

= transformator symetryczny,

= wzmachiacz mocy,

= oscyloskopowy miernik sprzezen.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami SWIOR, programem
zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

23.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SWiOR-00.

Do transportu materiatow, sprzetu 1 urzadzen stosowaé nastgpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Zamawiajacego srodki transportu:

= samochody skrzyniowe,

= samochody dostawcze,

= samochody samozatadowcze,
= przyczepy do przewozu kabli.

Materialy przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materialow diugich nalezy stosowaé przyczepy
dluzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce begbna. Nalezy unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od -150C. W czasie transportu i przechowywania materiatow
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych
przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzegac
zalecen producentéw, a w szczegolnosci transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢, aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zaladowywaé i
zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

23.5 Wykonanie robét

Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie
z PB, SWIOR, programem zapewnienia jako$ci 1 w sposob, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajacego
oraz jest zgodny z postanowieniami Kontraktu.

Usytuowanie studni kablowych. Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastgpujacych
miejscach kanalizacji:

= na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
= na zalomach trasy - Studnie narozne,

= na odgalezieniach kanalizacji - studnie odgat¢zne,

= przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,
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= na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.

Glebokosé ulozenia. Glebokos$¢ ulozenia powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gornej powierzchni knatu kablowego wynosito:

= 0,7 m dla kanalu magistralnego,
= 0,6 m dla kanalu rozdzielczego 2-otworowego,
= 0,5 mdla kanalu rozdzielczego 1-otworowego.

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii proste;.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z blokéw betonowych od linii prostej wynosza:

= 3 cm przy przelocie migdzy studniami do 30 m,
= 5 cm przy przelocie migdzy studniami od 30 do 50 m,
= 7 cm przy przelotach migdzy studniami od 50 do 75 m.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktorych konieczne jest
omini¢cie przeszkdd terenowych. W celu ominigcia przeszkod ciagi kanalizacji z rur PCW mogg by¢
wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.

Przed ulozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztaltowane ze spadkiem
zgodnie z wymaganiami normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy
utozy¢ tawe z betonu klasy B20 o grubosci, co najmniej 10 cm.

Ukladanie blokéw betonowych. Uktadane bloki betonowe powinny by¢ oczyszczone. Na odcinku od
studni do studni bloki powinny by¢ ukladane bez zataman i wyboczen w pionie i poziomie. Migjsce
stykow blokéw, po potaczeniu ich kotkami stalowymi z preta o $rednicy 8 mm, powinny by¢ polane
woda i pokryte zaprawa z betonu kl. B20 szerokos$ci okoto 10 cm i grubos$ci, co najmniej 2 cm. Po
zestawieniu dwoch kolejnych blokow powinna by¢ sprawdzona wspotosiowos¢ obu blokéw za pomoca
sprawdzianu wg BN-76/3238-13.

Ukladanie rur PVC. Z pojedynczych rur PCW nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z
urzedem telekomunikacyjnym ilo$ci otworé6w w warstwach.

Odlegtosci pomigedzy poszczegolnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a migdzy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej
warstwie. W przypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypaé¢ piaskiem
lub przesianym gruntem, wyréwnac¢ i ubijac¢ ubijakiem mechanicznym.

Zasypywanie Kkanalizacji z blokéw betonowych. Zasypywanie ciggow kanalizacji z blokow
betonowych nalezy rozpoczyna¢ od zasypania przestrzeni mi¢dzy Sciankami wykopu i bocznymi
sciankami blokow piaskiem lub rozkruszonym gruntem. Nastepne bloki powinny by¢ zasypane
rozdrobnionym gruntem w warstwie o grubosci okoto 10 cm bez ubijania, a z kolei warstwami
rodzimego gruntu o grubosci po okoto 20 cm ubijajgc kazdg warstwe ubijakami mechanicznymi.

Zasypywanie kanalizacji z rur PVC. Ostatnig, gorng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy
przysypac piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie
warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastgpnie nalezy zasypa¢ wykop
gruntem warstwami, co 20 cm 1 ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi. Przy skrzyzowaniach z innymi
urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowa¢ si¢ w zasadzie nad tymi
urzadzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza si¢ tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie
kanalizacji gora bytoby mniejsze od wymaganego. Najwazniejsze dopuszczalne odlegto$ci w rzucie
pionowym lub poziomym migdzy krawedziami ciaggdéw kanalizacji a innymi urzadzeniami
podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w normie BN-73/8984-05.

Pupinizacja kabli. Jesli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe sa pupinizowane, w
przebudowie nalezy zachowac parametry elektryczne pupinizowanych czworek.

Ukladanie kabli w kanalizacji. Ukladanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonywane z
zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji, a do jednego
otworu nie wolno wciggaé wigcej niz:
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— 1 kabel, jezeli srednica zewngtrzna jest wicksza od 50 mm,
— kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% $rednicy otworu,
— 1wigcej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkosci srednicy otworu kanalizacji,

b) w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny
si¢ krzyzowa¢ miedzy sobg, promien wygigcia kabla TKM nie powinien by¢ mniejszy od 10-
krotnej jego $rednicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego $rednicy.

Ukladanie kabli w ziemi. Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone rownolegle do osi

drogi i réwnolegle do ciggow innych urzadzen podziemnych. Kabel ziemny powinien by¢ ulozony w

wykopie linig falista, przy czym zwigkszenie dtugosci na falowanie powinno wynosi¢, co najmniej

2%, a na terenach zapadlinowych, co najmniej 2% dtugosci trasowe;.

Glebokos$¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna by¢ mniejsza od 0,8

m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi dopuszcza si¢ zmniejszenie

tej odleglosci do 0,5 m.

Przy ztaczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢ mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni

pupinizacyjnej od 0,5 m z kazdej strony ztacza lub skrzyni.

Z}3cza na kablach obotowionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-65/8984-11. Ztacza na

kablach XTKMX powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja montazu.

Przejscie kabla ziemnego pod drogami powinno by¢ wykonane w rurach stalowych, betonowych lub
innych o nie gorszej wytrzymatosci mechanicznej, uktadanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-
05.

Przy skrzyzowaniu linii kablowej z rurociggiem podziemnym, kabel powinien by¢ utozony nad
rurociggiem. Jesli odleglos¢ w pionie migdzy rurociggiem a kablem mniejsza jest od podanych w
normie BN-76/8984-17, nalezy stosowaé jako rur¢ ochronng stalowg lub inng o nie gorszych
wlasciwosciach na dtugosci po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyzowania od gabarytu rurociagu.

Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125.

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowa linii elektroenergetycznych powinny by¢
zgodne z PN-E-05100-1:1998.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektow podane sa w
normie BN-76/8984-17.

Ochrona linii kablowych. Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony od uszkodzen mechanicznych

przykrywami kablowymi w nastepujacych przypadkach:

= na calym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z kazdej strony granicy
zabudowy,

= przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzadzeniami podziemnymi o
odlegtosciach mniejszych od 1,0 m - na calej dlugosci zblizenia.

W miejscach wprowadzenia toré6w napowietrznych do kabli sieci miejscowej nalezy w skrzynkach

kablowych na stupach stosowa¢ zespoty odgromnikowo-bezpiecznikowe.

W sieciach miejscowych nalezy stosowa¢ bezpiecznikowy system kontroli ci$nieniowej kabli wg BN-

76/8984-26. Kontrola cisnieniowa powinny by¢ objete kable migdzycentralowe i magistralne.

Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych. Trwala i wyrazng numeracje nalezy

umieszcza¢ na szafkach kablowych, kablach, glowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych.

Numeracj¢ nalezy wykonaé¢ za pomocg szablonéw wedtug BN-73/3238-08.

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomocg opasek

oznaczeniowych wg BN-72/3233-1 z wyraznie odci$nigtymi numerami.

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktorych brak jest stalych i trwatych obiektow,

powinno by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wedtug BN-74/3233-17.
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23.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SWiOR-00.

23.6.1 Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiada¢ atest fabryczny lub
swiadectwo jako$ci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR-
ki w jezyku polskim.

23.6.2 Kontrola i badania w trakcie robot

Nalezy skontrolowac i przebadac:

zgodnosci z PB i przepisami,
poprawnos$¢ montazu,
kompletno$¢ wyposazenia,
poprawno$¢ oznaczenia,

brak widocznych uszkodzen,
nalezyty stan izolacji,
skuteczno$¢ ochrony od porazen,

poprawno$¢ wskazan urzadzen pomiarowych w pelnym zakresie pomiarowym, a jezeli to
niemozliwe to w najwigkszym projektowanym zakresie pomiarowym,

poprawno$¢ dziatania algorytmow zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

23.7 Przedmiar i obmiar

Zgodnie z SWiIOR punkt 1.9.

23.8 Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w SWiOR-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z PB, SWiOR, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

23.9 Rozliczenie roboét - podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w SWiOR-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego $wiadectwa Platnosci wystawionego przez Zamawiajgcego.

23.10Dokumenty zwigzane

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnose.
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.
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BN-74/3233-15 Bloki betonowe plaskie.

BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do uktadania blokow
betonowych.

PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o izolacji
papierowej i powtoce olowianej. Ogolne wymagania i badania.

PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o izolacji
papierowej, o powltoce otowianej, nieopancerzone i opancerzone.

PN-83/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, 0
izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone z oslong
polietylenowa lub polwinitows.

PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej. Ogélne wymagania i badania.

BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.

BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.

BN-65/8984-11 Ztacza lutowane. Wymagania techniczne.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

BN-76/8984-26 Kontrola ci$nieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym
dopetiaczem gazu. Ogdlne wymagania i badania.

BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do
znakowania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe.

PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami parowymi, o
izolacji polietylenowej piankowej. Ogolne wymagania i badania.

PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami parowymi, o
izolacji polietylenowej piankowej, o powtoce aluminiowej z ostong ochronng polietylenowa.

PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami parowymi, o
izolacji polietylenowej piankowej, o powtoce aluminiowej, opancerzone, w oslonach z materialow
termoplastycznych.

PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej. Ogoélne wymagania i badania.

PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami czworkowymi 0
izolacji polietylenowej piankowej i o powloce otowianej, opancerzone, z ostonami ochronnymi z
tworzyw termoplastycznych.

PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji papierowo-
powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

PN-87/T-90352 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji polietylenowo-
powietrznej i powtoce olowianej. Rodzaje kabli.

PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej, o powloce stalowej, spawanej, falowanej, z ostona polietylenowa lub
polwinitowa.
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WT-84/K-187Telekomunikacyjne kable miejscowe pgczkowe, o izolacji polietylenowe;,
ekranowane o powloce stalowej spawanej, falowanej i ostong polietylenowa.

WT-86/K-094.02  Telekomunikacyjne kable dalekosiezne =z parami wspotosiowymi
matowymiarowymi, o powloce aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, z oslonami
ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.

WT-86/K-245.02  Telekomunikacyjne  kable dalekosiezne z parami  wspoOtosiowymi
normalnowymiarowymi, o powtoce metalowej, opancerzone, z ostonami polietylenowymi.
WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne rozdzielcze z wigzkami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i o powtoce olowiane;j.

WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wiazkami parowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i powtoce otowianej.

WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne rozdzielcze z wigzkami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w powtoce stalowe;j, z ostong polietylenowa.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogoélne wymagania i
badania.

BN-79/8976-78-78 Pustak kablowy.
BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wsp6lne wymagania i badania.
Ochrona metalowych czgséci podziemnych.

BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢gzne. Ogolne wymagania i badania.
PN-EN 19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne i skrzynie zespolow
pupinizacyjnych.

BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekosiezne symetryczne z wigzkami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i o powtoce aluminiowej z ostong ochronng polietylenowa.
PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne o powloce otowianej. Ogolne
wymagania i badania.

Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i powloce
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (XTKM) - ZBL - 1970.
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24 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: WYKONANIE OGRODZEN (SWIOR-24
KOD CPV 45233)

24.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

24.1.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - SWiOR-24 dotycza wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania ogrodzen, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu.

24.1.2 Zakres stosowania SwiOR

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (SwiOR-24) nalezy odczytywaé i rozumieé¢ w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem .

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR-24 obejmuja wymagania szczegdtowe dla wykonania
ogrodzen.

24.1.3 Zakres robot objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych SWIOR dotycza wykonania ogrodzen, ktore beda wykonywane dla
obiektéw ujetych w DT w ramach Kontraktu.

24.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych SWIOR sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami i
SWIiOR-00.

24.1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z PB, SWIOR i
poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

24.2 Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w SWiOR-00.
Przy wykonywaniu ogrodzen uzywane beda:

= panele z siatki osadzonej w systemowych profilach stalowych walcowanych, zabezpieczonych
antykorozyjnie,

= siatka z drutu stalowego grubosci 4 mm, laminowana tworzywem sztucznym w kolorze zielonym,
= shupki stalowe systemowe,

= bramy wjazdowe,

= furtki,

= peton B15,

= inne drobne materialy pomocnicze.

Materialy stosowane do fundamentéw. Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych moga
by¢ wykonywane jako:

= prefabrykaty betonowe,

= 7 betonu wykonywanego ,,na mokro",
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= inne rozwigzania zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z PB. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-

06250.

Cement. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-1:2002.

Kruszywo. Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004.
Zaleca si¢ stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Woda. Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004.

Domieszki chemiczne. Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli zadecyduje
Zamawiajacy. Domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 9342:1999. W
betonie niezbrojonym zaleca si¢ stosowa¢ domieszki napowietrzajace, a w betonie zbrojonym
dodatkowo domieszki uplastyczniajace lub uptynniajace.

Konstrukcje wsporcze. Konstrukcje wsporcze zaleca si¢ wykona¢ z ocynkowanych rur stalowych o
$rednicy zewngtrznej 70 mm, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub
innej normy zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Powierzchnia zewnetrzna 1 wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, pekniec,
zwalcowan 1 naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nierowno$ci, pojedyncze rysy wynikajace z
procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych. Konce rur
powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o
dtugosciach:

= doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

= wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm
na kazde cigcie i z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dlugosci
doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1
m dlugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65,
18G2A: PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy).

Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiajagcym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy s$rednic 31,8
mm i wiekszych i grubosci $cianek 3,2 mm i wigkszych) lub na przy-wieszkach metalowych (dotyczy
srednic i grubosci mniejszych od wyzej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce
powinno, co najmniej obejmowaé: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

Siatka ogrodzeniowa. Siatka ogrodzeniowa powinna spetnia¢ kryteria podane w DT.

24.3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w SWiOR-00.

Do wykonania robot begdacych przedmiotem niniejszych SWIOR nalezy stosowaé nastgpujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajacego, sprzet:

= Zuraw samochodowy,

= wiertnice (opcja) do wykonywania dotow pod stupki w gruncie spoistym,

=  Dbetoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro",
= przewozne zbiorniki na wodg,

= sprzet spawalniczy, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$c¢ 1 srodowisko wykonywanych robét.
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Sprzgt uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami SWIOR, programem
zapewnienia jakosci 1 ktory uzyskat akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

24.4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SWiOR-00.

Do transportu nalezy stosowaé nastepujace, sprawne technicznie 1 zaakceptowane przez
Zamawiajacego $rodki transportu:

= samochody skrzyniowe, ci¢zarowe,
= samochody dostawcze.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PB, SWIOR, programem zapewnienia jakosci i ktore uzyskaty akceptacje
Zamawiajacego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

24.5 Wykonanie robot

Ogoblne zasady wykonywania robot podano w SWiOR-00.

Wykonywane roboty beda polegaé na:

= wytyczeniu trasy ogrodzenia w terenie,

=  wykonaniu fundamentéw (cokotu) pod ogrodzenie,

= ustawieniu shupkéw wsporczych na fundamentach,

= ustawieniu, przykreceniu paneli ogrodzeniowych lub rozciagnieciu siatki,
= zamocowaniu bram i furtek.

24.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robodt i wyrobow budowlanych zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z
programem zapewnienia jako$ci) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wlasciwych norm i
aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

24.7 Przedmiar i obmiar

Zgodnie z SWIOR punkt 1.9.
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24.8 Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w SWiOR-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z PB, SWIOR, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

24.9 Rozliczenie robot - podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w SWiOR-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

24.10 Dokumenty zwigzane

Nie wystepuja.
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25 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: REKULTYWACJA TERENU | ZIELENI
(SWIOR-25 KOD CPV 45112)

25.1 Przedmiot i zakres stosowania SWiOR

25.1.1 Przedmiot SWIOR

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - SWiOR-25 dotycza wykonania i odbioru robot w
zakresie rekultywacji terenu i zieleni, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu.

25.1.2 Zakres stosowania SWIOR

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SWiOR-25) nalezy odczytywaé i rozumieé w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem .

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR-25 obejmujg wymagania szczegdtowe dla rekultywacji terenu
i zieleni.

25.1.3 Zakres robot objetych SWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza wykonania rekultywacji terenu i zieleni, ktore beda
wykonywane dla obiektow ujetych w PB w ramach Kontraktu.

Ustalenia zawarte w niniejszych SWiOR obejmuja:
= roboty porzadkowe i przygotowawcze,

= roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby,
= wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikow,

= roboty pielegnacyjne,

= wycinkg istniejacych drzew i krzewow.

25.1.4 Okreslenia podstawowe

Humus. Roslinna ziemia urodzajna, nadajaca si¢ do upraw rolnych.

Pozostate okre§lenia podane w niniejszych SWIOR s3 zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i SWiOR-00.

25.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SWiOR-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z PB, SWIOR i

poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.
25.2 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SWiOR-00.
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25.2.1 Zrodta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialdéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SWiOR w czasie postepu robot.

25.2.2 Wymagania dla materiatow

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu sa:

Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjecia ziemi roslinnej z terenu robot, ktora nie moze by¢
zagruzowana i przero$nieta korzeniami i uzyskata aprobate Zamawiajacego.

Material siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer receptury wedlug ktorej zostala wyprodukowana, okreslong zdolnos¢
kietkowania.

Darf uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roslinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stosowana
do wykonania robot darn nie moze by¢ mtodsza niz roczna. Powinna mie¢ rbwnomierng grubos¢ i
regularny, trwaty ksztatt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna
mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klas¢, numer receptury wedtug ktorej zostata
wyprodukowana. Niedopuszczalne jest wystgpowanie chwastow.

Sadzonki drzew i krzewow w gatunkach wymaganych PB. Do nowych nasadzen nalezy stosowac
wylacznie sadzonki z brylg korzeniowa, ukorzenione w pojemnikach. Sadzonki musza by¢ wolne
od chordb i szkodnikow. Ich wyglad nie powinien budzi¢ w tym wzgledzie zadnych watpliwosci.
Sadzonki nie powinny by¢ mlodsze niz pigcioletnie.

Drzewa do przesadzenia - wedtug PB.

Nawozy organiczne lub sztuczne.

Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

25.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SWiOR-00.

25.3.1 Sprzet do wykonania robét

Do robot zwiazanych z uprawa gleby nalezy stosowa¢ podstawowe maszyny budowlane i
specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robot jak:

koparki kotowe,

koparki gasienicowe,

spycharki gasienicowe,

walce gladkie petne,

ciggniki rolnicze,

glebogryzarki,

brony talerzowe,

brony wirnikowe,

podkaszarki mechaniczne i r¢czne,
kosiarki,

przyczepy rolnicze samowytadowcze.
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25.3.2 Wymagania szczegodtowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢é sprawny technicznie, spelnia¢ wymogi
bezpieczenstwa, posiada¢ wlasciwe atesty do stosowania do robdt rolniczych i nie stwarza¢ zagrozenia
dla os6b obstugujacych.

Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na walki napedowe przenoszace obroty z silnika na
sprzet.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

25.4 Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SWiOR-00.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot $rodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:

= ciagniki rolnicze z przyczepami,

= samochody samowytadowcze.

25.5 Wykonanie robot

Ogoblne zasady wykonywania robot podano w SWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB, SWIOR, programem
zapewnienia jakosci oraz poleceniami Zamawiajacego.

25.5.1 Roboty porzgdkowe i przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rekultywacji terenu musza by¢ zakonczone wszelkie roboty budowlane, a
teren musi zosta¢ oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami PB.

Tereny na ktorych nie prowadzono zadnych robot rozbiérkowych i1 ziemnych muszg by¢ oczyszczone z
elementow konstrukcji, gruzu, $mieci i innych pozostatosci, odpadow i nasypow niekontrolowanych.
Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikow i renowacji trawnikdw zniszczonych na skutek prac
zwigzanych w wykonywaniem robot nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm. W
miar¢ mozliwosci nalezy wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego robot i ztozong na
odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja zakupic.

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.
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25.5.2 Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby

Roboty agrotechniczne obejmuja ponizsze czynnos$ci:

= uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

= przemieszczenie i roz$cielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
= kultywacje,

= nawozenie,

= orke,

= bronowanie,

= walowanie.

Dostarczong i pozyskang ziemi¢ urodzajna po uzdatnieniu nalezy rozwie$¢ po catym terenie i roz$cieli¢
rOwnomierng warstwa przy zastosowaniu sprzgtu mechanicznego.

Tereny, na ktorych uprzednio nie wykonywano zadnych robot agrotechnicznych, nalezy rekultywowac
przy pomocy bron talerzowych przytaczanych do ciggnikéw rolniczych.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykona¢ na 7-10 dni przed wysiewem w ilo$ci
uzaleznionej od wynikow badan chemicznych gleby.

Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke
przeprowadzi¢ nalezy przy pomocy ptugéw wieloskibowych.

Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do uzyskania doktadnego wyrdwnania terenu.
Bronowanie nalezy zakonczy¢ po akceptacji Zamawiajacego.

W celu zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwatowaé
walcami petnymi - gtadkimi.

25.5.3 Wykonanie trawnikow

Dla trawnikow odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o
odczynie stabo kwasnym. Wykonanie trawnikow obejmuje ponizsze czynnosci:

= wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprze¢tu mechanicznego lub recznie w iloSci
20g/m2 na terenie ptaskim i 40 g/m?2 na skarpach,
= przykrycie wysianych nasion traw okoto 1 cm warstwa ziemi urodzajne;j,

= uwalowanie calego terenu zasiewu walcami pelnymi - gtadkimi.

25.5.4 Sadzenie krzewdw i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykona¢ w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewow
nalezy wykona¢ doly pod brylg¢ korzeniowa o wymiarach dostosowanych do wielkosci bryty
korzeniowej, ktore nalezy wypeti¢ do % glebokosci zyzng glebg. Przed sadzeniem nalezy dokonaé
oceny systemu korzeniowego i usuna¢ elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie nalezy wbic
palik podtrzymujacy sadzonke. Korzenie sadzonek nalezy roztozy¢ i zasypa¢ ziemig urodzajng
doprowadzajac do pelnego otulenia ziemia korzeni. W trakcie sadzenia nalezy wykonaé cigcia
pielegnacyjne.

Glebokosé sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi by¢ zgodny z wymaganiami sadzonej rosliny.

25.5.5 Roboty pielegnacyjne

Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadba¢ o wiasciwg wilgotnosé
gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin.

Trawg nalezy kosi¢ sprzetem specjalistycznym w zaleznos$ci od rodzaju rzezby terenu w cyklach
uzaleznionych od rodzaju przeznaczenia trawnikow.
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Wymaga sig, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych terenow.
Zraszanie terenow zrekultywowanych nalezy przeprowadza¢ przy pomocy deszczowni przewoznych.

Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z ciekoéw
wodnych pod warunkiem spetnienia wymogow wody uzytkowej dla celow rolniczych.

25.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SWiOR-00.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajacego na biezaco, w
miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawceg materialow i zgodnosci wykonywanych
robét z PB i wymaganiami SWiOR.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowaé miedzy innymi kontrolg:
= stanu prac przygotowawczych,

= przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktore powinno by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrodla, jednak nie rzadziej 1 probka na
50 m? dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

= przydatno$ci materialu siewnego i sadzonek,

= grubosci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
= prawidlowosci wykonania czynnosci agrotechnicznych,

= nasadzen i pielggnacji trawnikow, krzakow i drzew.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i bedzie prowadzit na wilasny koszt kontrole
jakosciowa dostaw. Badania podstawowych cech bedzie prowadzit Wykonawca z czgstotliwoscia i w
zakresie okreslonych w programie zapewnienia jakosci.

Ziemia urodzajna ma spetlnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ witasciwe pH.
Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych w rolnictwie.

Raporty z badan Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wedlug wzord6w przez niego
zaakceptowanych.

25.7 Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w SWiORB-00.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z PB, SWiOR, warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami.

25.8 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w SWiOR-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa PlatnoSci wystawionego przez Zamawiajacego.

25.9 Dokumenty zwigzane

= Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych Dz.U.01.118.1263.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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