

Numer referencyjny: B.271.15.2018

Kluczewsko; 30.10.2018r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
nr B.271.15.2018 odbytej w dniu 30.10.2018r.

1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest realizacja zadania pn.:

**„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
na terenie Gminy Kluczewsko”**

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało ogłoszone:
 - 1) w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu pod nr
 - 2) w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 634250-N-2018 z dnia 10.10.2018r.
 - 3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kluczewsku od dnia 10.10.2018r.
 - 4) na stronie internetowej Urzędu Gminy Kluczewsko od dnia 10.10.2018r.
 - 5) zaproszenia zostały wysłane do Wykonawców w dniu
3. W dniu 30.10.2018r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości.:

5 000 000,00 zł.

w tym:

- Część 1 - Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku
2 591 021,43 zł.
- Część 2 - Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu
1 270 442,06 zł.
- Część 3 - Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach
1 138 536,51 zł.

a następnie przystąpiono do publicznego otwarcia złożonych ofert.

4. W terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ wpłynęły – 11 ofert.
(Zestawienie ofert na stronie 2 niniejszego protokołu)

Numer referencyjny: B.271.15.2018

Zestawienie otwartych ofert w postępowaniu nr B.271.15.2018 w dniu 30.10.2018r.

L. p.	Nazwa Wykonawcy	<u>Kryterium I:</u> <u>Cena oferty</u>	<u>Kryterium II:</u> <u>Termin realizacji zamówienia</u>	<u>Kryterium II:</u> <u>Okres gwarancji i rękojmi</u>
1	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „RAKSO” ul. B. Chrobrego 59 25 – 607 Kielce	Część 1 – 3 250 350,40 zł. Część 2 – nie dotyczy Część 3 – 1 349 969,22 zł.	Część 1 – 30.08.2019 Część 2 – nie dotyczy Część 3 – 30.08.2019	Część 1 – 7 lat Część 2 – nie dotyczy Część 3 – 7 lat
2	ZPHU IMPORT-EXPORT KROMAR Marian Krotla ul. Oleska 280 42 – 161 Starokrzepice	Część 1 – 2 952 000,00 zł Część 2 – 1 782 270,00 zł Część 3 – 1 332 582,00 zł	Część 1 – 30.08.2019 Część 2 – 30.08.2019 Część 3 – 30.08.2019	Część 1 – 7 lat Część 2 – 7 lat Część 3 – 7 lat
3	SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa ul. Idalińska 53 26 – 600 Radom	Część 1 – 3 690 000,00 zł Część 2 – 2 337 000,00 zł Część 3 – 1 660 500,00 zł	Część 1 – 30.09.2019 Część 2 – 30.09.2019 Część 3 – 30.09.2019	Część 1 – 5 lat Część 2 – 5 lat Część 3 – 5 lat
4	Sell-Bud Inwest s. c. ul. Wincentego Witosa 65 25 – 561 Kielce	Część 1 – 3 580 530,00 zł Część 2 – 2 173 410,00 zł Część 3 – 1 487 070,00 zł.	Część 1 – 30.08.2019 Część 2 – 30.08.2019 Część 3 – 30.08.2019	Część 1 – 6 lat Część 2 – 6 lat Część 3 – 6 lat
5	Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik Al. Bohaterów Monte Cassino 40 42 – 200 Częstochowa	Część 1 – 3 285 467,86 zł Część 2 – 1 981 501,73 zł Część 3 – 1 533 901,71 zł	Część 1 – 30.08.2019 Część 2 – 30.08.2019 Część 3 – 30.08.2019	Część 1 – 7 lat Część 2 – 7 lat Część 3 – 7 lat
6	HYDROCHEM DGE S. A. ul. Rafii 22 04 – 241 Warszawa	Część 1 – 1 645 300,89 zł Część 2 – 1 338 157,59 zł Część 3 – 3 435 936,12 zł	Część 1 – 30.08.2019 Część 2 – 30.08.2019 Część 3 – 30.08.2019	Część 1 – 7 lat Część 2 – 7 lat Część 3 – 7 lat
7	GMS STARACHOWICE Sp.j. J. Gołda, W. Mąka ul. Składowa 25 27 – 200 Starachowice	Część 1 – 2 911 791,70 zł Część 2 – 1 891 278,71 zł Część 3 – 1 310 487,62 zł	Część 1 – 30.08.2019 Część 2 – 30.08.2019 Część 3 – 30.08.2019	Część 1 – 7 lat Część 2 – 7 lat Część 3 – 7 lat
8	PBH TERMOBUD W. Połacik, R. Bodanko s.j. ul. Św. Rocha 219B 42 – 200 Częstochowa	Część 1 – 3 190 000,00 zł Część 2 – nie dotyczy Część 3 – 1 463 000,00 zł	Część 1 – 30.08.2019 Część 2 – nie dotyczy Część 3 – 30.08.2019	Część 1 – 7 lat Część 2 – nie dotyczy Część 3 – 7 lat
9	BERATEN Paweł Suliga Komorniki 6 29 – 120 Kluczewsko	Część 1 – nie dotyczy Część 2 – 1 999 924,06 zł Część 3 – 1 472 533,55 zł	Część 1 – nie dotyczy Część 2 – 30.08.2019 Część 3 – 30.08.2019	Część 1 – nie dotyczy Część 2 – 7 lat Część 3 – 7 lat
10	EkoEnergia Polska Sp. z o. o. ul. Olszewskiego 6 25 – 663 Kielce	Część 1 – 5 399 700,00 zł Część 2 – 3 574 680,12 zł Część 3 – 2 723 397,12 zł	Część 1 – 30.08.2019 Część 2 – 30.08.2019 Część 3 – 30.08.2019	Część 1 – 7 lat Część 2 – 7 lat Część 3 – 7 lat
11	AMB Budownictwo Krzysztof Prokop Kozia Wieś 11 29 – 105 Krasocin	Część 1 – 3 419 553,75 zł Część 2 – nie dotyczy Część 3 – nie dotyczy	Część 1 – 30.08.2019 Część 2 – nie dotyczy Część 3 – nie dotyczy	Część 1 – 7 lat Część 2 – nie dotyczy Część 3 – nie dotyczy

Warunki płatności – zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Numer referencyjny: B.271.15.2018

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca przekaze zamawiającemu oświadczenie po przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zatwierdzam:

Z up. WÓJTA GMINY
Roman Nowak
KIEROWNIK REFERATU
Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

.....