

Kluczewsko, dn. 27.01.2023r.

Znak sprawy: **IRL.271.2.1.2023**

*Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.*

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy inwestycji prowadzonej przez Zamawiającego, obejmującej Zadanie pn.: „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko – Etap II z podziałem na części*”.

**INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**  
**W ODNIESIENIU DO CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA**  
**PO Odstąpieniu Wybranego Wykonawcy od Podpisania Umowy**

Działając na podstawie pkt 14 ppkt 16) Zapytania ofertowego z dnia 9 stycznia 2023 roku Zamawiający informuje, iż:

1. Zamawiający w dniu 26 stycznia 2023 roku, działając na podstawie pkt 14 ppkt 12) Zapytania ofertowego z dnia 9 stycznia 2023 roku, zawiadomił o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do Części I zamówienia, Części II zamówienia, Części III zamówienia, Części IV zamówienia i Części V zamówienia.

Wybranemu Wykonawcy w odniesieniu do **Części II zamówienia**, tj.: *Panu Janowi Chebdowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JANEK”, ul. Bat. Chłopskich 153; 25 – 671 Kielce*, Zamawiający wyznaczył termin podpisania umowy na dzień 27 stycznia 2023 roku. W dniu 26 stycznia 2023 roku, Wykonawca poinformował Zamawiającego, że nie przyjedzie podpisać Umowy z powodów zdrowotnych. Wykonawca w dniu 27 stycznia 2023 roku, nawiązując do informacji przekazanej w dniu 26 stycznia 2023 roku, poinformował Zamawiającego, że odstępuje od podpisania Umowy w odniesieniu do **Części II zamówienia**.

2. W związku z powyższym, działając na podstawie pkt 14 ppkt 16) Zapytania ofertowego z dnia 9 stycznia 2023 roku, Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.



3. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do **Części II zamówienia**, złożonej przez Wykonawcę, tj.: *Pana Roberta Chłqd* prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: *Firma Handlowo – Usługowa „KOMAX” Robert Chłqd, ul. Kasztanowa 89B; 42 – 100 Kłobuck*.
4. Oferta złożona przez *Pana Roberta Chłqd* prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: *Firma Handlowo – Usługowa „KOMAX” Robert Chłqd, ul. Kasztanowa 89B; 42 – 100 Kłobuck* jest zgodna z treścią Zapytania ofertowego.

**INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**  
**W ODNIESIENIU DO CZĘŚCI V ZAMÓWIENIA**  
**PO Odstąpieniu Wybranego Wykonawcy od Podpisania Umowy**

Działając na podstawie pkt 14 ppkt 16) Zapytania ofertowego z dnia 9 stycznia 2023 roku Zamawiający informuje, iż:

1. Zamawiający w dniu 26 stycznia 2023 roku, działając na podstawie pkt 14 ppkt 12) Zapytania ofertowego z dnia 9 stycznia 2023 roku, zawiadomił o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do Części I zamówienia, Części II zamówienia, Części III zamówienia, Części IV zamówienia i Części V zamówienia.

Wybranemu Wykonawcy w odniesieniu do **Części V zamówienia**, tj.: *COBE PRO Spółka z o. o., Al. Jana Pawła II 43A/37B; 01 – 001 Warszawa*, Zamawiający wyznaczył termin podpisania umowy na dzień 27 stycznia 2023 roku. W dniu 26 stycznia 2023 roku Wykonawca poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od podpisania Umowy na nadzór inwestorski w odniesieniu do **Części V zamówienia**, z powodu niedoszacowania oferty.

2. W związku z powyższym, działając na podstawie pkt 14 ppkt 16) Zapytania ofertowego z dnia 9 stycznia 2023 roku, Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
3. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do **Części V zamówienia**, złożonej przez Wykonawcę, tj.: *Pana Roberta Chłqd* prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: *Firma Handlowo – Usługowa „KOMAX” Robert Chłqd, ul. Kasztanowa 89B; 42 – 100 Kłobuck*.
4. Oferta złożona przez Wykonawcę, tj.: *Pana Roberta Chłqd* prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: *Firma Handlowo – Usługowa „KOMAX” Robert Chłqd, ul. Kasztanowa 89B; 42 – 100 Kłobuck* jest zgodna z treścią Zapytania ofertowego.

Z up. WÓJTA GMINY

*Bożena Nowak*  
.....  
Podpis Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej

Niniejsza informacja została zamieszczona na:

- 1) stronie internetowej [www.bip.kluczewsko.gmina.pl](http://www.bip.kluczewsko.gmina.pl) w Zakładce Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne do 130.000,00 zł netto/ Postępowanie pn.: „*Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy inwestycji prowadzonej przez Zamawiającego, obejmującej Zadanie pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko – Etap II z podziałem na części”*;
- 2) Bazy konkurencyjności;
- 3) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kluczewsko w dniu 27.01.2023r.;
- 4) a/a.