

GMINA KLUCZEWSKO
29-120 Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12
tel. /44/ 781 42 44, 781 42 46, fax. /44/ 781 42 24

PN2/17/B

Kluczewsko; 24.02.2017r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
nr PN2/17/B odbytej w dniu 24.02.2017r.


1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest realizacja zadania pn.:

**„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nowiny i Praczka,
gmina Kluczewsko”**

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało ogłoszone:
 - 1) w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu pod nr
 - 2) w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 22622 – 2017 z dnia 09.02.2017r.
 - 3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kluczewsku od dnia 09.02.2017r.
 - 4) na stronie internetowej Urzędu Gminy Kluczewsko od dnia 09.02.2017r.
 - 5) zaproszenia zostały wysłane do Wykonawców w dniu
3. W dniu 24.02.2017r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:

100 000,00 zł.

a następnie przystąpiono do publicznego otwarcia złożonych ofert.
4. W terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ wpłynęły – 4 oferty.
(Zestawienie ofert na stronie 2 niniejszego protokołu)
5. Skład komisji przetargowej:
 - 1) Ryszard Karolczyk – Przewodniczący komisji
 - 2) Andrzej Jaśkiewicz – Członek komisji
 - 3) Wojciech Prokop – Członek komisji



GMINA KLUCZEWSKO




29-120 Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12

tel. /44/ 781 42 44, 781 42 46, fax. /44/ 781 42 24

Zestawienie otwartych ofert w postępowaniu nr PN2/17/B w dniu 24.02.2017r.

L.p.	Nazwa Wykonawcy	<u>Kryterium I: Cena oferty</u>	<u>Kryterium II: Okres gwarancji</u>	Termin wykonania zadania
1	„ALBUD” Błaszczyk, Bednarczyk – Spółka Jawna Oblęgorek, ul. H. Sienkiewicza 40 26 – 067 Strawczyn	139 427,88	60 miesięcy	Zgodnie z SIWZ
2	Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Woli Murowanej Wola Murowana, ul. Zakładowa 17 26 – 052 Nowiny	108 364,23	60 miesięcy	Zgodnie z SIWZ
3	Przedsiębiorstwo Robót PHU KAMI Katarzyna Kmita Kurzelów, ul. Młynarska 12 29 – 100 Włoszczowa	119 377,65	60 miesięcy	Zgodnie z SIWZ
4	„DROMOST” Spółka Jawna J. Łaska, M. Łaska, M. Łaska-Maćkowiak 97 – 500 Radomsko, Lipie 12B	139 924,80	60 miesięcy	Zgodnie z SIWZ

Podpisy komisji:

1. 
2. 
3. 

Zatwierdzam:

Z up. WÓJTA GMINY


KIEROWNIK REPERATU
Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska