

GMINA KLUCZEWSKO
Znak sprawy: B.271.10.2018

ul. Spółdzielcza 12
woj. świętokrzyskie
NIP 6090003613, Regon 590648050
tel. 44/ 781-42-44, fax 44/ 781-42-24

Kluczewsko, 15.10.2018r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
nr B.271.10.2018 odbytej w dniu 15.10.2018r.

1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest realizacja zadania pn.:

**„Dostawa i montaż 138 instalacji solarnych i 126 mikro-instalacji
fotowoltaicznych w ramach programu „Zielona energia dla mieszkańców w
gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”**

Zamówienie zostało podzielone na części:

Część I – dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 138 instalacji solarnych

Część II – dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 126 mikro-instalacji fotowoltaicznych

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało:

- 1) Przesłane do publikacji w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 31.08.2018r.
- 2) Ogłoszone w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 04.09.2018r. pod nr 2018/S 169-384205
- 3) Zawieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kluczewsko od dnia 05.09.2018
- 4) Umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kluczewsko od dnia 05.09.2018
- 5) Zaproszenia zostały wysłane do Wykonawców w dniu

3. W dniu 15.10.2018r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości.:

3 171 592,38 zł.

w tym:

Część I – dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 138 instalacji solarnych

1 306 697,25 zł

Część II – dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 126 mikro-instalacji fotowoltaicznych

1 864 895,13 zł

a następnie przystąpiono do publicznego otwarcia złożonych ofert

4. W terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ wpłynęło – 6 ofert

(Zestawienie ofert na stronie 2 niniejszego protokołu)

Zestawienie ofert w postępowaniu nr B.271.10.2018 w dniu 15.10.2018

Część I – dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 138 instalacji solarnych

Nr oferty	Firma (nazwa) adres wykonawcy	Cena ofertowa brutto - C	Gwarancja - G	Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie - T
-	Brak ofert	-	-	-

Część II – dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 126 mikro-instalacji fotowoltaicznych

Nr oferty	Firma (nazwa) adres wykonawcy	Cena ofertowa brutto - C	Gwarancja - G	Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie - T
1	Hymon Energy Sp. z o.o. ul. Dojazd 16 33-100 Tarnów	2 451 370,74	84 m-cy	48h
2	Sanito Sp. z o.o. Ul. Puławska 476 02-884 Warszawa	2 145 483,30	84 m-cy	48h
3	3energy Lech Szafran Ul. Nefrytowa 58 91-360 Łódź	3 000 274,74	84 m-cy	47h
4	Foton Technik Sp. z o.o. Ul. Puławska 2 02-566 Warszawa	2 786 059,65	84 m-cy	48
5	INERGIS S.A. ul. Kisielewskiego 18/28B 42-215 Częstochowa	2 229 450,60	84 m-cy	48h
6	Eko Energia Polska Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6 25-663 Kielce	2 832 411,46	84 m-cy	48h

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zatwierdzam:

Z up. WÓJTA GMINY
Roman Nowak
.....**KIEROWNIK REFERATU**
Infrastruktury Rolnictwa
i Ochrony Środowiska