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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego
(Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami)
oSwiadczam,
ze wykonany przeze mnie PROJEKT BUDOWLANY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
dla zadania:
»lermomodernizacja budynku Zespolu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku”,
adres: ul. Lesna 1, 29-120 Kluczewsko
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant



Termomodernizacja budynku Zespotu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestvcji

Przedmiotem opracowania jest cz¢$¢ architektoniczna projektu budowlanego polegajacego na
termomodernizacji budynku Zespotu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku, dz. nr ewid. 77.

2. Inwestor i zleceniodawca

Gmina Kluczewsko
ul. Spotdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Audyt energetyczny budynku wykonany przez mgra inz. Ryszarda Szablowskiego
z dn. 30.01.2017r,,

- Inwentaryzacja budynku,

- Dokumentacja archiwalna,

- Obowigzujace przepisy i normy.

4. Zakres opracowania

Opracowanie jest projektem budowlanym, architektonicznym. Zawiera opis techniczny oraz czes$¢
rysunkow3.

Zakres opracowania obejmuje istniejacy budynek Zespotu Przedszkolno-Szkolnego

w Kluczewsku.

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego sporzadzona zostata , Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia” (BIOZ), ktéra dolaczono do projektu architektury.
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5. Stan Istniejacy.

Obiekt petni funkcje oswiatowe.

Obiekt dwukondygnacyjny (parter + pietro). Poddasze nieuzytkowe. Cze$ciowo podpiwniczony.
W skrzydle sali gimnastycznej 1 hali sportowej 1-kondygnacyjny.

Obiekt murowany w technologii tradycyjnej z elementami prefabrykacji.

W czescei dydaktycznej dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, z pokryciem blachg
trapezowa. Hala sportowa z przekryciem w postaci stropodachu dwuspadowego.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodne, kanalizacji sanitarnej, c.o. (z wlasnej kottowni),
elektryczng, odgromows i teletechniczne.

Gléwne wymiary zewnetrzne:

- dlugos$¢ skrzydta potludniowego: 58,34 m

- wysokos$¢ w kalenicy: ok. 11,00 m

- dlugos$¢ skrzydta wschodniego: 39,60 m

- dlugos$¢ skrzydta ponocnego (sala gimnastyczna z zapleczem): 46,25 m

- wysokos¢ sali gimnastycznej: 10,80 m.

Powierzchnia netto: 4740,40 m’.

Kubatura: 19753,00 m’.

6. Zakres projektowanych robo6t budowlanych.
Na podstawie zapisow Audytu Energetycznego ustalono nastepujacy zakres prac w ramach
termomodernizacji budynku oraz innych robot niezbednych do wykonania.

1. Demontaz starych obrobek blacharskich i1 podokiennikow zewnetrznych.

2. Demontaz rynien i rur spustowych.

3. Przelozenie instalacji odgromowej (demontaz 1 ponowny montaz po zakonczeniu robot
na elewacji 1 dachu).

4. Przelozenie elementdow mocowanych do elewacji — tablice, uchwyty do flag (demontaz i
ponowny montaz po zakonczeniu robot ociepleniowych).

5. Wymiana okien wg zestawienia stolarki (z uwzglednieniem nawiewnikdw
higrosterowalnych).

6. Wymiana drzwi zewngtrznych wg zestawienia stolarki.

7. Roboty zwigzane z przygotowaniem podioza Scian do docieplenia.

8. Ocieplenie $cian nieocieplonych (cze$C stara) ptytami styropianowymi grub. 14 cm oraz
$cian ocieplonych/budynku rozbudowy grub. 8 cm oraz 6 cm (wg schematu na rysunku).
Styropian typu EPS 70-040 wraz z wyprawa tynkiem silikatowo-silikonowym Ceresit
CT 174 lub rownowaznym; cok6t — tynk mozaikowy Ceresit CT77 lub rownowazny.

9. Ocieplenie stropu od spodu — podcieni przy wejsciach ptytami styropianowymi grub.
analogicznie jak elewacje. Styropian typu EPS 70-040 wraz z wyprawa tynkiem
silikatowo-silikonowym Ceresit CT 174 lub réwnowaznym; cok6t — tynk mozaikowy
Ceresit CT77 lub rownowazny.

10. Demontaz istn. opaski przySciennej w zakresie niezbednym dla wykonania ocieplenia
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$cian piwnic (ponizej terenu).

11. Wykonanie opaski przysciennej z kostki brukowej gr. 6 cm z zabezpieczeniem obrzezem
betonowym.

12. Roboty ziemne — wykopy 1 zasypy — przy ociepleniu $cian piwnic.

13. Przygotowanie powierzchni i izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian piwnic.

14. Ocieplenie $cian piwnic przy uzyciu styropianu Fundamin 100 EPS grub. 12 cm, oraz
zabezpieczenie folig kubetkowa.

15. Renowacje istn. zadaszen nad drzwiami zewngtrznymi.

16. Naprawa betonowych schodow, podestow zewngtrznych 1 murkéw przy drzwiach
zewngtrznych..

17. Naprawa studzienek doswietlajacych.

18. Wykonanie 1 uszczelnienie dylatacji miedzy poszczegdlnymi segmentami budynku.

19. Montaz nowych obrobek blacharskich 1 podokiennikéw zewnetrznych.

20. Montaz nowych rynien 1 rur spustowych (w przypadku stropodachow nowo
pokrywanych) z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. W pozostatych budynkach dokonaé
tylko przetozenia rur spustowych na czas robot.

21. Ocieplenie stropodachu nad budynkiem rozbudowy (skrzydto wschodnie 1 czgs¢
zachodniego) z uzyciem wetny mineralnej gr. 22 cm.

22. Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem
niezbednych obrobek przy scianach 1 kominach (budynek rozbudowy wraz z salg
gimnastyczng).

23. Ocieplenie stropu poddasza nieuzytkowego budynku (skrzydio potudniowe) wetng
mineralng grub. 22 cm. Wykonanie zabezpieczenia izolacji z welny poprzez wykonanie
podiogi z ptyt OSB grub. 22 mm na legarach drewnianych.

7. Wytyczne realizacji robot

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy opukac cate elewacje, sku¢ ewentualne stabe

1 odparzone tynki oraz uzupetni¢ powloke tynkarska zaprawg cementowo — wapienng. Nalezy
uporzadkowac¢ ewentualne instalacje przebiegajace na Scianach budynku. Nieczynne okablowania
nalezy zdemontowac a uzytkowane trwale umocowac 1 w miar¢ mozliwosci schowa¢ w rurkach
instalacyjnych. Wykona¢ nowe obrobki blacharskie na dachu budynku, tak aby wystawaly min 4cm
poza krawedz zaprojektowanej warstwy ocieplenia. Wymieni¢ wszystkie parapety w budynku.
Projektuje si¢ ocieplenie scian metodg BSO (bezspoinowy system ocieplenia §cian zewngtrznych
budynku: PN-EN ISO 6946 instrukcja ITB nr334/2002) - dawniej zwana metodg lekka mokrg.
Zgodnie z audytem energetycznym ustalono, ze optymalnie bedzie ociepli¢ elewacje nieocieplong
przy pomocy plyt styropianowych EPS 038, o grubosci 14cm (8cm — zabudowa nowa) 1
wspotczynniku lambda: 0,038 W/mK.

Oscieza ociepli¢ styropianem gr. 2cm. Nalezy stosowaé kompletny system uzywajac materiatow
jednego producenta, dokfadnie przestrzegajac warunkéw podanych w kartach technicznych
produktéw 1 instrukcjach producenta.

Sciany zewnetrzne piwnic (na styku z gruntem) nalezy ociepli¢ ptytami EPS 100 Fundamin lub
rOwnowaznymi, grubosci 12cm. Uprzednio przygotowac podloze 1 wykona¢ pionowg izolacje
przeciwwilgociowg z masy bitumicznej w 2 warstwach. Docieplenie zabezpieczy¢ folig kubetkowa.
W celu wykonania izolacji nalezy zdja¢ nawierzchni¢ przysScienng, wybra¢ ziemi¢, wykonac
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izolacj¢ oraz odtworzy¢ rozebrang opaske budynku.

Do przyklejania plyt styropianowych nalezy uzy¢ systemowej masy klejowej. Klej na ptyte nanosi¢
W nastepujacy sposob; pasek 5 cm materiatu dookota ptyty 1 w srodku trzy placki wielkosci dioni.
[lo$¢ masy klejowej powinna by¢ tak dobrana aby plyta byta przyklejona w 40 % swojej
powierzchni. Piyty przykleja¢ z przesunigtymi pionowymi spoinami. Potaczenia ptyt nie moga
znajdowac si¢ w miejscu wystepowania rys ciggtych. Przewody, kable itp. znajdujace si¢ na
powierzchni $cian ocieplanych nalezy oznaczy¢ na plytach izolacyjnych, aby nie uszkodzi¢ ich
podczas mocowania kotkami. Nie nalezy wprowadzac kleju w potaczenia ptyt styropianowych.
Powstajace szczeliny nalezy wypetic¢ klinami z materiatu izolacyjnego lub przy pomocy specjalne;j
pianki. Mocowanie styropianu na kotki mozna wykona¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.
Podczas kotkowania zachowac¢ ostroznos$¢ by nie uszkodzi¢ biegnacych pod plytami przewodow
instalacyjnych. Do kotkowania mozna opcjonalnie uzy¢ metody termodybli. Zastosowanie
termodybli eliminuje mostki termiczne 1 zapobiega widocznym szczegdlnie w okresie zimowym
punktowym plamom w miejscach zamocowania dybli.

Rozktad kotkéw podczas mocowania powinien uchwyci¢ pionowe i poziome polaczenia ptyt.
Dodatkowo kazdg ptyte przymocowa¢ dwoma kotkami w srodku w miejscu nalozonych pod
spodem plackow kleju.

Po przyklejeniu warstwy izolacyjnej nalezy wykonaé warstwe zbrojong w postaci siatki z wtdokna
szklanego zatopiong w warstwie zaprawy klejowej. Siatki w strefie cokotowej 1 pod terenem
umiesci¢ w zaprawie klejowo — zbrojacej o podwyzszonej odpornosci na zawilgocenia. Siatke
nalezy uktada¢ z zaktadami ~ 10cm zaréwno w pionie jak 1 poziomie. Po zatopieniu siatki nalezy
doktadnie wyréwna¢ warstwe zaprawy klejowej. W celu wzmocnienia naroznikOw zewngtrznych
oraz kantow nalezy zastosowa¢ naroznik plastikowy lub aluminiowe wraz z siatkg zbrojaca.
Naroznik ten przykleja¢ do plyt styropianowych przy pomocy masy zbrojacej. Przy pomocy tego
naroznika nalezy zazbroi¢ wszystkie oscieza okienne, drzwiowe i narozniki. Optymalna grubos¢
warstwy zbrojacej (masa klejowa - siatka - masa klejowa) wynosi 3 do 4 mm.

Przed nalozeniem powloki tynkarskiej, warstwa szpachlowa musi by¢ zwigzana i wyschnigta. Czas
schnigcia uzalezniony jest od warunkow atmosferycznych. Podczas podwyzszonej wilgotnosci
powietrza okres ten moze si¢ wydtuzy¢. Przed natozeniem warstwy wierzchniej nalezy wykonac
gruntowanie elewacji srodkiem zwigkszajacym przyczepnosc.

Warstwe wykonczeniowg ponad cokotem zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia wykonac z
tynku silikatowo-silikonowego Ceresit CT 174 lub rownowaznego barwionego w masie.
Wykonczenie cokotu — tynk mozaikowy Ceresit CT77 lub rownowazny.

Klasa reakcji na ogien calego systemu NRO.

Kolorystyka elewacji zostata przedstawiona w czegsci rysunkowe;.

Wykonawca winien przed zakupem tynkow uzgodni¢ z Inwestorem ostateczny dobor kolorow
wedhug wzornika producenta wybranego systemu.

Projekt zaktada wymiane drzwi zewnetrznych oraz okien, zgodnie z wykazem stolarki i §lusarki.
Przed zakupem stolarki nalezy wszystkie otwory domierzyc¢.

8. Uwagi

- Wszystkie materialy stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowac zgodnie z technologia
stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac si¢ z
producentem danego wyrobu. Projekt nalezy rozpatrywac¢ réwnolegle wraz z innymi projektami
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branzowymi.

- Roboty nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu wymaganych pozwolen lub dokonaniu zgloszen.

- Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-
montazowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a takze zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

- Wszelkie roboty musza by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych oséb do prowadzenia
danego typu robdt. Roboty zanikajace 1 podlegajace odbiorowi powinny by¢ zapisywane 1
potwierdzane przez inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy.

- Nalezy stosowac materiaty 1 rozwigzania podane w projekcie lub rownorzedne za zgodg inwestora
1 projektanta; wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ stosowne atesty 1 aprobaty
techniczne. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych rozwigzan technologicznych 1 materialowych o
parametrach technicznych analogicznych 1 przede wszystkim nie gorszych od zawartych w
projekcie.

- Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na prace i funkcjonowanie obiektow
sasiednich. Nalezy uzy¢ wszelkich dostgpnych srodkow, aby taki wptyw wyeliminowa¢ lub
zmniejszy¢. Elementy istniejacego obiektu 1 zagospodarowania terenu, naruszone w trakcie
realizacji obiektu projektowanego, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, umozliwiajagcego
wiasciwg ich eksploatacje.

Projektant:
mgr inz. arch. Ewa Kosztowniak
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1) Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz.1126)

- Inwentaryzacja elewacji budynku

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401).

2) Zakres robot:

Projekt obejmuje roboty budowlane polegajace na termomodernizacji budynku Zespotu
Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku.

W ramach robd6t rozbiorkowych przewiduje si¢ zdemontowanie istniejgcych obrobek blacharskich,
urzadzen na $cianach budynku.

W ramach termoizolacji budynku przewiduje si¢: ocieplenie §cian zewnetrznych budynku,
ocieplenie stropodachu, stropu poddasza nieuzytkowego oraz wymiang obrobek blacharskich i
orynnowania.

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robot:

1. Przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu 1 zdrowiu ludzi.

2. Stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym.

Prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych.
Stwarzajacych ryzyko utonigecia pracownikow.

Prowadzonych w studniach, pod ziemig 1 w tunelach.

Wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.
Wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego powietrza.
Wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych.

e

3) Przewidywane zagrozenie dla zdrowia i zycia w czasie realizacji robdt oraz miejsce i czas
wystepowania.

Podczas realizacji robot budowlanych bedzie zachodzil warunek okreslony w § 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia" - dot. robdt, przy wykonywaniu
ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0 m

— roboty remontowe na elewacjach — max wysokos$¢ od przylegtego terenu do gérnej krawedzi
elewacji wynosi 12,50 m.

Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia ,,planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia".

Podczas opracowywania planu BiOZ kierownik budowy winien opiera¢ si¢ na obowigzujacych
przepisach w zakresie BHP na budowie.
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3.1. Roboty rozbiérkowe na dachu istniejagcego budynku. Wykonywanie docieplenia elewacji.
Potracenie, przygniecenie pracownika spadajacym przedmiotem.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
1 wszystkich niezbednych srodkow bezpieczenstwa, migdzy innymi

a/ srodki ochrony osobistej

b/ ogrodzenie 1 zabezpieczenie terenu.

3.2. Roboty na terenie:

przebywanie 1 praca w poblizu sprzetu zmechanizowanego

3.3. Roboty na wysokosci:

upadek pracownika z wysokosci,

potracenie pracownika spadajagcym przedmiotem.

3.4. Prace transportowe elementéw drobnowymiarowych:

Transport materiatdw budowlanych na pomosty robocze

Zagrozenie:

potracenie przez szale wyciggu w trakcie jej jazdy,

potracenie pracownika spadajgcym przedmiotem z wysokosci.

3.5. Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych.

Uwaga: Przed rozpoczgciem robdt nalezy przetozy¢, zabezpieczy¢ lub czgsciowo zdemontowaé
istniejace okablowania i urzadzenia.

Zagrozenie:

porazenie pradem elektrycznym,

urazy powodowane uderzeniem o cz¢sci robocze maszyn 1 urzadzen,

nadmierny hatas i1 wibracje — pity, szlifierki.

3.6. Komunikacja na placu budowy

Zagrozenia:

upadek, potracenie pracownika podczas przejscia po placu budowy,

upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

4) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.

4.1 Wydzielenie 1 oznakowanie miejsca prowadzenia robot, stosownie do zagrozenia.

4.2. W przypadku porazenia pradem elektrycznym — postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie
zasad postepowania przy ratowaniu 0osob porazonych pragdem elektrycznym. W kazdym przypadku
wezwac lekarza. O znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikowania (niewypaly 1
niewybuchy) nalezy miejsce ogrodzi¢ 1 powiadomi¢ wiasciwy organ samorzadu lokalnego oraz

policje.

4.3 Wokot budynku wydzielone zostang strefy niebezpieczne (oporgczowanie i tablice
ostrzegawcze) przez caly okres zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

4.4 Strefy niebezpieczne bedg wyznaczone na czas pracy wokot wyciagu.

4.5. Wydzielone 1 oznakowane bgda rejony zagrozone rozpryskiem podczas prac tynkarskich przy
narzucie mechanicznym zaprawy.

4.6. Wydzieleniu 1 oznakowaniu podlega¢ beda miejsca sktadowania materiatow tatwopalnych i
miejsca w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

4.7.Zatrudnieni na wysokosci bezwzglednie korzystaja z zabezpieczen przed upadkiem
(oporeczowanie), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywaja indywidualnego
sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce 1 sposob mocowania linek asekuracyjnych wskazywac
beda pracownicy nadzoru budowy.

4.8. W celu unikniecia potracenia spadajacymi przedmiotami drobnowymiarowymi nalezy miedzy
innymi:

wokot budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szer. 6,0m tasma BHP na stupkach 1 rozmiesci¢
tablice ostrzegawcze,
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strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposob wokot urzadzen transportu pionowego,

4.9. Przy robotach wykonywanych z pomostdéw i rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana
po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadz6r budowlany. W czasie
eksploatacji nalezy zapewni¢ ich pelna sprawno$¢ 1 kompletnos$¢ oraz obcigzenie pomostow w
granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na ré6znych pomostach w jednym
pionie. Pomosty powinny by¢ utrzymane w odpowiednim fadzie i1 porzadku.

4.10. Przy pracach transportowych materiatow drobnowymiarowych z dachu nalezy opuszczac je
sukcesywnie 1 na biezgco na linkach (zakaz zrzucania) a miejsca ich opuszczania nalezy wydzieli¢
oporgczowaniami. Strefy niebezpieczne nalezy wydzieli¢ roGwniez w miejscach pracy sprzgtu do
transportu pionowego.

4.11. Obstuga maszyn i urzadzen odbywac si¢ powinna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w petnej sprawnosci
technicznej 1 zapewnia¢ biezacg ich konserwacje.

4.12. Drogi 1 ciggi komunikacji pieszej utrzymywac w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia. DoraZznie do komunikacji pionowej stosowa¢ drabiny przystawne w
pelni sprawne 1 posiadajace certyfikaty o wysokosci 0,75m ponad poziom na ktory prowadza.
4.14. Budowa bedzie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy. Roboty niebezpieczne pod wzgledem pozarowym powinny by¢ prowadzone w
odpowiedniej odlegtosci od materialdéw palnych lub po ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym przygotowac podreczny sprzet p.poz. Wszystkie
roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz przestrzegajac warunkdéw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy zgodnie z Dz.U. nr 47 poz.401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot.

5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

5.1. Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy beda
uczestniczyli w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robot, wymaganych sposobow
postepowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

5.2. Pracownicy zostang zapoznani i potwierdzg wlasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.
ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.

5.3. Instruktaze prowadzone beda przez osobe upowazniong (kierownika lub mistrza budowy).

6) Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyrobow oraz substancji.

6.1. Przechowywanie na dluzszy okres tzw. materialtdw masowych (cegla, cement, stal itp.) nie
przewiduje sig.

6.2. Transport pionowy drobnych materialéw budowlanych odbywac si¢ bedzie przy pomocy
wyciggu przysciennego.

6.3. Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy beda przechowywane w
magazynach tymczasowych zlokalizowanych obok budynku.

6.4. Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki itp.) beda przechowywane

w wydzielonym miejscu usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.

Opracowata:
mgr inz. arch. Ewa Kosztowniak



