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Imię i nazwisko: Ewa Kosztowniak                         Kielce, marzec 2018 
Upr. nr: KL-220/87 
Członek izby: ŚOIA 
Nr ew.: SW-0034 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego                                                                                          
(Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami) 

oświadczam, 
że wykonany przeze mnie PROJEKT BUDOWLANY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY             
dla zadania:                                                                                                                    
„Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku”,                                                   
adres: ul. Leśna 1, 29-120 Kluczewsko                                                                                                   
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
  

 

…………………………… 

                                                                                          Projektant 
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OPIS TECHNICZNY 
 
 
 
 
 
 
 
1. Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem opracowania jest część architektoniczna projektu budowlanego polegającego na  
termomodernizacji budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku, dz. nr ewid. 77. 
 
 
2. Inwestor i zleceniodawca 
 
Gmina Kluczewsko  
 ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko 
 
 
3. Podstawa opracowania 
 
- Zlecenie Inwestora, 
- Audyt energetyczny budynku wykonany przez mgra inż. Ryszarda Szabłowskiego                                 
z dn. 30.01.2017r., 
- Inwentaryzacja budynku, 
- Dokumentacja archiwalna, 
- Obowiązujące przepisy i normy. 
 
 
4. Zakres opracowania 
  
Opracowanie jest projektem budowlanym, architektonicznym. Zawiera opis techniczny oraz część 
rysunkową.  
Zakres opracowania obejmuje istniejący budynek Zespołu Przedszkolno-Szkolnego                               
w Kluczewsku. 
Zgodnie z wymogami prawa budowlanego sporządzona została „Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia” (BIOZ), którą dołączono do projektu architektury. 
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5. Stan Istniejący.  
 
Obiekt pełni funkcje oświatowe.  
Obiekt dwukondygnacyjny (parter + piętro). Poddasze nieużytkowe. Częściowo podpiwniczony.         
W skrzydle sali gimnastycznej i hali sportowej 1-kondygnacyjny.  
Obiekt murowany w technologii tradycyjnej z elementami prefabrykacji.   
W części dydaktycznej dach o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej, z pokryciem blachą 
trapezową. Hala sportowa z przekryciem w postaci stropodachu dwuspadowego. 
Budynek wyposażony jest w instalacje: wodne, kanalizacji sanitarnej, c.o. (z własnej kotłowni), 
elektryczną, odgromową i teletechniczne. 
Główne wymiary zewnętrzne: 
- długość skrzydła południowego:  58,34 m 
- wysokość w kalenicy:  ok. 11,00 m 
- długość skrzydła wschodniego:  39,60 m 
- długość skrzydła północnego (sala gimnastyczna z zapleczem):  46,25 m 
- wysokość sali gimnastycznej:  10,80 m. 
Powierzchnia netto:  4740,40 m2. 
Kubatura:  19753,00 m3. 
 
 
6. Zakres projektowanych robót budowlanych. 
Na podstawie zapisów Audytu Energetycznego ustalono następujący zakres prac w ramach 
termomodernizacji budynku oraz innych robót niezbędnych do wykonania. 
 

1. Demontaż starych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych. 
2. Demontaż rynien i rur spustowych. 
3. Przełożenie instalacji odgromowej (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót 

na elewacji i dachu). 
4. Przełożenie elementów mocowanych do elewacji – tablice, uchwyty do flag (demontaż i 

ponowny montaż po zakończeniu robót ociepleniowych). 
5. Wymiana okien wg zestawienia stolarki (z uwzględnieniem nawiewników 

higrosterowalnych). 
6. Wymiana drzwi zewnętrznych wg zestawienia stolarki. 
7. Roboty związane z przygotowaniem podłoża ścian do docieplenia. 
8. Ocieplenie ścian nieocieplonych (część stara) płytami styropianowymi grub. 14 cm oraz 

ścian ocieplonych/budynku rozbudowy grub. 8 cm oraz 6 cm (wg schematu na rysunku). 
Styropian typu  EPS 70-040 wraz z wyprawą tynkiem silikatowo-silikonowym Ceresit 
CT 174 lub równoważnym; cokół – tynk mozaikowy Ceresit CT77 lub równoważny. 

9. Ocieplenie stropu od spodu – podcieni przy wejściach płytami styropianowymi grub. 
analogicznie jak elewacje. Styropian typu  EPS 70-040 wraz z wyprawą tynkiem 
silikatowo-silikonowym Ceresit CT 174 lub równoważnym; cokół – tynk mozaikowy 
Ceresit CT77 lub równoważny. 

10. Demontaż istn. opaski przyściennej w zakresie niezbędnym dla wykonania ocieplenia 
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ścian piwnic (poniżej terenu). 

11. Wykonanie opaski przyściennej z kostki brukowej gr. 6 cm z zabezpieczeniem obrzeżem 
betonowym. 

12. Roboty ziemne – wykopy i zasypy – przy ociepleniu ścian piwnic. 
13. Przygotowanie powierzchni i izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian piwnic. 
14. Ocieplenie ścian piwnic przy użyciu styropianu Fundamin 100 EPS grub. 12 cm, oraz 

zabezpieczenie folią kubełkową. 
15. Renowacje istn. zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi. 
16. Naprawa betonowych schodów, podestów zewnętrznych i murków przy drzwiach 

zewnętrznych.. 
17. Naprawa studzienek doświetlających. 
18. Wykonanie i uszczelnienie dylatacji między poszczególnymi segmentami budynku. 
19. Montaż nowych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych. 
20. Montaż nowych rynien i rur spustowych (w przypadku stropodachów nowo 

pokrywanych) z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. W pozostałych budynkach dokonać 
tylko przełożenia rur spustowych na czas robót. 

21. Ocieplenie stropodachu nad budynkiem rozbudowy (skrzydło wschodnie i część 
zachodniego) z użyciem wełny mineralnej gr. 22 cm. 

22. Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem 
niezbędnych obróbek przy ścianach i kominach (budynek rozbudowy wraz z salą 
gimnastyczną). 

23. Ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego budynku (skrzydło południowe) wełną 
mineralną grub. 22 cm. Wykonanie zabezpieczenia izolacji z wełny poprzez wykonanie 
podłogi z płyt OSB grub. 22 mm na legarach drewnianych. 

 
7. Wytyczne realizacji robót 
 
Przed przystąpieniem do ocieplania budynku należy opukać całe elewacje, skuć ewentualne słabe          
i odparzone tynki oraz uzupełnić powłokę tynkarską zaprawą cementowo – wapienną. Należy 
uporządkować ewentualne instalacje przebiegające na ścianach budynku. Nieczynne okablowania 
należy zdemontować a użytkowane trwale umocować i w miarę możliwości schować w rurkach 
instalacyjnych. Wykonać nowe obróbki blacharskie na dachu budynku, tak aby wystawały min 4cm 
poza krawędź zaprojektowanej warstwy ocieplenia. Wymienić wszystkie parapety w budynku. 
Projektuje się ocieplenie ścian metodą BSO (bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych 
budynku: PN-EN ISO 6946 instrukcja ITB nr334/2002) - dawniej zwana metodą lekką mokrą.  
Zgodnie z audytem energetycznym ustalono, że optymalnie będzie ocieplić elewację nieocieploną 
przy pomocy  płyt styropianowych EPS 038, o grubości 14cm (8cm – zabudowa nowa) i 
współczynniku lambda: 0,038W/mK.  
Ościeża ocieplić styropianem gr. 2cm. Należy stosować kompletny system używając materiałów 
jednego producenta, dokładnie przestrzegając warunków podanych w kartach technicznych 
produktów i instrukcjach producenta.  
Ściany zewnętrzne piwnic (na styku z gruntem) należy ocieplić płytami EPS 100 Fundamin lub 
równoważnymi, grubości 12cm. Uprzednio przygotować podłoże i wykonać pionową izolację 
przeciwwilgociową z masy bitumicznej w 2 warstwach. Docieplenie zabezpieczyć folią kubełkową. 
W celu wykonania izolacji należy zdjąć nawierzchnię przyścienną, wybrać ziemię, wykonać 
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izolację oraz odtworzyć rozebraną opaskę budynku.  
Do przyklejania płyt styropianowych  należy użyć systemowej masy klejowej. Klej na płytę nanosić 
w następujący sposób; pasek 5 cm materiału dookoła płyty i w środku trzy placki wielkości dłoni. 
Ilość masy klejowej powinna być tak dobrana aby płyta  była przyklejona w 40 % swojej 
powierzchni. Płyty przyklejać  z przesuniętymi pionowymi spoinami. Połączenia płyt nie mogą 
znajdować się w miejscu występowania rys ciągłych. Przewody, kable itp. znajdujące się na 
powierzchni ścian ocieplanych należy oznaczyć na płytach izolacyjnych, aby nie uszkodzić ich 
podczas mocowania kołkami. Nie należy wprowadzać kleju w połączenia płyt styropianowych. 
Powstające szczeliny należy wypełnić klinami z materiału izolacyjnego lub przy pomocy specjalnej 
pianki. Mocowanie styropianu na kołki można wykonać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. 
Podczas kołkowania zachować ostrożność by nie uszkodzić biegnących pod płytami przewodów 
instalacyjnych. Do kołkowania można opcjonalnie użyć metody termodybli. Zastosowanie 
termodybli eliminuje mostki termiczne i zapobiega widocznym szczególnie w okresie zimowym 
punktowym plamom w miejscach zamocowania dybli. 
Rozkład kołków podczas mocowania powinien uchwycić pionowe i poziome połączenia płyt. 
Dodatkowo każdą płytę przymocować dwoma kołkami w środku w miejscu nałożonych  pod 
spodem placków kleju.  
Po przyklejeniu warstwy izolacyjnej należy wykonać warstwę zbrojoną w postaci siatki z włókna 
szklanego zatopioną w warstwie zaprawy klejowej. Siatki w strefie cokołowej i pod terenem 
umieścić w zaprawie klejowo – zbrojącej o podwyższonej odporności na zawilgocenia. Siatkę 
należy układać z zakładami ~ 10cm zarówno w pionie jak i poziomie. Po zatopieniu siatki należy 
dokładnie wyrównać warstwę zaprawy klejowej. W celu wzmocnienia narożników zewnętrznych 
oraz kantów należy zastosować  narożnik plastikowy lub aluminiowe wraz z siatką zbrojącą. 
Narożnik ten przyklejać do płyt styropianowych przy pomocy masy zbrojącej. Przy pomocy tego 
narożnika należy zazbroić wszystkie ościeża okienne, drzwiowe i narożniki.  Optymalna grubość 
warstwy zbrojącej (masa klejowa - siatka - masa klejowa) wynosi 3 do 4 mm.  
Przed nałożeniem powłoki tynkarskiej, warstwa szpachlowa musi być związana i wyschnięta. Czas 
schnięcia uzależniony jest od warunków atmosferycznych. Podczas podwyższonej wilgotności 
powietrza okres ten może się wydłużyć. Przed nałożeniem warstwy wierzchniej należy wykonać 
gruntowanie elewacji środkiem zwiększającym przyczepność.  
Warstwę wykończeniową  ponad cokołem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wykonać z 
tynku silikatowo-silikonowego Ceresit CT 174 lub równoważnego barwionego w masie. 
Wykończenie cokołu – tynk mozaikowy Ceresit CT77 lub równoważny. 
Klasa reakcji na ogień całego systemu NRO. 
Kolorystyka elewacji została przedstawiona w części rysunkowej. 
Wykonawca winien przed zakupem tynków uzgodnić z Inwestorem ostateczny dobór kolorów 
według wzornika producenta wybranego systemu.    
Projekt zakłada wymianę drzwi zewnętrznych oraz okien, zgodnie z wykazem stolarki i ślusarki. 
Przed zakupem stolarki należy wszystkie otwory domierzyć. 
 
 
8. Uwagi 
 
- Wszystkie materiały stosowane do wykonania w obiekcie należy wbudować zgodnie z technologią 
stosowania podaną przez producenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z 
producentem danego wyrobu. Projekt należy rozpatrywać równolegle wraz z innymi projektami 
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branżowymi.  
- Roboty należy rozpocząć po uzyskaniu wymaganych pozwoleń lub dokonaniu zgłoszeń.  
- Roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a także zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej.  
- Wszelkie roboty muszą być wykonywane pod nadzorem uprawnionych osób do prowadzenia 
danego typu robót. Roboty zanikające i podlegające odbiorowi powinny być zapisywane i 
potwierdzane przez inspektorów nadzoru w dzienniku budowy.  
- Należy stosować materiały i rozwiązania podane w projekcie lub równorzędne za zgodą inwestora 
i projektanta; wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty 
techniczne. Dopuszcza się stosowanie zamiennych rozwiązań technologicznych i materiałowych o 
parametrach technicznych analogicznych i przede wszystkim nie gorszych od zawartych w 
projekcie.  
- Realizacja obiektu nie powinna mieć negatywnego wpływu na pracę i funkcjonowanie obiektów 
sąsiednich. Należy użyć wszelkich dostępnych środków, aby taki wpływ wyeliminować lub 
zmniejszyć. Elementy istniejącego obiektu i zagospodarowania terenu, naruszone w trakcie 
realizacji obiektu projektowanego, należy doprowadzić do stanu pierwotnego, umożliwiającego 
właściwą ich eksploatację. 
 
 
 
 
        Projektant:  
                 mgr inż. arch. Ewa Kosztowniak 
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 INFORMACJA  DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 
1) Podstawa opracowania:  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 (Dz.U. nr 120, poz.1126) 
- Inwentaryzacja elewacji budynku 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401). 
 

2) Zakres robót: 

Projekt obejmuje roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku Zespołu 
Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku. 
W ramach robót rozbiórkowych przewiduje się zdemontowanie istniejących obróbek blacharskich,  
urządzeń na ścianach budynku. 
W ramach termoizolacji budynku przewiduje się: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, 
ocieplenie stropodachu, stropu poddasza nieużytkowego oraz wymianę obróbek blacharskich i 
orynnowania. 
 
W trakcie budowy nie przewiduje się wykonywania robót: 
1. Przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 
2. Stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym. 
3. Prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych. 
4. Stwarzających ryzyko utonięcia pracowników. 
5. Prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach. 
6. Wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych. 
7. Wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza. 
8. Wymagających użycia materiałów wybuchowych. 
 
3) Przewidywane zagrożenie dla zdrowia i życia w czasie realizacji robót oraz miejsce i czas 

występowania. 
 
Podczas realizacji robót budowlanych będzie zachodził warunek określony w § 6 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" - dot. robót, przy wykonywaniu 
których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5.0 m 
— roboty remontowe na elewacjach – max wysokość od przyległego terenu do górnej krawędzi 
elewacji wynosi 12,50 m. 
Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporządzenia „planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia". 
Podczas opracowywania planu BiOZ kierownik budowy winien opierać się na obowiązujących 
przepisach w zakresie BHP na budowie.  
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3.1. Roboty rozbiórkowe na dachu istniejącego budynku. Wykonywanie docieplenia elewacji.  
Potrącenie, przygniecenie pracownika spadającym przedmiotem. 
Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności                           
i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi 
a/ środki ochrony osobistej 
b/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu.  
3.2. Roboty na terenie: 
przebywanie i praca w pobliżu sprzętu zmechanizowanego 
3.3. Roboty na wysokości: 
upadek pracownika z wysokości, 
potrącenie pracownika spadającym przedmiotem. 
3.4. Prace transportowe elementów drobnowymiarowych: 
Transport materiałów budowlanych na pomosty robocze 
Zagrożenie: 
potrącenie przez szalę wyciągu w trakcie jej jazdy, 
potrącenie pracownika spadającym przedmiotem z wysokości. 
3.5. Eksploatacja urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji elektrycznych. 
Uwaga: Przed rozpoczęciem robót należy przełożyć, zabezpieczyć lub częściowo zdemontować 
istniejące okablowania i urządzenia. 
Zagrożenie: 
porażenie prądem elektrycznym, 
urazy powodowane uderzeniem o części robocze maszyn i urządzeń, 
nadmierny hałas i wibracje – piły, szlifierki. 
3.6. Komunikacja na placu budowy 
Zagrożenia: 
upadek, potrącenie pracownika podczas przejścia po placu budowy, 
upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokości. 
 
4) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia. 
 
4.1 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, stosownie do zagrożenia. 
4.2. W przypadku porażenia prądem elektrycznym – postępować zgodnie z wytycznymi w sprawie 
zasad postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym. W każdym przypadku 
wezwać lekarza. O znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikowania (niewypały i 
niewybuchy) należy miejsce ogrodzić i powiadomić właściwy organ samorządu lokalnego oraz 
policję. 

4.3 Wokół budynku wydzielone zostaną strefy niebezpieczne (oporęczowanie i tablice 
ostrzegawcze) przez cały okres zagrożenia upadkiem przedmiotu z wysokości. 
4.4 Strefy niebezpieczne będą wyznaczone na czas pracy wokół wyciągu. 
4.5. Wydzielone i oznakowane będą rejony zagrożone rozpryskiem podczas prac tynkarskich przy 
narzucie mechanicznym zaprawy. 
4.6. Wydzieleniu i oznakowaniu podlegać będą miejsca składowania materiałów łatwopalnych i 
miejsca w których będzie zakaz używania otwartego ognia. 
4.7.Zatrudnieni na wysokości bezwzględnie korzystają z zabezpieczeń przed upadkiem 
(oporęczowanie), a w przypadku braku możliwości ich zastosowania używają indywidualnego 
sprzętu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposób mocowania linek asekuracyjnych wskazywać 
będą pracownicy nadzoru budowy. 
4.8. W celu uniknięcia potrącenia spadającymi przedmiotami drobnowymiarowymi należy między 
innymi:   
wokół budynku wydzielić strefę niebezpieczną o szer. 6,0m taśmą BHP na słupkach i rozmieścić 
tablice ostrzegawcze, 
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strefy niebezpieczne wyznaczyć w w/w sposób wokół urządzeń transportu pionowego, 
4.9. Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich może być podejmowana 
po ich prawidłowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzór budowlany. W czasie 
eksploatacji należy zapewnić ich pełna sprawność i kompletność oraz obciążenie pomostów w 
granicach dopuszczalnych. Zabrania się podejmowania pracy na różnych pomostach w jednym 
pionie. Pomosty powinny być utrzymane w odpowiednim ładzie i porządku. 
4.10. Przy pracach transportowych materiałów drobnowymiarowych z dachu należy opuszczać je 
sukcesywnie i na bieżąco na linkach (zakaz zrzucania) a miejsca ich opuszczania należy wydzielić 
oporęczowaniami. Strefy niebezpieczne należy wydzielić również w miejscach pracy sprzętu do 
transportu pionowego. 
4.11. Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się powinna przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urządzeń zlokalizować poza rejonami zagrożonymi 
upadkiem przedmiotów z wysokości. Na bieżąco utrzymywać urządzenia w pełnej sprawności 
technicznej i zapewniać bieżącą ich konserwację. 
4.12. Drogi i ciągi komunikacji pieszej utrzymywać w należytym porządku z zapewnieniem 
odpowiedniego oświetlenia. Doraźnie do komunikacji pionowej stosować drabiny przystawne w 
pełni sprawne i posiadające certyfikaty o wysokości 0,75m ponad poziom na który prowadzą.  
4.14. Budowa  będzie wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych miejscach wg 
potrzeb budowy. Roboty niebezpieczne pod względem pożarowym powinny być prowadzone w 
odpowiedniej odległości od materiałów palnych lub po ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach 
niebezpiecznych pod względem pożarowym przygotować podręczny sprzęt p.poż. Wszystkie 
roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przestrzegając warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Dz.U. nr 47 poz.401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót.  
 

5) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych.  

 
5.1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy będą 
uczestniczyli w instruktażach BHP na temat sposobu realizacji tych robót, wymaganych sposobów 
postępowania, zakresu wymaganych osłon osobistych. 
5.2. Pracownicy zostaną zapoznani i potwierdzą własnym podpisem instruktaż związany z tzw. 
ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. 
5.3. Instruktaże prowadzone będą przez osobę upoważnioną (kierownika lub mistrza budowy). 
 
6) Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów oraz substancji. 
 
6.1. Przechowywanie na dłuższy okres tzw. materiałów masowych (cegła, cement, stal itp.) nie 
przewiduje się.  
6.2. Transport pionowy drobnych materiałów budowlanych odbywać się będzie przy pomocy 
wyciągu przyściennego.  
6.3. Wyroby gotowe, przeznaczone do bezpośredniej zabudowy będą przechowywane w 
magazynach tymczasowych zlokalizowanych obok budynku. 
6.4. Materiały niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki itp.) będą przechowywane 
w wydzielonym miejscu usytuowanym w obrębie zaplecza budowy. 
 
 

Opracowała: 
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