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I. WARUNKI OGOLNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczgace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg instalacji fotowoltaicznej wraz niezbedng
infrastrukturg techniczng na budynku Zespotu Szkét w Komornikach, w gminie

Kluczewsko, woj. swietokrzyskie.

2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Zakres roboOt zwigzany z budowg instalacji fotowoltaicznej bedzie
nastepujacy:

1. Budowa sieci i instalacji DC i AC (CPV: 45231400-9; 45232200-4;

45314300-4; 45315300-1; 45315600-4; 45316000-5; 45316100-6;
45316110-9).

2. Montaz szafy kablowo-pomiarowej i inwerteréw DC/AC (CPV: 45310000-3;
45315100-9).

3.Montaz w rozdzielni nn zabezpieczenia kierunkowego, pod
i nadnapieciowego (CPV: 45310000-3; 45316200-7; 45317000-2).

4.Instalacja monitoringu, sterowania i automatyki inwerterow (CPV:
45310000-3; 45311100-1; 45315100-9; 45316200-7; 45317000-2).

5. Instalacja potgczen wyréwnawczych (CPV: 45317000-2).
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3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy
realizacji robot zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2 i 3.

Niezaleznie od postanowien warunkéw umowy, specyfikacje techniczne,
instrukcje i przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie
normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie
i wytyczne wymienione w Specyfikacji Technicznej bedg stosowane przez

wykonawce w jezyku polskim.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawg uzytych w specyfikacji okreslen jest PN-ISO 6707-1/1994 —
,Budownictwo — Terminy ogolne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 — ,Budownictwo —

Terminy Stosowane w Umowach”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, umowg i poleceniami inspektora

nadzoru przedstawionymi w formie wpiséw do dziennika budowy.

6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy
w okresie trwania umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy oraz
Program Zapewnienia Jakosci Robot. W czasie wykonywania robot wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie stosowat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce

takie jak: zapory, Swiatta i znaki ostrzegawcze, zapewniajgc w ten sposob
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bezpieczenstwo oséb i pracownikdw. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez gtdwnego inspektora nadzoru.

Tresc tablicy informacyjnej bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru
i winna zawiera¢ informacje dotyczgce przedsiewziecia inwestycyjnego. Tablica
informacyjna bedzie utrzymywana przez wykonawce w dobrym (czytelnym)
stanie przez caty okres realizacji przedsiewziecia. Tres¢ tablicy
informacyjnej okresla szczegotowo Rozporzgdzenie zawarte w Dzienniku Ustaw
nr 108 poz. 953 z 2002 r.

7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé, stosowaC i przestrzega¢ aktualnie
obowigzujgce przepisy z zakresu ochrony srodowiska naturalnego w okresie

prowadzenia robot.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych, wymagany odpowiednimi przepisami bedzie sprawny
technicznie, a okres jego przydatnosci badania technicznego okreslony na
tabliczce (naklejce) nie bedzie przekroczony.

Materiaty bedg sktadowane w sposdb zgodny z przepisami bhp i p.po z, oraz
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywofanym przez nieprzestrzeganie przepisoéw przeciwpozarowych.

9. OCHRONA ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i materiaty uzywane do
prac od daty rozpoczecia do daty koncowego odbioru.
Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania ciggtosci robot w czasie trwania

budowy. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej
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elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas budowy to jest do odbioru
koncowego robot. Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jezeli wykonawca

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ciggtosci robot.

10. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane
z robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie

w trakcie prowadzenia robot.

11. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku braku norm, stosowa¢ mozna polskie wytyczne lub inne
procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarow i badan nalezy

przedstawi¢ inspektorowi nadzoru w formie protokotu.

12. PRZEJECIE ROBOT

Przejecie robét odbywa sie zgodnie z procedurg opisang w umowie.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce za
catos¢ zadania inwestycyjnego.
Cena ryczattowa bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajgce sie na kompletne wykonanie zadania inwestycyjnego.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane
i uruchomione instalacje, ktérych zgodnos¢ z dokumentacjg wykonawczg bedzie
potwierdzona obmiarami robét i protokotami odbiorow.

Do kompletu dokumentow nalezy dostarczyC, atesty dopuszczajgce uzyte
materiaty do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocene jakosci

wykonanych roboét.

14. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA  WYKONANI
| WSZYSTKICH GWARANCJI

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi
wykonawca.
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ll. SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE - na wykonanie instalacji
elektrycznych zwigzanych z budowa instalacji
fotowoltaicznej.

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowg instalacji fotowoltaicznej na

budynku Zespotu Szkét w Komornikach.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszg sie do budowy
sieci i instalacji elektrycznych zwigzanych z budowg instalacji

fotowoltaiczne;.

4. TEREN BUDOWY

Teren budowy zwigzany z budowg elektrowni stonecznej z modutow
fotowoltaicznych wymaga indywidualnego wyodrebnienia, poniewaz moze on
kolidowac z istniejgcym uktadem komunikacyjnym i naktada na wykonawce
obowigzek przestrzegania regut okreslonych w Warunkach Ogdlnych

Specyfikacji.
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5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBOT

- budowa sieci i instalacji DC i AC (CPV: 45231400-9; 45232200-4;
45314300-4; 45315300-1; 45315600-4; 45316000-5; 45316100-6;
45316110-9).

- budowa linii kablowych sterujgco-monitorujgcych i nn (CPV: 45314300-4;
45315300-1; 45315600-4; 45316000-5; 4531620079);

- montaz rozdzielnic elektrycznych i szaf inwerterowych (CPV: 45310000-3,
45315100-9, 45262600-7);

- instalacja sity (CPV: 45315600-4);

- instalacja potgczen wyrownawczych (CPV: 45317000-2).

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wykonawca robot zastosuje materiaty zastosowane w dokumentacii
projektowej, lub co najmniej o parametrach nie gorszych niz zastosowane w tej
dokumentacji. Wszystkie wbudowane materialy muszg by¢é dopuszczone do
instalowania na terenie RP. Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktorych jest to

wymagane nalezy dostarczy¢ z atestami, gwarancjami i aprobatami technicznymi.

Materiaty i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji technicznej muszg
spetnia¢ postanowienia norm PN-IEC 60364 oraz odpowiada¢é Warunkom
Technicznym Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom V -

Instalacje Elektryczne.

7. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Za roboty w ktérych wbudowane materiaty nie majg aprobat i dopuszczeh do
stosowania w budownictwie, wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosc.
Konsekwencjg bedzie nieprzyjecie wykonanych robét i demontaz wadliwych

materiatow.

10
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8. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja techniczna przewiduje mozliwos¢é wariantowego stosowania
materiatow, urzgdzen i osprzetu, wykonawca o zamiarze zastosowania materiatu
zamiennego powiadomi inspektora nadzoru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatébw nie moze by¢ zmieniony bez

zgody inspektora.

9. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowacC sprawne przeprowadzenie
robét w terminie przewidzianym umowag, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany do wykonania robét musi by¢é utrzymany w dobrym stanie
technicznym i nie stwarza¢ zagrozenia dla uzytkujgcych go oséb. Jesli stosowany
sprzet wymaga okresowych badan technicznych, wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowanie jakosci
i warunkow wyszczego6lnionych w umowie, zostang przez inspektora nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

10. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét
i wiasciwosci przewozonych materiatow. Utrzymanie w czystosci drég dojazdowych

i publicznych do placu budowy cigzy na wykonawcy.

11
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11. WYKONANIE ROBOT - ZASADY OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg techniczng, wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia
jakosci, projektem organizacji robo6t, aktualnie obowigzujgcymi normami
i przepisami, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie
i wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
przekazanymi na piSmie instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny
koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robat, jesli wymagac tego
bedzie inspektor nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty

Z tego tytutu ponosi wykonawca.

12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

12.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robodt i dostarczy inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia szczegdty swojego programu zapewnieni a jakosci,
w ktoérym przedstawi sposéb wykonywania, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgc wykonanie robot zgodnie z umowg i ustaleniami

inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

1. Czesc¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, terminy i sposéb prowadzenia;
- organizacje ruchu na budowie i oznakowanie robét;
- bhp;

12
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- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegoblnych elementow robot;

2.Czes¢ szczeqdtdwa opisujgca kazdy asortyment robodt to jest:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi;

- rodzaje i ilodci sSrodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku;
- spos6b magazynowania materiatow;

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci
W czasie transportu;

- sposob i procedure badanh prowadzonych podczas dostaw materiatéw;

- sposOb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegoblnych elementow robot;

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie
odpowiadajg wymaganiom.

12.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatdw oraz
robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci inspektor nadzoru moze
zgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe]
i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich

czestotliwosci sg okreslone w normach i przepisach.

13
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W przypadku, gdy nie zostaty okreslone, inspektor nadzoru ustali zakres
i czestotliwos$¢ kontroli w celu zapewnienia wykonania rob6t zgodnie z warunkami
umowy.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, atesty i dokumenty
legalizacyjne zastosowanych materiatdbw dopuszczajgce je do stosowania

w budownictwie.

13. OBMIAR ROBOT

13.1. ZASADY OBMIARU

Obmiar robot bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z umowg w jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robét . Obmiaru
robét dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez wykonawce
co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja
tego inaczej objetosci beda liczone w m® jako dtugosé wykopu pomnozong przez

Srednig wysokosc i szerokos¢ wykopu.

13.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi byc¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jesli zastosowane urzadzenia lub sprzet

wymagajg atestow, to wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa legalizacji.

13.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg wykonywane przed czesciowym lub koncowym przejeciem robat,
a tak ze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany

wykonawcy roboét. Wszystkie obmiary robot zanikowych przeprowadza sie w czasie
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ich wykonywania. Obmiary rob6t podlegajgce zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice

mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika.

14. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokonaé¢ komisyjnie. W pracach komisji powinni
uczestniczy¢ przedstawiciele:

Inwestora;

Inspektora Nadzoru;

Wykonawcy;

Uzytkownika;

Zaktadu Energetycznego;

Do odbioru koncowego rob6t wykonawca przedkiada:

- aktualng dokumentacje powykonawczg;
- protokoty préb montazowych;
- os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do

eksploataciji i uzytkowania.

W czasie odbioru komisja bada:

- aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej;
- protokoty odbioréw czesciowych;
- protokoty prob montazowych;

- odbierang do eksploatacji instalacje.
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Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodnosci wykonania odbieranych robot
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami. Prace komisji muszg by¢ udokumentowane Protokotem
odbioru, ktéry stanowi p odstawe gwarancji wykonanych robét i rozpoczecia

procedury ptatnosci przez Inwestora.
Do kompletu dokumentow nalezy dostarczy¢ atesty dopuszczajgce uzyte

materialty do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocene jakosci

wykonanych roboét.

15. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszgce bedg rozliczone podczas odbioru

kohcowego zadania inwestycyjnego.

16. DOKUMENTY BUDOWY

Dokumentami budowy sa:

pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego;

- projekt wykonawczy;

- protokoty przekazania wykonawcy placu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
- protokoty odbioru robot;

- protokoty z narad i polecen inspektora nadzoru;

- korespondencja na budowie.
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17. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentu spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

18. PRZEPISY OGOLNE

1. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2.Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 46. Warunki techniczne wykonania
I odbioru instalacji elektrycznych.

3.Dz. U. Nr 45 z 1996 r. poz. 200. Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji elektrycznych.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom V. Instalacje elektryczne.

5. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

6. Rozporzagdzenie Min. Spraw Wew. i Adm. z dnia 16.V1.2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych
i tere nO6w. Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z dnia 11.VI1.2003 r.

7.Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.VI.2002 r. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.IV.2002 r. w sprawie jakim wymaganiom powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

8. PN-IEC 61024-1:2001. Ochrona obiektow budowlanych.
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