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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt pełni funkcje oświatowe. 
Obiekt dwukondygnacyjny (parter + piętro). Poddasze nieużytkowe. W piwnicy zlokalizowano kotłownię. W skrzydle sali gimnastycznej 1
kondygnacyjny. 
Obiekt murowany w technologii tradycyjnej z elementami prefabrykacji.  
W części dydaktycznej dach o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej, z pokryciem blachą trapezową. Sala gimnastyczna z prze-
kryciem w postaci stropodachu jednospadowego.
Budynek wyposażony jest w instalacje: wodne, kanalizacji sanitarnej, c.o. (z własnej kotłowni), elektryczną, odgromową i teletechniczne.
Główne wymiary zewnętrzne:
- długość skrzydła południowego:  35,30 m
- szerokość skrzydła południowego:  12,30 m
- wysokość w kalenicy:  ok. 11,00 m
- długość sali gimnastycznej:  24,86 m
- szerokość sali gimnastycznej:  13,10 m
- wysokość sali gimnastycznej:  7,95 m.
Powierzchnia zabudowy:  1176,00 m2.
Powierzchnia netto:  1366,70 m2.
Powierzchnia użytkowa:  1293,40 m2.
Kubatura:  4972,3 m3.
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p-824v2 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 12
2 RUSZTOWANIA 13 16
3 TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - POWYŻEJ TERENU 17 30
4 IZOLACJA ŚCIAN PONIŻEJ POZIOMU TERENU 31 45
5 ROBOTY REMONTOWE - BUDOWLANE 46 54
6 STROPODACH 55 70
7 DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA 71 72
8 STOLARKA I ŚLUSARKA ORAZ ROBOTY TOWARZYSZĄCE 73 82
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p-824v2 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45100000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0348-02
analogia

Rozebranie ścianki z luksferów m2

0,95 m2 0,95
RAZEM 0,95

2
d.1

KNR 4-01
0354-03

Demontaż okien o powierzchni do 1 m2 szt.

7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00

3
d.1

KNR 4-01
0354-05

Demontaż okien o powierzchni ponad 2 m2 m2

2*1,20*2,05+16*1,30*2,05+6*1,50*2,05+8*2,10*2,10+8*2,10*2,25+7*2,10*
0,90+8*2,10*1,10+32*1,52*2,14

m2 274,89

RAZEM 274,89
4

d.1
KNR 4-01
0354-09

Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

5
d.1

KNR 4-01
0354-10

Demontaż drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2

2*1,20*2,65+1,51*2,30+1,48*2,61+2*1,51*2,65 m2 21,70
RAZEM 21,70

6
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

184,80 m 184,80
RAZEM 184,80

7
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

78,10 m 78,10
RAZEM 78,10

8
d.1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

8,82 m2 8,82
RAZEM 8,82

9
d.1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - podo-
kienniki zewnętrzne

m2

(2*1,20+6*1,50+8*2,10+8*2,10+1,20+7*2,10+8*2,10+4*0,90)*0,20 m2 16,26
RAZEM 16,26

10
d.1

KNR AT-26
0101-01
analogia

Skucie tynków odspojonych od podłoża na ścianach (20% pow.) m2

1161,17*0,20 m2 232,23
RAZEM 232,23

11
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km

m3

39,70 m3 39,70
RAZEM 39,70

12
d.1 analiza indy-

widualna

Utylizacja materiałów z rozbiórki m3

poz.11 m3 39,70
RAZEM 39,70

2 45200000-9 RUSZTOWANIA
13

d.2
KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

(2*35,29+2*12,31)*7,13+(2,60+8,92+2,48+8,48+8,00+4,54+12,55)*3,40+
21,80*3,74+6,45*4,10+24,69*2,94+13,10*7,35+24,69*6,50+3,92*6,50+9,18*
3,10

m2 1 331,79

RAZEM 1 331,79
14

d.2
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)

m-g

RAZEM 1 076,67
15

d.2
KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m

m2

poz.13 m2 1 331,79
RAZEM 1 331,79

16
d.2

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.13 m2 1 331,79
RAZEM 1 331,79

3 45300000-0 TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - POWYŻEJ TERENU
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17

d.3
KNR 2-02
0925-01

Osłony folią polietylenową okien i drzwi m2

2*1,20*2,05+16*1,30*2,05+6*1,50*2,05+8*2,10*2,10+8*2,10*2,25+1,20*0,70+
7*2,10*0,90+8*2,10*1,10+2*0,70*1,06+4*0,90*0,90+32*1,52*2,14+1,00*0,95+
0,90*2,05+2*1,20*2,65+0,81*2,06+1,51*2,30+1,48*2,61+2*1,51*2,65

m2 306,62

RAZEM 306,62
18

d.3
KNR 0-25
0101-01
analogia

Mycie powierzchni elewacji wodą pod ciśnieniem m2

(2*35,29+2*12,31)*7,13-(16,15*3,40+32*1,52*2,14+16*1,30*2,05+2*0,70*
1,06+1,00*0,95+0,90*2,05+1,48*2,61)+(2,60+8,92+2,48+8,48+8,00+4,54+
12,55)*3,40+21,80*3,74+6,45*4,10+24,69*2,94+13,10*7,35+24,69*6,50+3,92*
6,50+9,18*3,10-(2*1,20*2,05+6*1,50*2,05+8*2,10*2,10+8*2,10*2,25+1,20*
0,70+7*2,10*0,90+8*2,10*1,10+4*0,90*0,90+2*1,20*2,65+0,81*2,06+1,51*
2,30+2*1,51*2,65)+41,40+138,10+7,36*1,55

m2 1 161,17

RAZEM 1 161,17
19

d.3
KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne miejsc po skutych tynkach m2

poz.10 m2 232,23
RAZEM 232,23

20
d.3

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr.
1 cm

m2

poz.10 m2 232,23
RAZEM 232,23

21
d.3

KNR AT-26
0101-08

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogrubienie
o 0,5 cm
Krotność = 2

m2

poz.10 m2 232,23
RAZEM 232,23

22
d.3

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

(79,05-2,38)+(117,53-7,74) m 186,46
RAZEM 186,46

23
d.3

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 038 gr. 14 cm - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy

m2

(2*35,29+2*12,31)*7,13-(16,15*3,40+32*1,52*2,14+16*1,30*2,05+2*0,70*
1,06+1,00*0,95+0,90*2,05+1,48*2,61)-poz.24

m2 430,65

RAZEM 430,65
24

d.3
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi EPS 038 gr. 14 cm - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - tynk mozaikowy

m2

(79,05-2,38)*0,50 m2 38,34
RAZEM 38,34

25
d.3

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 038 gr. 10 cm - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy

m2

(2,60+8,92+2,48+8,48+8,00+4,54+12,55)*3,40+21,80*3,74+6,45*4,10+24,69*
2,94+13,10*7,35+24,69*6,50+3,92*6,50+9,18*3,10-(2*1,20*2,05+6*1,50*2,05+
8*2,10*2,10+8*2,10*2,25+1,20*0,70+7*2,10*0,90+8*2,10*1,10+4*0,90*0,90+2*
1,20*2,65+0,81*2,06+1,51*2,30+2*1,51*2,65)+41,40-poz.26

m2 487,77

RAZEM 487,77
26

d.3
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi EPS 038 gr. 10 cm - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - tynk mozaikowy

m2

(117,53-7,74)*0,50 m2 54,90
RAZEM 54,90

27
d.3

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie stropu podcienia od spodu płytami styropianowymi EPS 038 gr. 14
cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy

m2

7,36*1,55 m2 11,41
RAZEM 11,41

28
d.3

KNR 0-23
2614-08
analogia

Docieplenie ościeży o szer. 25 cm płytami styropianowymi EPS 038 gr. 2 cm -
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikato-
wo-silikonowy

m2

(2*(1,20+2*2,05)+16*(1,30+2*2,05)+6*(1,50+2*2,05)+8*(2,10+2*2,10)+8*
(2,10+2*2,25)+1,20+2*0,70+7*(2,10+2*0,90)+8*(2,10+2*1,10)+2*(0,70+2*1,06)
+4*(0,90+2*0,90)+32*(1,52+2*2,14)+1,00+2*0,95+0,90+2*2,05+2*(1,20+2*
2,65)+0,81+2*2,06+1,51+2*2,30+1,48+2*2,61+2*(1,51+2*2,65))*0,25

m2 138,10

RAZEM 138,10
29

d.3
KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z doklejoną siatką m

552,40+541,40 m 1 093,80
RAZEM 1 093,80

30
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm - podokienniki ze-
wnętrzne

m2
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(2*1,20+16*1,30+6*1,50+8*2,10+8*2,10+1,20+7*2,10+8*2,10+2*0,70+4*0,90+
32*1,52+1,00)*0,35

m2 53,60

RAZEM 53,60
4 45200000-9 IZOLACJA ŚCIAN PONIŻEJ POZIOMU TERENU

31
d.4

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie istn. nawierzchni m2

poz.44-72,46 m2 149,12
RAZEM 149,12

32
d.4

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2

196,58*0,50 m2 98,29
RAZEM 98,29

33
d.4

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m

196,58 m 196,58
RAZEM 196,58

34
d.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2

poz.32 m2 98,29
RAZEM 98,29

35
d.4

KNR 2-01
0217-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II - 60% wykopu

m3

poz.44*0,60 m3 132,95
RAZEM 132,95

36
d.4

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) - 40% wykopu

m3

poz.44*0,40 m3 88,63
RAZEM 88,63

37
d.4

KNR 2-01
0320-0401
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych w gruntach kat.I-II m3

poz.44 m3 221,58
RAZEM 221,58

38
d.4

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.44 m3 221,58
RAZEM 221,58

39
d.4

KNR AT-26
0101-04

Oczyszczenie powierzchni muru m2

poz.44 m2 221,58
RAZEM 221,58

40
d.4

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne m2

poz.44 m2 221,58
RAZEM 221,58

41
d.4

KNR AT-26
0101-07

Wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm m2

poz.44 m2 221,58
RAZEM 221,58

42
d.4

KNR AT-27
0301-01

Ręczne gruntowanie podłoży pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające
KMB - podłoża mineralne

m2

poz.44 m2 221,58
RAZEM 221,58

43
d.4

KNR AT-27
0303-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia-
jących (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

poz.44 m2 221,58
RAZEM 221,58

44
d.4

KNR AT-27
0508-04

Izolacje pionowe - ułożenie płyt styropianu Fundamin 100 EPS 036 gr. 12 cm
klejonych punktowo masą bitumiczną

m2

79,05+117,53+25,00 m2 221,58
RAZEM 221,58

45
d.4

KNR AT-27
0508-02

Izolacje pionowe - ułożenie folii ochronnej m2

poz.44 m2 221,58
RAZEM 221,58

5 ROBOTY REMONTOWE - BUDOWLANE
46

d.5 analiza indy-
widualna

Przełożenie instalacji odgromowej na elewacjach (z ukryciem pod ociepleniem
w rurkach ochronnych) oraz na stropodachach - demontaż i ponowny montaż
po zakończeniu robót

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

47
d.5 analiza indy-

widualna

Przełożenie elementów mocowanych na elewacjach (tablice, uchwyty do flag,
oprawy oświetleniowe) - demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót

kpl.

1,00 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00

48
d.5 analiza indy-

widualna

Renowacja zadaszenia (płyta żelbetowa) nad drzwiami zewnętrznymi m2

0,80 m2 0,80
RAZEM 0,80

49
d.5 analiza indy-

widualna

Naprawa schodów i podestów zewnętrznych kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

50
d.5 analiza indy-

widualna

Naprawa studzienek doświetlających kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

51
d.5

KNR 2-02
1913-01

Dylatacje systemowe między poszczególnymi budynkami m

23,15 m 23,15
RAZEM 23,15

52
d.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm m2

72,24 m2 72,24
RAZEM 72,24

53
d.5

NNRNKB
202 0517-04
analogia

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po-
wlekanej półokrągłych o śr. 15 cm

m

184,80 m 184,80
RAZEM 184,80

54
d.5

NNRNKB
202 0519-03
analogia

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powleka-
nej okrągłych o śr. 12 cm

m

78,10 m 78,10
RAZEM 78,10

6 45000000-7 STROPODACH
55

d.6
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich okapów i ścianek attykowych z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

64,30 m2 64,30
RAZEM 64,30

56
d.6

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie desek okapowych m

160,74 m 160,74
RAZEM 160,74

57
d.6

KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za-
kitowaniu

m2

482,69+278,47 m2 761,16
RAZEM 761,16

58
d.6

KNR 2-02
0602-01
analogia

Gruntowanie podłoża poziomego - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- pierwsza warstwa

m2

poz.57 m2 761,16
RAZEM 761,16

59
d.6

KNR 4-01
0514-08
analogia

Przyklejenie pokrycie dachu ze styropapy gr. 11 cm m2

482,69 m2 482,69
RAZEM 482,69

60
d.6

KNR 0-23
2612-05
analogia

Dodatkowe mocowanie do dachu płyt styropapy za pomocą łączników mecha-
nicznych

szt

965,00 szt 965,00
RAZEM 965,00

61
d.6

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne z wełny mineralnej twardej poziome z płyt gr. 16 cm m2

278,47 m2 278,47
RAZEM 278,47

62
d.6

KNR 0-23
2612-05
analogia

Dodatkowe mocowanie do dachu płyt z wełny za pomocą łączników mecha-
nicznych

szt

557,00 szt 557,00
RAZEM 557,00

63
d.6

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (5,2 mm) jednowarstwowe m2

poz.57 m2 761,16
RAZEM 761,16
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64

d.6
KNR-W 2-02
0504-03
analogia

Obróbki z papy nawierzchniowej z użyciem klinów styropianowych 8x8cm - ko-
miny, styki połaci ze ścianami

m2

42,00 m2 42,00
RAZEM 42,00

65
d.6

KNR-W 2-02
0406-01
analogia

Montaż krawędziaków z użyciem kotew M10 m3

drew.

3,28 m3

drew.
3,28

RAZEM 3,28
66

d.6
KNR-W 2-02
0409-06
analogia

Montaż desek okapowych, z użyciem kotew M10 m3

0,96 m3 0,96
RAZEM 0,96

67
d.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - okapy i ścianki attykowe

m2

80,37 m2 80,37
RAZEM 80,37

68
d.6

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian attykowych i kominów płytami styropianowymi EPS 038 gr. 5
cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy

m2

62,00 m2 62,00
RAZEM 62,00

69
d.6

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 48 km

m3

1,12 m3 1,12
RAZEM 1,12

70
d.6 kalk. własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki m3

poz.69 m3 1,12
RAZEM 1,12

7 DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA
71

d.7
KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jed-
na warstwa - gr. 22 cm

m2

408,46 m2 408,46
RAZEM 408,46

72
d.7

KNR-W 2-02
1121-04
analogia

Podłoga z plyt OSB gr. 22 mm na legarach drewnianych m2

poz.71 m2 408,46
RAZEM 408,46

8 45400000-1 STOLARKA I ŚLUSARKA ORAZ ROBOTY TOWARZYSZĄCE
73

d.8
KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 z
nawiewnikami higrosterowalnymi

m2

1,20*0,70+2*0,70*1,06+4*0,90*0,90+1,00*0,95 m2 6,51
RAZEM 6,51

74
d.8

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
z nawiewnikami higrosterowalnymi

m2

2*1,20*2,05+16*1,30*2,05+6*1,50*2,05+8*2,10*2,10+8*2,10*2,25+7*2,10*
0,90+8*2,10*1,10+32*1,52*2,14

m2 274,89

RAZEM 274,89
75

d.8
KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi zewnętrzne, ppoż. do kotłowni, ocieplone U = 1,3 W/m2K m2

0,90*2,05 m2 1,85
RAZEM 1,85

76
d.8

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi zewnętrzne, gospodarcze, ocieplone U = 1,3 W/m2K m2

2*1,20*2,65+0,81*2,06+1,51*2,30 m2 11,50
RAZEM 11,50

77
d.8

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi zewnętrzne wejściowe, ocieplone U = 1,3 W/m2K m2

1,48*2,61+2*1,51*2,65 m2 11,87
RAZEM 11,87

78
d.8

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

(2*1,20+16*1,30+6*1,50+8*2,10+8*2,10+1,20+7*2,10+8*2,10+2*0,70+4*0,90+
32*1,52+1,00+0,90+2*1,20+0,81+1,51+1,48+2*1,51)*1,50

m2 244,89

RAZEM 244,89

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020 Użytkownik: Estimo



p-824v2 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
79

d.8
KNR-W 4-01
0708-01
analogia

Naprawa i uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ościeżach po
montażu okien i drzwi

m

(2*(1,20+2*2,05)+16*(1,30+2*2,05)+6*(1,50+2*2,05)+8*(2,10+2*2,10)+8*
(2,10+2*2,25)+1,20+2*0,70+7*(2,10+2*0,90)+8*(2,10+2*1,10)+2*(0,70+2*1,06)
+4*(0,90+2*0,90)+32*(1,52+2*2,14)+1,00+2*0,95+0,90+2*2,05+2*(1,20+2*
2,65)+0,81+2*2,06+1,51+2*2,30+1,48+2*2,61+2*(1,51+2*2,65))

m 552,40

RAZEM 552,40
80

d.8
KNNR-W 3
1003-07

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z po-
szpachlowaniem nierówności

m2

(2*(1,20+2*2,05)+16*(1,30+2*2,05)+6*(1,50+2*2,05)+8*(2,10+2*2,10)+8*
(2,10+2*2,25)+1,20+2*0,70+7*(2,10+2*0,90)+8*(2,10+2*1,10)+2*(0,70+2*1,06)
+4*(0,90+2*0,90)+32*(1,52+2*2,14)+1,00+2*0,95+0,90+2*2,05+2*(1,20+2*
2,65)+0,81+2*2,06+1,51+2*2,30+1,48+2*2,61+2*(1,51+2*2,65))*0,25

m2 138,10

RAZEM 138,10
81

d.8
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży pod malowanie m2

poz.80 m2 138,10
RAZEM 138,10

82
d.8

KNNR-W 3
1003-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych - na oście-
żach po montażu okien i drzwi - dobór farb i kolorystyki wg stanu istniejącego.
Wsp. R=1,3

m2

poz.80 m2 138,10
RAZEM 138,10
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