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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
wymiana opraw na ledowe
1 Demontaze
1/KNNR-W 9 |Demontaz opraw o$wietleniowych szt.
d.1/0501-06
141 szt. 141.000
RAZEM 141.000
2|KNNR-W 9 |Demontaz tgcznika instalacyjnego szt.
d.1/0401-07
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
2 Montaz opraw ledowych
3|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo-|kpl.
d.2|0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
219 kpl. 219.000
RAZEM 219.000
4/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2|0306-02
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
5|KNNR 5 Montaz opraw typu A kpl.
d.2|0502-03
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
6/KNNR 5 Montaz opraw typu B kpl.
d.2|0502-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNNR 5 Montaz opraw typu C kpl.
d.2|0502-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 5 Montaz opraw typu D kpl.
d.2|0502-03
42 kpl. 42.000
RAZEM 42.000
9/KNNR 5 Montaz opraw typu E kpl.
d.2|0502-03
54 kpl. 54.000
RAZEM 54.000
10|KNNR 5 Montaz opraw typu F kpl.
d.2|0502-03
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
11|KNNR 5 Montaz opraw typu G kpl.
d.2|0502-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNNR 5 Montaz opraw typu H kpl.
d.2|0502-03
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
13|KNNR 5 Montaz opraw typu | kpl.
d.2|0502-03
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
14|KNNR 5 Montaz opraw typu K kpl.
d.2|0505-01
analogia
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
15|KNNR 5 Montaz opraw typu L kpl.
d.2|0502-03
42 kpl. 42.000
RAZEM 42.000
16|KNNR 5 Uktadanie listew z PCV w zwigzku z inng iloscig opraw w pomieszczeniach m
d.2|0110-05 przed i po modernizacji o$wietlenia
analogia
284 m 284.000
RAZEM 284.000
17|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2(1207-01
188 m 188.000
RAZEM 188.000

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 33935




Komorniki.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNNR 5 Zaprawianie bruzd po robotach montazowych m
d.2(1208-01
analogia
188 m 188.000
RAZEM 188.000
19/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.2|0304-04
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
20|KNNR 5 Uktadanie przewodow YDYp 3x1,5 w zwigzku z inng iloScig opraw w pomiesz- |m
d.2|0212-01 czeniach przed i po modernizacji o$wietlenia
analogia
366 m 366.000
RAZEM 366.000
21/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy pomiar
d.2(1303-01
45 pomiar 45.000
RAZEM 45.000
22|KNNR-W 9  |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym  |punkt
d.2(1201-01
296 punkt 296.000
RAZEM 296.000
3 Montaz opraw ewakuacyjnych i awaryjnych
23|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo-|kpl.
d.3|/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
68 kpl. 68.000
RAZEM 68.000
24|KNNR 5 Montaz opraw typu EC1 kpl.
d.3/0502-03
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
25|KNNR 5 Montaz opraw typu EO1 kpl.
d.3/0502-03
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
26|KNNR 5 Montaz opraw typu EO3 kpl.
d.3/0502-03
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
27|KNNR 5 Montaz opraw typu E4 kpl.
d.3/0502-03
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
28|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.3/0110-05 krecane do betonu
245 m 245.000
RAZEM 245.000
29|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych na styku elementéw betonowych |m
d.3(1207-02
110 m 110.000
RAZEM 110.000
30|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3(1208-01
110 m 110.000
RAZEM 110.000
31/KNNR 5 przewody YDYp 3x1,5 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3/0205-01
140 m 140.000
RAZEM 140.000
32|KNNR 5 przewody YDYp 4x1,5 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3/0205-01
70 m 70.000
RAZEM 70.000
33|KNNR 5 przewody YDYp 3x1,5 ukladane w gotowych korytkach m
d.3/0209-01
110 m 110.000
RAZEM 110.000
34|KNNR 5 przewody YDYp 4x1,5 uktadane w gotowych korytkach m
d.3/0209-01
95 m 95.000
RAZEM 95.000
35|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.3|0304-04
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
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36|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3(1301-01
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
37|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym  |punkt
d.3(1201-01
132 punkt 132.000
RAZEM 132.000
4 Dokumentacja powykonawcza
38 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
-4-
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