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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Termomodernizacja budynku Zespotu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu przy ul. Wtoszczowskiej 5.

1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z inwestycja o ktorym mowa w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

Zakres robot podstawowych:
- roboty przygotowawcze,

- roboty konstrukcyjne,

- roboty izolacyjne,

- roboty wykonczeniowe.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Pracami towarzyszgcymi i robotami tymczasowymi poprzedzajacymi roboty podstawowe sa:
- roboty rozbidrkowe,
- roboty demontazowe,
- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,
- montaz i demontaz rusztowan.

1.4. Informacje o terenie budowy
Budynek bedacy przedmiotem zaméwienia znajduje si¢ w m. Dobromierz, ul. Wloszczowska 5, zajmuje
dziatke o nr ewid. 5.
Teren objety specyfikacja pod wzgledem administracyjnym zlokalizowany jest w powiecie wloszczowskim, w
wojewodztwie swietokrzyskim.
Budynek stanowiacy przedmiot specyfikacji to budynek szkolny, dwukondygnacyjny, czeSciowo
podpiwniczony.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST; wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia
podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektryczne;.
Zamawiajacy musi okresli¢ zasady wejscia pracownikoéw i wjazdu pojazdéw i sprzetu Wykonawcy na teren budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia
wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien zapewnic¢ ochrong
wilasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable rurociagi, sieci itp.
Iub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegotowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego, przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen,
jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
w instalacjach i1 urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan uszkodzen lub uciazliwosci, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, nadmiernym hatasem.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie rob6t oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Materiaty, ktoére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
w miejscu prowadzenia robot, w magazynach, w pomieszczeniach biurowych i socjalnych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do:

—  przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy, ktéry musi zostaé¢ zaakceptowany,

— ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

—  wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatlow i elementéw budowlanych,

— utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegolnie w okresie wywozu ziemi
z wykopow.

1.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca zabezpieczy chodniki 1 doj$cia do budynku.

1.12. Nazwy i kody: grup robét , klas robdt i kategorii robot
Przedmiotem zamowienia objgte sg roboty sklasyfikowane wg Wspolnego Stonika Zamdwien jako:

Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Grupa 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
Kategoria 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Grupa 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa 45320000- 6 — Roboty izolacyjne

Kategoria 45321000-3 Izolacja cieplna

Grupa 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa 45410000-4 — Tynkowanie
Klasa 45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych
Klasa 4544000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
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1.13. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacija projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odregbng cato$¢ konstrukceyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub
jej elementu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy ze wyrdb

i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny zharmonizowana specyfikacja techniczng.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejno$ci technologicznej
ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilo$ci

i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materiatlow i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwos$ciach
uzytkowych — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca
przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegotows informacje o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania
materiatow i1 urzadzen przewidzianych do realizacji robot — whasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnos$ci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o§wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatdéw z danego Zrodta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla
kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji
technicznej.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktfadowaniem i kontrola
jakoséci materialdw i wyrobdéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosé do robot i byty dostgpne do kontroli
przez Inzyniera. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Materiaty dtuzej sktadowane, przed wbudowaniem musza mie¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w
ustawie Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposoéb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatéw i elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg niezwlocznie usuni¢te z terenu
budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie tych materiatow. Wowczas koszt tych materiatow
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zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
materiaty, elementy budowlane Iub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi petng
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztows.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materiatow
i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajagcym, podejmuje odpowiednig decyzje.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i whasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia
inspekcji przez Inspektora Nadzoru, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrgbie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bgda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONY WANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre§lonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu, Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru wybodr sprzgtu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma byé¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu moga
by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru i nie dopuszczone do realizacji robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére beda okreslone w
projekcie organizacji robot oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzen
przewozonych materiatow i elementow, oraz urzadzen.
Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Powinny zapewniaé prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umows.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkoéw transportu pionowego okreslonych w specyfikacjach
technicznych. Przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$Slonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu popelnionego
przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nie zwalnia
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Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji wyboru materiatow, elementow budowlanych, elementdéw robot,
wybory sprzetu i innych ustalen bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyl pomocg inspektorowi nadzoru
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez Wykonawce.

5.2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokdt budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow i elementéw. Zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu
i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia gwarantujaca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokument. projekt. i SST. Wymagania co do zakresu badan
ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one okreslone, zostang one ustalone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedurg badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
W przypadku gdy Wykonawca zaleci wykonanie badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru moze
wymagac¢ dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi wyniki badan inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania
materiatow u zrodla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
—  pozwolenie na budowg wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
— dziennik budowy,
—  protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
—  operaty geodezyjne,
- ksigzke obmiarow robot,
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- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,
protokoty konieczno$ci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych:
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatow przedmiaru
robot powinien przedstawiaé podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspolnego
Stownika Zamoéwien (CPV). Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadoéw
rzeczowych.
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét, co najmniej na 3 dni robocze przed
tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jest ona niezbedna do udokumentowania wykonanych robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacija lub
przebudowg obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych
w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych
btedow Iub pominigcia pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcey i1 akceptacji przez
inspektora nadzoru, po porozumieniu z zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonanie robot nie stanowi
inaczej.
Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materiatdéw

Dhugoscei i odlegtoséci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli SST nie wymagaja dla danych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3],
powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt].
Ilosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty
okres trwania robot.
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot wymagajg akceptacji inspektora
nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do
ksiazki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:
— odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr czesciowy,
— odbidr etapowy,
— odbior koncowy,
— odbior po okresie rekojmi,
— odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
Zasady odbiorow robot okresli umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ Zamawiajagcemu do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

9



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — Termomodernizacja budynku Zespolu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu

robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Gotowos¢ dane;j
czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wymienionego dokonuje inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3 Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania prob, badan i odbioru przewodoéw kominowych, instalacji i
urzadzen technicznych przed dokonaniem odbioru koncowego.
Proby i odbiory powinny obejmowac¢ w szczegolnosci
— instalacje
— urzadzenia techniczne.

Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzgledniac¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich
Normach oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t” lub innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego — w obecnosci inspektora nadzoru
i Wykonawcy — sporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usunigcia
przez Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodow kominowych, instalacji, urzadzen technicznych
i technologicznych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej
Iub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje ,,0dbiér po okresie rekojmi”. Odbidr
taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,
b) protokotu odbioru koncowego obiektu,
¢) dokumentoéw potwierdzajacych usunigcie wad zgltoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgloszone wady),
d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
e) innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.6. Odbiodr ostateczny — pogwarancyjny

Odbiodr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;j
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo
budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowg, wchodza
m.in.:
1) pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie ma uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzegdowe zwigzane z realizacja obiektu,
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wiaczone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montazu — jezeli byt prowadzony,
5) protokotly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
6) protokoly odbiorow czesciowych i koncowych,
7) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych
oraz przewodoéw kominowych,
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe,
opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,
12) o$wiadczenie kierownika budowy o:
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a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe

oraz przepisami,

b) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy,

sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest

uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatow

i urzadzen,

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny by¢ one wiaczone do dokumentacji powykonawcze;.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokol odbioru ostatecznego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,
- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,
- szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiarow,
- wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegolowymi specyfikacjami
technicznymi 1 Programem zapewnienia jakosci,
- protokoty odbioréw czgsciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatoéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9. ROZLICZANIE ROBOT

Nalezy, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, okresli¢ czy rozliczanie robdt podstawowych bedzie dokonane w
systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie Swiadectw ptatnosci wystawianych przez

wykonawce 1 akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przejéciowe §wiadectwa platnoSci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru na
podstawie ,,Wykazu robot wykonanych czgsciowo”.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozyciji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedgcym
zalacznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zostata sporzadzona przez: BDE Energoprofit Jacek Kaczmarski, O/Ostrowiec Sw.,
ul. Battowska 145/1, 27-400 Ostrowiec Sw..

Specyfikacj¢ techniczng opracowat: Janusz Markowski.

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz 414) wraz z pdzniejszymi
zmianami
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pézniejszymi zmianami
- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz 1157)
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz 163) wraz
z pozniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
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dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.

z 2004 r. Nr 130, poz 1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Nowelizacja prawa budowlanego z dnia 26 wrzesnia 2005 r. (Dz.U. nr 163, poz. 1364).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-1

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Wykaz specvfikaciji ST-1

1.1 — Roboty rozbiorkowe i demontazowe
1.2 — Roboty ziemne

13
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ST-1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
roboét rozbidrkowych i demontazowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorek w obiekcie:
— demontaz $lusarki drzwiowej,
— demontaz stolarki okiennej,
- rozebranie nawierzchni i opaski przyscienne;j,
— demontaz obrobek blacharskich i orynnowania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Dla rob6t wymienionych w punkcie 1.3 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Transport materiatléw z rozbiorki dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowac istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng i pozostate.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe obejmuja wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane
w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Prace nalezy wykonywaé r¢eznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, w sposéb okreslony w dokumentacii
projektowej lub przez Inspektora.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowa¢ na samochody samowyladowcze i odwiez¢é do miejsca utylizacji.
Materiaty przeznaczone do ponownego wbudowania sktadowa¢ zabezpieczajac przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest
1. rozbiorka stolarki i §lusarki - szt, m?
2. rozbiorka obrobek blacharskich — m>.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1. Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z p6zn.
zmian.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zmian.),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pézn. zmian.).

15



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — Termomodernizacja budynku Zespolu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu

ST-1.2. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
L.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych oraz odwodnienia wykopow.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
- wykopy, odwodnienia wykopow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z
pozniejszymi zmianami),

— Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z
pbzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
Iub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2 Materialy do wykopow

Do wykonania robo6t ziemnych materiaty nie wystepuja.

2.3. Odwodnienie wykopow

2.3.1 Odwodnienie za pomocg igtofiltrow

— Podcis$nienie wytwarzane przez agregaty pompowo-prézniowe nie moze by¢ mniejsze od 0,8 kg/cm?2.
— W migjscach wystgpowania istniejgcego uzbrojenia prace wykonywaé nalezy sprzetem rgcznym.

-  Wykonawca powinien dysponowaé nast¢pujacym sprzetem:

— pompy typu AJ-81 o mocy 9,5 kW

— pompy spalinowych do odwadniania wykopow lub elektryczne

— agregat pradotworczy 30 kW

— rury obsadowe do instalacji igtofiltrow

— zestawy igtofiltrow

— rurociggi zrzutowe 100 mm i 80 mm.

2.4. Zasypywanie wykopu.

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu ztozonego na odktadzie przy wykopie. Zasypywany grunt
zageszcza¢ warstwami gr. 30cm.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Do wykonania robot ziemnych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru:

- spycharki,

- koparki,

- samochody ci¢zarowe,

- ciagnik kotowy,

-  sprzet reczny.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania §rodkow transportu, ktore nie wptywaja negatywnie na jako$¢
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wykonywanych robot i stwarzajg techniczne mozliwosci do przewozu specjalistycznego sprzgtu niezbednego do
realizacji prac odwodnieniowych.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy
5.1.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowsa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$é

rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.
5.1.2. Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:
— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,
— ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,
— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,
— niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,
— pomiarem nachylenia skarp wykopu.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy z powierzchni terenu usunaé warstwe humusu.
5.1.3. Zasady wykonywania wykopow
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkow wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
p6zniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastapito obsuniecie si¢ gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowa praktyka
inzynierska w calym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety sposdéb odwodnienia wykopu nie mozne powodowaé
powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:
— wytworzenie glgbokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,
Jozpompowanie” warstwy wodonosnej,
zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych,
— zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntow.
Wykonywanie wykopow powinno postegpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod
z wykopu. Wodg z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robot. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk
wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.
W przypadku przegltebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:
— w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gltebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
opadowych,
— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,
— stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtokniny lub czarnej folii budowlane;j.

Ziemi¢ z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowaé
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu.

Zleca si¢ wykonywanie robét przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
+ 15 cm — dla wymiaréw wykopdw w planie,
+2 cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+ 10% — dla nachylenia skarp wykopdow.
5.1.5 Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
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(3) W przypadku przegltebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Zasypki
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania zasypki
—  Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu i przewidzianych w nim robét.
—  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.
—  Uktadanie i zaggszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
— 0,25 m — przy stosowaniu ubijakoéw recznych,
— 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
— 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.
- Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢é wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopoéw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakoSciowe i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
w pkt. 10.
Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
—  sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja,
—  kontrole prawidtowos$ci wytyczenie robot w terenie,
—  sprawdzenie przygotowania terenu,
— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
—  sprawdzenie wymiarow wykopow,
— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.
6.2. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem;
- materialy do zasypki;
- grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki;
- sposob i jakos$¢ zaggszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:
— wykopy - [m’];

— zasypki - [m’].

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykopy - placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad Iub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Wykonanie podktadow - placi si¢ za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- zasypanie, zageszczenie 1 wyrdwnanie terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B 10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodziec walcowany na gorgco ze stali niestopowych. Tech. warunki

PN-EN 10248-2:1999 Grodziec walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztalttow 1 wymiarow,
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza

przez obcigzenie plyta do wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich.
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pézniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pézniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, z p6zniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-2

CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB
ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ I WODNEJ

Wvykaz specvfikacji ST-2:

2.1 — Nawierzchnie z kostki betonowej
2.2 — Roboty izolacyjne

2.3 — Roboty dekarskie i blacharskie
2.4 — Naprawa betonu

2.5 — Rusztowania
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ST-2.1 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni (opaski przysciennej i chodnika) z kostki brukowej betonowej, na podsypce cem.-piaskowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potagczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-O.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-O.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji ogdlne;.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie aprobaty
technicznej.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.
Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgSnigcia nie
powinny przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ kostke betonowa gr. 6 cm, w kolorze czerwonym.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
— nadlugosci =+ 3 mm,
— na szerokosci £ 3 mm,
— nagrubo$ci + 5 mm.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wigcej niz
5%.
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2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
1. probka nie wykazuje pgknigc,
2. strata masy nie przekracza 5%,
3. obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz
20%.

227. Scieralnoé¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wigcej niz
4 mm.

2.3. Obrzeza betonowe chodnikowe o wymiarach 20x6 cm, odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-
80/6775-03/01. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia jak dla ptyt chodnikowych. Do
produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedlug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedhug
rodzajow i gatunkow. Nalezy ukladaé je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos$¢ obrzeza.

2.4. Materiaty na podsypke

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom
PN-B-19701.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej
PN-B-06711.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-O..

3.2. Sprzet do wykonania opaski
Ze wzgledu na mata powierzchnig, opaske nalezy wykonac recznie. Zageszczenie podsypki wykonaé zageszczarka.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-O.

5.2. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Nawierzchnie ciggdw pieszych nalezy odtworzy¢ zgodnie ze staniem istniejagcym. Ponadto wykonaé/odtworzy¢
opaske przyscienng szer. 0,5 m.
Kostke nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych i przystagpi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

5.3 Obrzeza chodnikowe

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawi¢ na wykonanym podtozu w miejscu zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewngetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-O.
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6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosSci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows oraz:
—  pomierzenie szerokosci spoin,
—  sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-O.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni oraz 1 mb wykonanego obrzeza wokot
nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-O.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  przygotowanie podtoza,
—  wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-O.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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ST-2.2 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej $cian fundamentowych, $cian piwnic oraz izolacji dachu w obiekcie objetym
przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposoéb wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

- Gruntownik bitumiczny pod masy KMB

- Masa uszczelniajgca bitumiczna KMB

Grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajagca (masa KMB), to bitumiczna,
modyfikowana polimerami i elastyczna masa hydroizolacyjna, przeznaczona do wykonywania uszczelnien
przeciwwilgociowych i1 przeciwwodnych w postaci grubowarstwowej (min. 3 mm grubosci warstwy po wyschnigciu),
bezspoinowej powltoki. Moze wystepowa¢ w postaci jednosktadnikowej lub dwusktadnikowej. Wymagania stawiane
masom KMB podaje norma PN-EN 15814:2011 Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami do
izolacji wodochronnej — Definicje i wymagania.

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

- Bitumiczny klej do ptyt termoizolacyjnych,

- Styropian Fundamin 100 EPS gr. 12 cm, A <0,036 (W/m*K),
- Welna mineralna gr. 22c¢m, A <0,035 (W/m*K),

- Styropapa gr. 26 cm, A <0,037 (W/m*K),

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu lub wg wymagan producenta.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Przeznaczone do uszczelniania podtoze musi by¢é mocne, stabilne, nosne, wolne od substancji mogacych pogorszy¢
przyczepnos¢ (luzne i niezwigzane czastki, srodki antyadhezyjne, zabrudzenia itp.).

Obecno$¢ luznych i niezwigzanych czastek mozna stwierdzi¢ przez potarcie podtoza reka. Osadzanie si¢ na dtoni pytu i
zanieczyszczen wskazuje na niedostateczne oczyszczenie podloza.

Stabilnos¢ podtoza, czy obecnos¢ ewentualnych stabo zwigzanych warstw wierzchnich mozna sprawdzié¢, wykonujac
probe zarysowania ostrym przedmiotem, np. gwozdziem. Odspajanie si¢ fragmentow podtoza §wiadczy o niestabilno$ci
wierzchnich warstw, natomiast zaglebianie si¢ koncowki gwozdzia w poditoze §wiadczy o jego zbyt matej
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wytrzymato$ci. Konieczne jest wtedy dodatkowe wzmocnienie podtoza lub usunigcie niestabilnych fragmentow do
uzyskania stabilnego rdzenia.

Niedopuszczalna jest aplikacja mas polimerowo- -bitumicznych na zamarznigte podtoza. Temperature aplikacji
(dotyczy to temperatury podtoza i powietrza) okresla karta techniczna stosowanego wyrobu.

Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na wilgotno$¢ podioza. Masy KMB z reguly toleruja wilgotnos¢ podtoza przy
naktadaniu, jednak nalezy przestrzega¢ wytycznych z karty technicznej zastosowanego produktu.

Przy mozliwosci wystapienia ci$nienia odrywajacego powtoke bitumiczng od podtoza nalezy stosowa¢ dodatkowo
warstwe uszczelniajacg z mineralnego szlamu. Stosujac masy KMB jako uszczelnienie pod ptyta fundamentowa, nalezy
zwréci¢ uwage, aby gotowa masa naktadana byta na odpowiednio stabilnym i zwymiarowanym podtozu z betonu klasy
przynajmniej C20/25.

Podloze musi by¢ ponadto bez ostrych krawedzi i nieréwnosci, wystajacych wtracen itp. Wystajace wypuktosci nalezy
sku¢. Naroza nalezy wyobli¢ tukiem o promieniu przynajmniej 3 cm lub sfazowa¢ pod katem 45° w odlegtosci
przynajmniej 4-5 cm od krawedzi.

W wewngetrznych narozach mozna wykonaé¢ wyoblanie (fasetg). Zaleca si¢ zastosowanie specjalnych, systemowych
zapraw cementowych (szybkowigzace i/lub polimerocementowe). Nie zaleca si¢ wykonywania faset z samej zaprawy
cementowe;j, nalezy ja zmodyfikowaé emulsjg polimerowa. W przypadku obcigzenia zalegajaca woda opadowa lub
wodg pod ci$nieniem zalecane jest wykonanie fasety z systemowej zaprawy cechujacej si¢ wodonieprzepuszczalnoscia
Iub dodatkowe wykonanie na zwigzanej fasecie powtoki uszczelniajacej z cienkowarstwowej zaprawy uszczelniajacej
(szlamu). Promien fasety powinien wynosi¢ 4-6 cm.

Jezeli zezwala na to producent systemu, faseta moze by¢ wykonana z masy bitumicznej. W takim przypadku jej
promien powinien wynosi¢ maks. 2 cm.

Chtonne podtoza nalezy przygotowac¢ w sposob zalecany przez producenta masy KMB (moze to by¢ np. zagruntowanie
systemowym preparatem gruntujacym).

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢
minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
Iub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem. Materialy
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byc
dopuszczone do stosowania.

Odbidér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatlow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych,

- protokoéty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi sie za ustalong iloé¢ m* izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
—  dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
—  wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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ST-2.3 ROBOTY DEKARSKIFE I BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia
dachowego wraz z obrobkami blacharskimi i orynnowaniem,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie:
- pokrycia z papy termozgrzewalnej,

- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej, powlekane;j,

- montaz parapetow z blachy stalowej powlekanej gr. min 0,7 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Papa termozgrzewalna )
Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93.

2.2. Blacha powlekana, ocynkowana plaska gr. 0,7 mm — obrdbki blacharskie, parapety zewnetrzne.

2.4. Rynny i rury spustowe stalowe, ocynkowane powlekane z blachy gr. 0,7 mm
Rynny — ér. 15 cm,
Rury spustowe — ér. 12 cm.
Muszg charakteryzowac si¢ wysoka odporno$cig na uszkodzenia mechaniczne. Produkowane ze stali najwyzszej
jakosci, ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem (50 pm).
Potaczenia rynien ze soba oraz naroznikami przy pomocy ztaczki rynnowej z uszczelka.

3. SPRZET
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych nalezy stosowac:

- palnik gazowy jednodyszowy lub dwudyszowy z wezem dlugosci 15m,

—  maly palnik do obrébek blacharskich,

—  butle z gazem ptynnym propan-butan, 11 kg,

- szpachelke do ukosowania zgrzewow,

— 1oz do cigcia papy i welny mineralne;j,

- walek dociskowy,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas jej rozwijania i zgrzewania,

—  narze¢dzia do robdt tynkarskich, §lusarskich i malarskich (dowolne).
Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuza do wykonywania detali i obrobek z pap zgrzewalnych.

Waz do palnikow gazowych powinien mie¢ dlugo$¢ min. 15 m, aby umozliwial swobodne poruszanie si¢
z palnikiem bez cze¢stego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko
szronienia butli gazowych (szczegolnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin.

Sprz¢t powinien by¢ kompletny i sprawny, zaakceptowany przez Inwestora. Sprzgt niegwarantujacy zachowania

warunkow kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do pracy.
Sprz¢t powinien by¢ kompletny i sprawny, zaakceptowany przez Inwestora. Sprzet niegwarantujacy zachowania
warunkow kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do pracy.

Podczas robot dekarskich na dachu musi sie znajdowaé spriet gasmiczy w postaci gasnicy, koca gasniczego,
pojemnika 7 wodg i 7 piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.
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Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

Przewozac blachy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ je przed przesuwaniem i zamoczeniem. Roztadunek
powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzgtem lub przez odpowiednia ilo$¢ 0sob tzn. przy dtugich
arkuszach (ok. 6 mb) powinno uczestniczy¢ 6 0sdb, po 3 z kazdej strony. Nie wolno ciggna¢ jednego arkusza po drugim
ani po ziemi. Najodpowiedniejszy jest roztadunek w opakowaniach producenta przy uzyciu urzadzen mechanicznych.
Blachy sktadowane w pakietach i krggach nie mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach
narazonych na dziatanie wilgoci i zmiennych temperatur. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na roztadunek w
warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych magazynach. Blachy powinno si¢ przechowywa¢ w suchych i
przewiewnych pomieszczeniach.
Paczek nie wolno uktada¢ bezposrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokos$ci okoto 20 cm.

Rolki pap nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami

atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem,
w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej
warstwie.
Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojace;j,
zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.
Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Pokrycie z papy termozgrzewalnej

a) Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakow i innego oprzyrzadowania,

a takze od wstgpnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuréw, komindw itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowej,

b) przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnoleglymi do okapu,

¢) przed wlozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie, po przymiarce ,,na
sucho” (uwzgledniajac zaktady) 1 przycigciu na dhugosé, zwingc ja z dwoch koncdéw do srodka; miejsca zaktadow na
utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym bedzie taczona rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggnac
szpachelka w celu posypki na catej szerokosci zaktadu (12- 15 cm),

d) =zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy do chwili
zauwazalnego wyptywu asfaltu, z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki; miarg jakosci zgrzewu
jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1 [cm] na catej dtugosci zgrzewu; w przypadku, gdy wypltyw masy nie
pojawi si¢ samoistnie wzdhuz brzegu rolki, nalezy docisnaé¢ zaktad przy pomocy waltka dociskowego z takg silg, aby
pojawit si¢ rownomierny wyplyw masy o jednakowej, pozadanej szerokosci; silny wiatr lub zmienna predkosé
przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy; brak wyptywu masy
asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy,

e) arkusze papy nalezy taczy¢ na zaktad podtuzny (8 cm) i poprzeczny (12-15 cm); zaklady winny by¢ wykonane
zgodnie z kierunkiem sptywu wody opadowej oraz najczestszego kierunku wiatru; zaktady nalezy wykonac ze
szczegblng starannoscig; po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
zgrzewoOw, miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢; wyptyw masy
asfaltowej mozna pokry¢ posypka w kolorze papy wierzchniego krycia w celu poprawienia estetyki dachu,

f) arkusze (bryty) papy w kolejnych warstwach powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie tak, aby zaktady
(poprzeczne i podtuzne) nie pokrywaly sig; aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow
uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu, pod katem 45°.

5.3. Obrébki blacharskie

. obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

. roboty blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C,

. rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Pasy nadrynnowe swymi krawedziami muszg wchodzi¢ w rynny na 1/3 jej szerokos$ci. Montuje si¢ je po zainstalowaniu
orynnowania. Po montazu paséw nadrynnowych mozna przystapi¢ do montazu pokrycia.

Wszelkie elementy o przekroju kotowym wystajace z dachu (rury wywiewne, wywietrzniki itp.) nalezy uszczelnié¢
kolnierzami uszczelniajgcymi.

Parapety zewngetrzne nalezy zamontowaé po montazu stolarki okiennej.

5.4 Rynny i rury spustowe
Montaz rynny rozpoczynamy od wyliczenia ilosci hakow rynnowych. Maksymalna odlegtos¢ miedzy nimi wynosi
1 m. W przypadku budynkéw dhuzszych niz 10m, spadek rynny musi by¢ dwukierunkowy.
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1. Haki rynnowe sa mocowane przy okapie 2 cm ponizej linii przedluzenia arkuszy blachy. Aby utatwi¢ sobie
ustawienie pierwszego haka mozna uzy¢ taty.

2. Haki rynnowe mogg by¢ takze ustawiane za pomocg zytki. Aby ja zamocowaé wystarczy poluzowac srodkowy wkret
mocujacy hak.

Z drugiej strony okapu hak rynnowy musi by¢ zainstalowany nizej. Nachylenie rynny powinno wynosi¢ 3-4 mm/m,
czyli np. na dhugosci 10 m rdéznica wysokosci bedzie wynosita 3-4 cm. Pozycje haka mozna wymierzyé tasma.
Woeczesniej nalezy oczywiscie sprawdzi¢, czy okap jest poziomy.

Rury spustowe powinny znajdowaé si¢ w odlegtosciach od 12 do 20 metrow od siebie, a przede wszystkim
w narozach budynkéw i pod koszami dachowymi. Gdy dlugo$¢ okapu nie przekracza 10 m wystarczajace jest
zastosowanie jednej rury spustowej, gdy jest on dluzszy, lecz krétszy od 24 m stosuje si¢ dwie rury spustowe na
koncach rynny, albo jedng rur¢ spustows umieszczong po srodku okapu
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 2 m.

5.5 Uwagi dodatkowe

1. Do cigcia blach stalowych ocynkowanych i stalowych ocynkowanych pokrytych powtokami organicznymi nalezy
stosowac nozyce reczne lub mechaniczne wibracyjne lub skakankowe. Zabrania si¢ uzywania narzedzi powodujgcych
przy cigciu uszkodzenie powierzchni ocynkowanej i powlekanej na skutek wydzielania si¢ ciepta, t.j. szlifierki katowe.
2. Drobne uszkodzenia powloki podczas montazu mozna zamalowaé farba zaprawkowa. Powierzchnia musi by¢
oczyszczona z brudu i thuszczu.

3. Stalowe wiory pozostajace po wierceniu lacznikow musza by¢ usunigte za pomoca migkkiej zmiotki, gdyz
rdzewiejac powodujg uszkodzenia powierzchni blach. Brud, ktory powstaje w czasie pracy powinien by¢ usunicty za
pomocg zwyczajnych srodkow myjacych.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty izolacyjne
- Wymagana jako$¢ materiatow pokrywczych powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzgdnym dokumentem.
- Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako§¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbiér materiatéw powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwos$ci
technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy.
- W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.
- Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
- Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robot jest:
- m” pokrytej powierzchni,
- m” wykonanych obrébek blacharskich z blachy,
- 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych,
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do krycia potaci dachowych,

8.2. Odbidr robdt pokrywezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego
nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktorych dostep p6zniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe
pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.
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Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgéciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci polgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

- Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

- W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wplywajacych na szczelnosé
pokrycia, roboty blacharskiec moga by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem
wartosci robot.

8.2.2. Odbidr pokrycia z papy
- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie 1 odrywanie paska papy szerokosci
nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,
- sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czgéciowych i koncowego przez
pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m*. Doktadnos¢ pomiaréw powinna
wynosi¢ do 2 cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilos¢ m* wykonanego pokrycia i zadaszenia.

Placi sie za ustalong ilos¢ m* obrobki z blachy powlekanej wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace
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ST-2.4 NAPRAWA BETONU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z naprawg powierzchni betonu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Niniejsza specyfikacja dotyczy napraw uszkodzen betonu, ktore majg charakter uszkodzen powierzchniowych,
tj. siegajacych miejscowo na glgbokos¢ do 10 cm, za pomocg zapraw typu PCC. Naprawy powierzchniowe wg
niniejszej SST obejmujg zaréwno elementy nosne jak i nienosne, ale bez ingerencji w ich prace statyczna.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

1.4.1. PCC (Polymer Cement Concrete) — zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym.

1.4.2. Atest — wykaz parametréw technicznych produktu gwarantowanych w ramach kontroli wewngtrznej producenta.
Zawiera on wyniki badan kontroli wewngtrznej producenta.

1.4.3. Temperatura punktu rosy — temperatura, w ktérej na powierzchni elementu pojawiaja si¢ kropelki wody wskutek
kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania ciepta przez podtoze lub wskutek
naplywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze.

1.4.4. Warstwa sczepna — warstwa zwickszajgca przyczepnos¢ materialu naprawczego do podioza betonowego.

1.4.5. Zaprawa naprawcza — potoczna nazwa zaprawy przeznaczonej do uzupetniania ubytkéw w betonie.

1.4.6. Zaprawa niskoskurczowa — zaprawa o skurczu nie wickszym niz 2 %o.

1.4.7. Powloka antykorozyjna zbrojenia — warstwa wykonana z modyfikowanej zywicami zaprawy cementowej, stuzaca
do ochrony zbrojenia przed korozja i zwigkszenia przyczepnos$ci do stali materiatu wypelniajgcego ubytek.

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-O.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-O ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-O.

Za sprawdzenie przydatno$ci materialdw oraz jako$¢ wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed
przystapieniem do wbudowania materiatlow Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla kazdej dostawy
deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci materialu z Polskg Norma lub w przypadku jej braku z aprobatg
techniczna.

2.2. Ogdlne wymagania dla materiatow stosowanych do napraw powierzchni betonowych

Materiaty do naprawy betonu powinny by¢ dobrane pod katem kompatybilnosci betonu naprawianego i
materiatu naprawczego oraz wzajemnej kompatybilnosci réznych materiatow naprawczych. Z tego wzgledu zaleca si¢
stosowanie materiatdéw naprawczych nalezacych do jednego systemu zawierajgcego, w zaleznosci od zakresu robot,
material do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej, warstwe sczepna, zaprawe naprawcza,
szpachlowke itp.

Do naprawy ubytkow za pomoca niskoskurczowych zapraw typu PCC nalezy stosowaé materiaty
konfekcjonowane, tzn. wytwarzane przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania
na obiekcie. W przypadku stosowania plynow zarobowych opartych na koncentratach, przygotowanie ptynu
zarobowego powinno réwniez przebiegac poza obiektem.
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2.3. Materiat do ochrony antykorozyjnej zbrojenia i warstwy sczepnej

Zaleca si¢ stosowanie srodka, ktory jednoczesnie spetnia rolg zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia i
warstwy sczepnej. Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, mozna stosowa¢ materiat jednosktadnikowy na
bazie cementu modyfikowanego polimerem, spelniajacy wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwosci $rodka antykorozyjnego i warstwy sczepnej

Lp. Wiasciwosci Jednostka | Wymagania | Metoda badania wg
1 | Wytrzymato$¢ na odrywanie
- warto$¢ $rednia MPa >2, Procedura IBDiM
- warto$¢ pojedynczego MPa >1,5 PB-TM-X1[15]
odczytu
2 Przyczepyc;sc dq zbrojenia Procedura IBDiM
- warto$¢ srednia MPa >2,0 .
o ’ IBDiM-TWm-
- warto$¢ pojedynczego MPa >1.5
’ 18/97[16]
odczytu
2.4. Stal Stal

do naprawy skorodowanego zbrojenia powinna spelnia¢ wymagania podane w ST-O. Klasa i gatunek stali powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektows.

2.5. Wymagania dla zapraw niskoskurczowych typu PCC (o spoiwie polimerowo-cementowym)

Nalezy stosowac¢ jednokomponentowg drobnoziarnistg zaprawe naprawczg typu PCC (na bazie cementu,
modyfikowana polimerami). Zaprawa powinna mie¢ przeznaczenie do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych,
powinna nadawac si¢ do nanoszenia w pozycji sufitowej i do wypelniania nieregularnych rozkué.

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewidujg inaczej, mozna stosowaé zaprawe, ktora po
stwardnieniu spetnia wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla stwardnialej zaprawy PCC

Lp. Wiasciwosci Jedno- | Wyma- Metoda badania wg
stka gania
1 | Wytrzymalos$¢ na zginanie po PN-EN
28 dniach MPa | 290 196-1:2006 [5]
2 | Wytrzymalos¢ na Sciskanie po PN-EN
28 dniach MPa | =450 196-1:2006 [5]
3 | Wytrzymato$¢ na odrywanie: Procedura IBDiM PB-
- warto$¢ $rednia MPa >2,0 TM-X1[15] lub
- warto$¢ pojedynczego wyniku MPa >1,5 PN-EN 1542:2000 [6]
Procedura IBDiM SO-1

4 | Wspdtczynnik liniowej

. K' | <15x10° [17] lub
rozszerzalnosci cieplnej

PN-EN 1770:2000 [7]
Procedura IBDiM SO-2

5 | Dynamiczny modut sprezystosci | GPa | od 25 do

40 [18]
Procedura IBDiM TWm-
6 | Skurcz w okresie 1+90 dni %o <1,2 31/97[19] lub
PN-EN 12617-4:2004 [8]
Procedura IBDiM TWm-
7 | Pecznienie w okresie 1+90 dni %0 <0,3 31/97 [19] lub
PN-EN 12617-4:2004 [8]
8 | Mrozoodporno$¢ badana w wo-
dzie i roztworze soli (2% NaCl): F150 Procedura IBDiM PBTM-
- ubytek masy % <5 1/12 [20] i Procedura
- wytrzymato$¢ na zginanie MPa >7,0 IBDiM SO-3 [21]
- wytrzymato$¢ na $ciskanie MPa > 35
- wytrzymato$¢ na odrywanie MPa >1,6
9 | Stopien wodoprzepuszczalnosci - W8 PN-B-06250:1988 [9]

Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy PCC nie moze by¢ mniejsza niz 3-krotna grubos¢ ziaren najgrubszej
frakcji kruszywa, ale nie mniejsza niz 1 cm oraz powinna zawierac si¢ w granicach grubosci podanych przez
producenta. Maksymalne uziarnienie kruszywa nie moze by¢ wigksze niz 1/3 planowanej grubosci warstwy zaprawy i
powinno by¢ mniejsze niz 8 mm.
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2.6. Wymagania dla zaprawy do szpachlowania naprawionych ubytkow (warstwy wyréwnawczej)

Nalezy stosowac jednosktadnikowg zaprawe cementowa o uziarnieniu do 0,5 mm modyfikowang polimerami.
Zaprawa powinna mie¢ przeznaczenie do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych, powinna nadawac si¢ do
nanoszenia w pozycji sufitowej i do wyrownywania powierzchni betonowych, szpachlowania i uszczelniania
powierzchni przez zamykanie porow, rys i rakow. Powinna réwniez nadawac si¢ do napraw dynamicznie obcigzonych
elementéw konstrukcji mostowych.

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewidujg inaczej mozna stosowac zaprawe, ktora po stwardnieniu
spelnia wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla stwardnialej zaprawy szpachlowej

Lp. Wiasciwosci Jednostka | Wymagania | Metoda badania wg
1 | Wytrzymato$¢ na zginanie po PN-EN 196-1:2006
28 dniach MPa 26,0 5]
2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie PN-EN 196-1:2006
po 28 dniach MPa 2300 5]
3 | Wytrzymalo$¢ na odrywanie: Procedura IBDiM
- warto$¢ $rednia MPa >2,0 PB-TM-X1 [15] lub
- warto$¢ pojedynczego MPa >1,5 PN-EN 1542:2000
wyniku [6]
Procedura IBDiM
4 | Skurcz w okresie 1+90 dni %00 <12 TWm-31/97 [19]
lub PN-EN 12617-
4:2004 [8]
5 | Mrozoodpornos$¢ badana w
wodzie i roztworze soli (2% F150 Procedura IBDiM
NaCl): PBTM-1/12 [20] i
- ubytek masy % <5 Procedura IBDiM
- wytrzymato$¢ na zginanie MPa >7,0 SO-3 [21]
- wytrzymato$¢ na $ciskanie MPa >20
- wytrzymato$¢ na odrywanie MPa >1,6
6 | Stopien PN-B-06250:1988
L - W8
wodoprzepuszczalnosci [9]
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac niezbedny sprzet do wykonywania robét, zgodnie z przyjeta
technologig i kartami technicznymi materiatéw oraz konieczny, podstawowy sprzet laboratoryjny do kontroli procesu
technologicznego i wykonanych prac.

3.2. Sprzet do wykonania robét

3.2.1. Sprzet do usuwania skorodowanego betonu i czyszczenia powierzchni betonowe;.
W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdowac si¢ sprzet do przygotowania powierzchni betonowej, np.:

— miotki,

— pily do betonu,

— szczotki stalowe rgezne i obrotowe,

— szlifierki lub wiertarki do napedu szczotek obrotowych,

— aparatura do czyszczenia strumieniowo-$ciernego (piaskownica, sprezarka w wydajnosci 10 m’*/h),
— odkurzacz,

— sprezarka $rubowa.

3.2.2. Sprzet do wykonania robot zbrojarskich.
Do wykonania robot zbrojarskich nalezy stosowa¢ sprzet wg ST-O.

3.2.3. Sprzet do nakladania warstwy sczepnej i srodka antykorozyjnego.
Srodek antykorozyjny i warstwe sczepng mozna naktadaé sredniej twardosci szczotka, pedzlem lub natryskiem. Do
przygotowania srodka nalezy stosowa¢ mieszadto wolnoobrotowe (max. 500 obr./min).
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3.2.4. Sprzet do naktadania zaprawy PCC.
Do przygotowania zaprawy nalezy stosowa¢ mieszadto wolnoobrotowe (max. 500 obr./min).
Zaprawe nalezy naklada¢ przy uzyciu narzgdzi zalecanych przez producenta.

3.2.5. Sprzet do naktadania szpachlowki.
Do naktadania szpachlowki Wykonawca powinien dysponowac¢ narzedziami tynkarskimi.

3.2.6. Sprzet laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonania prac.

Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé warunki atmosferyczne, i posiada¢ do dyspozyc;ji:
—  wilgotno$ciomierz,

—  termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

Wykonawca powinien tez dysponowac sprz¢tem laboratoryjnym do wykonania badan wytrzymatosci podtoza
oraz jakosci powtok (przyczepnosci, grubosci) wg odpowiednich norm przedmiotowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O.

Materiaty nalezy transportowac i przechowywaé zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w kartach
technicznych materialow. Jezeli producent nie podaje inaczej, materialy nalezy transportowac i przechowywac zgodnie
z zaleceniami podanymi ponize;j.

4.2. Transport i przechowywanie materialu do wykonania warstwy sczepnej i srodka antykorozyjnego

Materiat powinien by¢ pakowany, transportowany i przechowywany w oryginalnych opakowaniach producenta
(plastikowych pojemnikach lub workach papierowych). Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta
zawierajaca dane:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg wyrobu,

— mase netto,

— date produkcji i okres przydatnosci do stosowania,
— warunki przechowywania,

— ogolne zasady stosowania,

— nr PN lub aprobaty technicznej.

Material nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, zabezpieczonych przed dziataniem
mrozu. Okres przydatnosci dostosowania materialow przechowywanych w oryginalnie zapakowanych,
nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C wynosi zwykle ok. 12 miesi¢cy od daty produkcji.

Material nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu chronigc opakowania przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wilgocia.

4.3. Transport stali

Transport stali do naprawy skorodowanych pretow powinien odbywac si¢ wg zasad podanych w ST-O.

4.4. Transport i przechowywanie zapraw naprawczych

Zaprawy do napraw betonu nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych,
zabezpieczonych przed dziataniem mrozu, w temperaturach od +5°C do +25°C. Okres przydatnosci do stosowania
materialow przechowywanych w oryginalnie zapakowanych nieuszkodzonych opakowaniach wynosi zwykle od 9 do
12 miesigcy.

Zaprawy nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta krytymi srodkami transportu, chroniac
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocig i mrozem.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ si¢ etykieta zawierajaca nastgpujace dane:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg wyrobu,

— mase netto,

— date produkcji i okres przydatnosci do stosowania,
— warunki przechowywania,

— ogolne zasady stosowania,

— nr PN lub aprobaty technicznej,

— nr i datg deklaracji zgodnosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-O.

Wykonanie naprawy powierzchni betonowej za pomocg zapraw PCC wraz z przygotowaniem powierzchni do
naprawy nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Zaleceniami do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony
powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych” [24].

Zaprawami niskoskurczowymi mozna uzupetnia¢ ubytki na gltebokos¢ 2 +10 cm w kilku warstwach. W
niektorych zestawach materiatéw miedzy warstwami zaprawy naprawczej stosuje si¢ warstwe sczepng. Jednorazowa
maksymalna grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta materiatow.

5.2. Diagnostyka konstrukcji betonowej

Przed przystgpieniem do wykonania naprawy nalezy wykona¢ diagnostyke konstrukcji okreslajgcg rodzaj i
zakres uszkodzen oraz przyczyne ich powstania. Diagnostyka powinna obejmowac:

a) stadium wstepne (oszacowanie rozmiaru uszkodzen), zawierajace:

— analizg istniejgcej konstrukcji (rysunki, opisy techniczne, obliczenia statyczne itp.),

— okreslenie rozmiaru uszkodzen wg rodzaju, zakreséw i potozenia miejsc uszkodzonych; rodzaje uszkodzen, ktore
powmny by¢ brane pod uwage to przede wszystkim:

obsypujace si¢ powierzchnie,
—  wykwity soli i wylugiwanego z betonu wodorotlenku wapniowego,
— $lady rdzy na powierzchni betonu,
— odpryski betonu, spekane krawedzie,
— zarysowania,
— odstonigcie pretow zbrojeniowych,

— analizg czynnikow zewnetrznych (oddzialywanie mechaniczne, chemiczne, warunki cieplno-wilgotnosciowe i inne
wplywy srodowiska); za korozjogenne dla konstrukcji betonowych uwaza si¢ stgzenia niektorych gazow w
powietrzu wigksze niz:

— dwutlenek wegla CO, 600 + 1000 mg/m’,
— dwutlenek siarki SO, 0,5 + 1,00 mg/m3,
— tlenki azotu NO, 0,10+0,50 mg/m3 ,

— ustalenie przyczyn powstania uszkodzen,

— rozpatrzenie wplywu ewentualnych odstepstw od projektu w trakcie wykonywania i eksploatacji obiektu,

— wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej (dokumentacji fotograficznej, rysunkowe;j),

— okreslenie iloSciowe zakresu uszkodzen,

b) stadium szczegodtowe, zawierajace:

— ogledziny i badania poszczegdlnych zniszczen i uszkodzen (zwietrzeliny, wykwity, odbarwienia, odpryski otuliny,
rysy, zanieczyszczenia itp), wykonanie inwentaryzacji uszkodzen z pokazaniem ich lokalizacji i naniesieniem
numeracji,

— badania obiektu ,,in-situ”, w szczegolnosci:

— glebokos¢ karbonatyzacii,

— wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie,

— grubos$¢ otuliny zbrojenia,

— wytrzymalo$¢ betonu na rozcigganie metodg ,,pull-oft”,

— pomiar stopnia skazenia, w tym ocena zawartosci i rozktad chlorkow i siarczanow w przekroju betonowym,
za szkodliwe uwaza si¢ zawartosci chlorkéw w stosunku do masy cementu wigksze od:
- 0,4% dla elementow zelbetowych,
- 0,2% dla elementow z betonu sprezonego,
beton o pH<I11 nie stanowi dostatecznego zabezpieczenia antykorozyjnego dla zbrojenia konstrukcji, a

zagrozenie istotnie wzrasta w przypadku dodatkowego skazenia siarczanami,

— pomiar wilgotno$ci, w tym miejsc dotknigtych korozja,

pomiar szerokosci rozwarcia rys,
Badama te powinny by¢ wykonane zarowno na powierzchniach wizualnie nieuszkodzonych jak i uszkodzonych,

— szczegbdtowe badania laboratoryjne pobranych na obiekcie probek, a w szczegolnoscei:

— struktura kompozytu,

— profil chlorkowy,

— wilgotno$¢ i nasigkliwose,

— wytrzymato$¢ na $ciskanie i rozcigganie przy zginaniu,

— odksztalcalnos$¢ termiczna, skurcz, wytrzymatos$¢ na $cieranie itp.

5.3. Zasady wykonywania robot

Niniejsza SST dotyczy zasad wykonywania napraw powierzchni betonowych za pomocg zapraw typu PCC.
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Podstawowe czynnoS$ci przy wykonywaniu robdt obejmu;ja:
roboty przygotowawcze,
przygotowanie podtoza betonowego i stali zbrojeniowej do natozenia materialu naprawczego,
natozenie materialu naprawczego,
roboty wykonczeniowe.

Dok e =

.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inspektora:
— zlokalizowa¢ obszary do naprawy,
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.
Do Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiorka rusztowan, pomostow
roboczych i innych urzadzen pomocniczych niezbgdnych do prowadzenia robét.

5.5. Przygotowanie podtoza

5.5.1. Warunki ogoélne

Przed wykonaniem naprawy podtoze betonowe wymaga specjalnych przygotowan. Wtasciwe oczyszczenie
betonu ma decydujace znaczenie dla trwatosci 1 jakosSci stosowanej naprawy. Podloze betonowe podlegajace naprawie
powinno by¢ jednorodne, czyste, wolne od mleczka cementowego, piasku, pytow, olejow i thuszczow, a takze
oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, skorodowanych, luznych czesci betonu, starych powtok
ochronnych i innych elementéw pogarszajacych przyczepnosé. Odpowiednio przygotowane powinno by¢ réwniez
odstonigte zbrojenia. W zakres przygotowania podioza wchodzg nastgpujace prace:

— usuniecie pozostatosci powlok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczen (w tym
rowniez chemicznych) mogacych mie¢ wplyw na polgczenie naktadanych materialow z betonem lub na korozjg
betonu albo stali zbrojeniowe;j,

— usuni¢cie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu,

— odkucie otuliny betonowej skorodowanych pretow,

— oczyszczenie odstonigtych pretow zbrojeniowych z rdzy do wymaganego stopnia czystosci,

— oczyszczenie podloza betonowego z pytow i czesci luznych oraz ewentualnie usuni¢cie nadmiaru wody.

5.5.2. Sposoby przygotowania podtoza przed nakladaniem materialdow naprawczych
5.5.2.1. Odkuwanie betonu

Przed natozeniem materiatlow naprawczych (zapraw PCC) nalezy usunaé skorodowany beton do tzw.
,,zdrowego betonu”, oczysci¢ i zabezpieczy¢ odkryte prety zbrojeniowe, oczysci¢ powierzchni¢ naprawiang z wszelkich
zanieczyszczen oraz ewentualnie wykonac roboty iniekcyjne.

Odkuwanie skorodowanego betonu powinno odbywac si¢ pod nadzorem Inspektora. Dopuszczalna wielkos¢
obszaru odkuwania betonu powinna by¢ z gory okre$lona i niedopuszczalne jest odkuwanie betonu na obszarze
wykraczajacym poza ten zakres bez konsultacji z Inspektorem. W przypadku konieczno$ci odkucia betonu na znacznym
obszarze, moggcym mie¢ wplyw na statyke konstrukcji obiektu lub jej poszczegdlnych elementdéw, nalezy przerwaé
roboty i powiadomi¢ Inspektora celem skonsultowania si¢ z projektantem robot naprawczych.

Glebokos¢ i ksztalt skucia powinny by¢ ustalone na podstawie badan, okres$lajacych m.in. gtgboko$é
karbonatyzacji, glebokos¢ penetracji szkodliwych zwigzkow chemicznych, a takze na podstawie badan
wytrzymatoSciowych, okreslajacych wytrzymatos¢ betonu. W przypadku degradacji betonu si¢gajacej znacznej
glebokosci, proces skuwania nalezy poprzedzi¢ analizg statyczno-wytrzymatoSciows, okreslajacag czy skuwanie nie
zagrozi bezpieczenstwu konstrukcji i ewentualnie wykonaé niezbedne prace zabezpieczajace. Linie wyznaczajace
krawedzie odkué powinny by¢ prostopadte lub réwnolegte do osi naprawianego elementu. Krawedzie obszaru
naprawianego nalezy podku¢ (nacig¢ liniowo) pod katem prostym. Minimalna gleboko$¢ podkucia wynosi 1 cm.

5.5.2.2. Czyszczenie podtoza betonowego

Czyszczenie podloza betonowego polega na usuni¢ciu czgsci luznych, pytow, olejow, mleczka cementowego i
innych elementow obnizajacych przyczepnosé. Sposdb oczyszczania nalezy dostosowaé do przewidywanych do
wbudowania materialow naprawczych, zgodnie z ich kartami technicznymi. Do czyszczenia powierzchni nalezy
stosowac¢ metoda strumieniowo-§cierng (np. piaskowanie, srutowanie, hydropiaskowanie). Nastgpnie oczyszczong
powierzchni¢ nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchnigcie pytu sprezonym powietrzem
(sprezarki srubowe). Miejsca zattuszczone nalezy zmy¢ rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami.

5.5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Jezeli stwierdzono korozje zbrojenia, to powinno ono by¢ odstonigte w stopniu umozliwiajacym jego
oczyszczenie 1 ewentualne wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jego powierzchni. W przypadku stwierdzenia
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powierzchniowej korozji pretéw zbrojenia (od strony otuliny) beton nalezy rozku¢ do % $rednicy preta zbrojeniowego.
Gdy prety zbrojeniowe sg skorodowane na calym obwodzie rozkucie powinno si¢gac jeszcze okoto 2 cm poza pret.
Odkryte zbrojenie nalezy oczysSci¢ z rdzy obrobka strumieniowo-$cierng do stopnia czysto$ci wymaganego przez
producenta materialow naprawczych (zwykle do stopnia Sa 2 wg PN-EN ISO 8501-1:2008 [12]).

W przypadku stwierdzenia korozji 20% przekroju preta zbrojeniowego nalezy wzmocnié zbrojenie pretami
uzupetniajgcymi lub odcinki zniszczone preta usungé i zastgpi¢ nowymi. Prety stanowigce uzupelnienie nalezy oczyscié
do stopnia czystosci jak prety zbrojenia uzupetianego. Laczenie pretow uzupethianych z pretami uzupehiajacymi
nalezy wykonywac zgodnie z PN-S-10042:1991 [13].

Po oczyszczeniu prety zbrojeniowe nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym. Przygotowanie srodka
antykorozyjnego do uzycia musi by¢ zgodne z zaleceniami producenta podanymi w karcie technicznej. Zwykle
odpowiednig ilo$¢ wody wlewa si¢ do mieszarki wolnoobrotowej i dodaje suchy sktadnik mieszajac az do uzyskania
jednorodnej masy o konsystencji $mietany (nie krocej niz 3 min.). Oczyszczone prety zbrojeniowe nalezy pokryc
materiatem antykorozyjnym za pomoca szczotki, pedzla lub rozpylacza. I1os¢ i grubo$¢ warstw ochrony antykorozyjnej
pretoéw oraz catosé przebiegu procesu wbudowywania materiatu musi odpowiada¢ wymaganiom producenta podanym
w kartach technicznych materiatow. Zwykle nalezy zastosowaé dwie warstwy o grubosci 0,5 mm kazda. Odstep
pomigdzy naktadaniem kolejnych warstw wynosi zwykle od 4 do 5 godz. w temperaturze +20°C. Kolejne warstwy
naprawy mozna naktada¢ po uptywie czasu okreslonym przez producenta (zwykle od 4 do 5 godzin w temp. +20°C).

5.5.2.4. Przygotowanie podtoza bezposrednio przed natozeniem zaprawy naprawczej -naktadanie warstwy sczepne;j i
srodka antykorozyjnego

Przygotowanie warstwy sczepnej i srodka antykorozyjnego do uzycia musi by¢ zgodne z zaleceniami
producenta podanymi w karcie technicznej. Zwykle odpowiednig ilo$¢ wody wlewa si¢ do mieszarki wolnoobrotowej i
dodaje suchy sktadnik mieszajac w mieszadlem wolnoobrotowym przez co najmniej 3 min., az do uzyskania
jednorodnej masy o konsystencji Smietany. Oczyszczone prety zbrojeniowe nalezy pokry¢ srodkiem antykorozyjnym
przy pomocy $redniej twardosci szczotki, watka Iub rozpylacza. Ilos¢ naktadanych warstw i odstep czasowy pomigdzy
naktadaniem kolejnych warstw powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

Przed wykonaniem warstwy sczepnej podioze nalezy zwilzy¢ czysta wodg az do nasycenia (chyba, ze
producent podaje inaczej w karcie technicznej). Warstwe sczepna nalezy naklada¢ szczotka, pedzlem Iub natryskiem.
Warstwa sczepna musi zosta¢ dobrze wtarta w podtoze w celu osiggnigcia dobrego zwigzania z podtozem. I10S¢ i
grubos¢ warstw oraz cato$¢ przebiegu procesu wbudowywania materiatu musi odpowiada¢ wymaganiom producenta
podanym w kartach technicznych materialow. Zwykle temperatura powietrza i podtoza w trakcie uktadania warstwy
powinna wynosi¢ min. +5°C i max. +30°C. Nastegpne warstwy naprawcze powinny by¢ uktadane na wilgotng warstwe
sczepng metodg ,,mokre na mokre”, chyba ze producent podaje inaczej w karcie technicznej materiatu.

Jezeli nie jest stosowana warstwa sczepna podtoze betonowe powinno by¢ przygotowane do natozenia
zaprawy naprawczej zgodnie z zaleceniem producenta. Zwykle powinno by¢ ono staranne nasgczone wodg przez 3 dni
poprzedzajace betonowanie, aby suchy stary beton nie odciggal wody ze §wiezej mieszanki, a takze aby w jak
najwigkszym stopniu zmniejszy¢ skurcz réznicowy migdzy starym betonem a §wiezg zaprawa. Bezposrednio przed
natozeniem zaprawy naprawczej nadmiar wody nalezy usungé, aby powierzchnia byta matowo-wilgotna.

5.6. Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC

5.6.1. Warunki atmosferyczne

Jezeli producent w karcie technicznej nie podaje inaczej, naktadanie zapraw naprawczych nalezy wykonywaé
przy temperaturach powietrza i podtoza: min. +5°C i max. +30°C. Podczas wykonywania prac naprawczych
Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ wilgotno$¢ podtoza oraz temperature powietrza i podtoza. Parametry te
muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach lub aprobatach technicznych.
Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywac co 3+4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.
Wyniki pomiaréw powinny zosta¢ umieszczone w protokotach wykonania warstwy sczepnej i naprawy ubytkow
betonowych.

5.6.2 Przygotowanie materiatow

Przed przystgpieniem do przygotowania materialdw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢é materiatu z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna, stan opakowan i termin przydatnosci do stosowania.

Jezeli producent materiatu nie przewiduje inaczej w karcie technicznej, materiaty nalezy przygotowa¢ do
aplikacji wlewajac odpowiednig ilo§¢ wody do czystego naczynia, a nastepnie podczas mieszania, dodajac suchg
zaprawe. Aby ograniczy¢ napowietrzanie nalezy stosowa¢ wolnoobrotowe mieszadto mechaniczne, mieszajac nie
krocej niz 3 minuty. Bezposrednio przed zastosowaniem, material powinien stanowi¢ jednorodng mieszaning, bez
widocznych smug i pecherzykéw powietrza.
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5.7. Nakladanie zaprawy naprawczej

5.7.1. Warunki ogoélne

Przy wykonywaniu robét nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegac zalecen technologicznych okreslonych
przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg w kartach technicznych materiatéw i opracowane przez jego
producenta. Kazdy z materialdéw naprawczych ma swoja specyfike stosowania i dla kazdego materiatu mozna okresli¢
nieco inne wymagania dotyczace warunkéw pogodowych, warunkow przygotowania i wilgotnosci podtoza oraz
warunkéw wykonywania kolejnych warstw. Sciste przestrzeganie zalecen technologicznych producenta materialu ma
decydujacy wplyw na trwato$¢ wykonywanych napraw.

5.7.2. Nakladanie zaprawy naprawczej

Jezeli producent nie przewiduje inaczej, zaprawe naprawczg nalezy nanie$¢ na podtoze bezposrednio po
natozeniu warstwy sczepnej, metodg ,,mokre na mokre”. W przypadku, gdy warstwa sczepna nie jest stosowana, zwykle
wymagane jest zwilzenie powierzchni betonowej woda i1 usunigcie jej nadmiaru, tak by powierzchnia podczas uktadania
zaprawy byta matowo-wilgotna.

Zaprawe nalezy nanosi¢ technika wskazang przez producenta w karcie technicznej. Zwykle nie stosuje si¢
metod tynkarskich, material naprawczy nalezy natozy¢ kielnia i ubytek ,,wyklei¢” technikg ,,na wcisk” zaprawa, tak
aby ja jak najsilniej doklei¢ do podtoza i zagesci¢. Nalezy przy tym unika¢ nanoszenia nadmiaru materiatu poza
krawedzie rozkucia. Zaprawe nalezy dobrze zaggscié, unikajagc powstawania pustek. W sytuacji, gdy konieczne jest
natozenie kolejnej warstwy zaprawy naprawczej nalezy odczekac okres czasu wymagany przez producenta (zwykle 24
godziny) do momentu utwardzenia si¢ warstwy poprzedniej, nastepnie natozyé warstwe sczepng i na Swiezg warstwe
sczepna nalozy¢ zaprawe naprawczg.

Jezeli producent nie wymaga inaczej, powierzchni na ktérej wykonano naprawg nie nalezy wygladzac na
mokro. Po wstepnym zwigzaniu i czg§ciowym stwardnieniu zaprawy (okoto 1+2 godzin) naprawiang powierzchnig
nalezy delikatnie zatrze¢ packa pokryta gabka, filcem lub mickkim tworzywem syntetycznym. Nie wolno stosowac
sifowego zacierania ,;na ostro”. Wykonang naprawe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem poprzez
przykrywanie folig lub brezentem systematycznie zraszanymi woda. Nie wolno wykonanej naprawy skrapia¢ woda i
zagtadza¢ do wyptynigcia mleczka cementowego, ani posypywac cementem.

Uzupelnienie drobnych ubytkow i wyréwnanie powierzchni po naprawie ubytkéw nalezy wykonaé warstwa
wyrownawczg (zaprawg szpachlowg) najwczesniej po 24 godzinach od zakonczenia naprawy (chyba ze producent
podaje inaczej). Zwykle przed natozeniem szpachléwki podloze nalezy lekko zwilzy¢, tak aby byto matowo-wilgotne.
Szpachlowke mozna naktadac¢ za pomocg packi stalowej, drewnianej lub kielni. Zwykle wymagane jest nalozenie
dwoch warstw. Pierwszg warstwe po utozeniu nalezy lekko zatrze¢ dla nadania jej szorstkosSci, druga warstwa stanowi
ostateczne pokrycie powierzchni. Natozong warstwe zaprawy wyrownawczej nalezy wygladzi¢ np. wilgotng gabka, nie
nalezy wygltadza¢ zaprawy za pomocg kielni stalowej ani plastikowej. Nalezy przestrzega¢ grubosci warstw, ktore
mozna naktadac¢ jednorazowo (zwykle okoto 3 mm). Jezeli konieczne jest natozenie grubszej warstwy zaprawe
wyrownawczg nalezy naktadac¢ w kilku warstwach. Nalezy przestrzega¢ okresu czasu pomigdzy naktadaniem kolejnych
warstw zaprawy wyréwnawczej (okoto 24 godzin) oraz pomiedzy zaprawa wyrdwnawczg i powloka ochronng (okoto 4
dni).

5.8. Pielegnacja naprawy

Jezeli producent nie podaje inaczej, bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem naprawy
powierzchni betonu nalezy chronié t¢ powierzchni¢ przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze
deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C przez czas okreslony przez
producenta materialu w kartach technicznych.

5.9. Bezpieczenstwo robdt i ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robét nalezy chroni¢ skorg i oczy przed zapyleniem. Nalezy uzywac ubran, okularow i
rekawic ochronnych. Nalezy przestrzegac zalecen dotyczacych bezpieczenstwa pracy podanych przez producenta.

Materiat w stanie sypkim nie powinien dosta¢ si¢ do kanalizacji, gruntu ani wod gruntowych. Nalezy zawsze
doprowadzi¢ do zwigzania resztek materiatu przy uzyciu okoto 15-20% wody. Materiat zwigzany moze by¢ usuwany
jak zwykty gruz betonowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-O.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.), potwierdzajace zgodnos¢ materialow z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacii.

6.3. Kontrola jakosci materialéw

Kontrolg wytwarzania materialéw prowadzi producent w ramach nadzoru wewngtrznego. Za sprawdzenie
przydatno$ci materiatléw oraz jakosci wbudowania odpowiada Wykonawca.

Akceptacja materialdw nastepuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich braku, aprobat
technicznych i sprawdzeniu ich na zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci danej partii materiatu z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, a takze karte techniczng materiatu.

Przed zastosowaniem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢:

— nr produktu,
— stan opakowan materiahu,
— warunki przechowywania materiatu,
— date produkcji i date przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiatem Wykonawca powinien ocenié¢ jego wyglad.
Podczas przygotowywania materiatdw do uzycia nalezy sprawdzaé zachowanie proporcji mieszania
sktadnikéw i zachowania czasu mieszania sktadnikéw. Nalezy tez kontrolowaé zachowanie czasu naktadania
materiatow i1 odstgpy czasowe pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.

6.4. Kontrola przygotowania podioza

Podloze betonowe podlegajace naprawie powinno by¢ jednorodne, czyste, wolne od mleczka cementowego,
piasku, pytow, olejow i thuszczow, a takze oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, skorodowanych,
Iuznych czgsci betonu, starych powtok ochronnych i innych elementdéw pogarszajacych przyczepnosé.

Jezeli producent materiatu nie podaje inaczej w karcie technicznej stosowanego materiatu, przygotowane
podtoze powinno spetniaé nastepujace wymagania:

— wytrzymalo$¢ na $ciskanie podtoza betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektow (elementow)
powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy betonu, dla obiektéw remontowanych powinna > 25
MPa,

—  wytrzymalo$¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 [6] prawidlowo przygotowanego podioza betonowego
powinna wynosic:
wartos$¢ $rednia > 1,5 MPa,

warto$¢ minimalna 1,0 MPa.

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymatoéci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 25 m? powierzchni
oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen wynosi 5 dla jednego obiektu.

Odkryte zbrojenie powinno by¢ oczyszczone do stopnia czystosci wymaganego przez producenta materialow
naprawczych (zwykle do stopnia Sa /2 wg PN-EN ISO 8501-1:2008 [12]) i pokryte srodkiem antykorozyjnym.

6.5. Kontrola wykonania prac naprawczych

Kontrola wykonania prac naprawczych obejmuje:
a) badanie wytrzymato$ci naprawy na odrywanie od podtoza,
b) sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych naprawianego elementu,
¢) sprawdzenie grubosci otuliny zbrojenia.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-O.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) naprawionej powierzchni betonu za pomoca zapraw PCC.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-O.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét podlegaja:
— podtoze betonowe,
— zakres 1 ksztalt odkucia,
— naprawione i zabezpieczone zbrojenie,
— wykonana warstwa naprawy.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza do wykonania naprawy,
— przygotowanie zbrojenia - oczyszczenie i natozenie materiatu antykorozyjnego,
— nalozenie warstwy sczepnej.
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST-O oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-O.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,
— zakup, dostaweg 1 magazynowanie materialow, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania robot,
— przygotowanie podtoza do naktadania powtoki,
— przygotowanie zbrojenia - oczyszczenie, ewentualne wzmocnienie i natozenie materiatu antykorozyjnego,
— nalozenie warstwy sczepnej,
— nalozenie zaprawy naprawczej,
— nalozenie warstwy wyrdwnawczej,
— pielggnacje naprawy,
— wykonanie i rozbiorke rusztowan, pomostow roboczych, urzadzen pomocniczych, niezbednych do wykonania robot,
— zapewnienie bezpieczenstwa robot i ochrony srodowiska,
— wykonanie badan,
— uporzadkowanie miejsca robot.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:
—  roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
—  prace towarzyszace, ktore sg niezbgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1.  PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 1: Oznaczanie
wytrzymato$ci
2. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci
przez odrywanie
3. PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji

betonowych. Metody badan. Oznaczanie wspotczynnika
rozszerzalnosci cieplnej

4.  PN-EN 12617-4:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Czegs¢4: Oznaczanie
skurczu i wydtuzenia
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5. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

6. PN-B-01807:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zasady diagnostyki
konstrukcji.

7. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych

8. PN-ENISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb 1 podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni. Czg$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po calkowitym usunigciu wczesniej
natozonych powlok

10.2. Inne dokumenty

9.  Procedura IBDiM Badanie przyczepnosci zaprawy do napraw betonu
PB-TM-X1 metoda ,,pull-off”
10.  Procedura IBDiM Badanie przyczepnosci do zbrojenia zapraw
TWm-18/97 modyfikowanych
11.  Procedura IBDiM SO-1  Badanie wspotczynnika liniowej rozszerzalnosci

cieplnej dla zapraw modyfikowanych
12.  Procedura IBDiM SO-2  Badanie dynamicznego modutu sprezystosci dla zapraw

modyfikowanych
13.  Procedura IBDiM Badanie skurczu i pgcznienia zapraw modyfikowanych
TWm-31/97
14.  Procedura IBDiM Badanie mrozoodporno$ci zapraw budowlanych
PBTM-1/12

15.  Procedura IBDiM SO-3  Badanie mrozoodpornosci zapraw budowlanych
16. Wytyczne badan whasciwosci ochronnych betonu wzgledem zbrojenia w mostach. IBDiM, informacje, instrukcje,
zeszyt 39, Warszawa 1992
17. Zalecenia dotyczace oceny jakoS$ci beton ,,in-situ” w istniejacych konstrukcjach obiektéw mostowych. GDDP,
Warszawa 1998
18. ,,Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych”, IBDiM, Zmigrod, 1998
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ST-2.5 RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania, odbioru robot zwigzanych
z montazem i demontazem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu i demontazu rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbgdna w celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas pracy przy
wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbidrce budynkéw i innych budowli, zapewniajaca tatwy dostep do tych
obiektow. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny by¢
wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta dla
rusztowan systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowan innych niz systemowe. Montazysci rusztowan
metalowych powinni mie¢ wymagane uprawnienia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z obowiagzujacymi przepisami,
z dokumentacjg projektowsa i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania ogélne dotyczace robot podano w OST.
Rusztowania typowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm, a nietypowe powinny by¢ zaopatrzone
w atest wytworni, a ich montaz dokonany zgodnie z instrukcja producenta.

2. MATERIALY

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne z wymaganiami panstwowych norm.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Roboty mozna wykonaé¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalnych narzedzi. Sprzgt wykorzystywany przez
Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Rusztowania powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany przez producenta wyrobu.
Transport elementéw rusztowania moze odbywac si¢ dowolnymi $§rodkami, pod warunkiem unieruchomienia tych
elementdéw w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie 1 zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Srodki transportu powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

a) Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie danego
rodzaju rusztowania.

b) Wykonywanie, ustawienie i rozbieranie rusztowan jest zabronione:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajgcego dobra widocznosc,

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10m/s.

¢) Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkow itp. przedmiotow jako rusztowan lub podpér do pomostéw roboczych jest
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zabronione.

d) Rusztowania powinny by¢ zmontowane w taki sposob, aby posiadaly odpowiednig konstrukcje, a w szczegdlnosci
pomost o powierzchni roboczej wystarczajagcej do pomieszczenia zatrudnionych na nim ludzi, oraz sktadowania
potrzebnych narzedzi i niezbednych materialow, oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez
zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robot. Konstrukcje nalezy dostosowaé do przemieszczania dziatajacych
obcigzen. Rusztowanie powinno zapewniac¢ bezpieczng komunikacj¢ pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy.

e) Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz
potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonywania okre§lonych robot zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez
kierownika budowy.

f) Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdza¢ okresowo, ale nie rzadziej niz 1 raz na miesigc, a ponadto po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

g) Kazdy monter rusztowan powinien posiadac:

* buty ochronne (ze wzmocnieniami),

* regkawice ochronne,

* ubranie robocze,

* pas monterski - utatwia korzystanie z narzedzi (mlotek, klucz) i zapobiega ich wypadnigciu,

* kask ochronny.

Montaz rusztowania w fazie, w ktorej brak jeszcze zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci (balustrad) powinien si¢
odbywa¢ z wykorzystaniem $rodkéw ochrony indywidualnej.

5.2. Montaz rusztowan
Montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania

Montaz rusztowania nalezy rozpocza¢ od okre$lenia:

* daty przegladu,

* parametrow geometrycznych rusztowania (dhugosc¢, szerokos¢, wysokosé),

* w przypadku prowadzenia przegladu podczas montazu - sktadu ekipy montazowe;.

Po wstepnych ogledzinach budowy przechodzimy do sprawdzenia:

* systemu rusztowania,

* wyposazenia dodatkowego,

* niezbednego obcigzenia uzytkowego.

Kontrole wstepna przeprowadza si¢ w celu ustalenia, czy konieczne jest wykonanie projektu technicznego. Projekt
techniczny wymagany jest w przypadku, gdy:

* rusztowanie montowane jest z elementow, ktore nie posiadajg certyfikatu (instrukcji montazu),

* instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania nie przewiduje wykonania rusztowania o okre§lonych parametrach.
Dalszg kontrolg rusztowania prowadzi si¢ wg dokumentacji technicznej (dla rusztowan nie objetych certyfikatem) lub
wg instrukcji montazu i eksploatacji rusztowania - jesli konfiguracja rusztowania jej odpowiada.

Po ustaleniu danych ogélnych rusztowania, nalezy skontrolowa¢ plac budowy, monteréw rusztowan i sprzet uzywany
do montazu (jesli kontrola odbywa si¢ podczas montazu rusztowania).

Po wejsciu na teren budowy sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej (wymiary i sposéb wygrodzenia tej strefy
ma by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r.). Konieczne jest rowniez zwrocenie uwagi
na zachowanie porzadku na budowie (niesktadowanie materiatu i sprzgtu montazowego w ciggach komunikacyjnych
Iub innych miejscach do tego nie przeznaczonych).

Kontrola rusztowania

Najpierw nalezy sprawdzi¢ stan rusztowan. Niedopuszczalne jest stosowanie elementow uszkodzonych mechanicznie,
z ubytkami korozyjnymi, z widocznymi peknigciami.

Rusztowanie musi by¢ zmontowane w sposob zapewniajacy statecznos¢ ogdlng konstrukcji. Muszg by¢ spelnione
cztery podstawowe warunki, tj.:

1. prawidlowe podtoze i posadowienie konstrukcji rusztowania,

2. prawidlowe stezenia pionowe i poziome konstrukcji (modutowa siatka konstrukcyjna systemu rusztowaniowego
zapewniajaca prawidlowe wezty i roztozenie naprezen, czyli whasciwa ilo$¢ elementow stezeniowych oraz sposob i
kierunek ich zamontowania),

3. prawidtowe zakotwienia rusztowan (uwzgledniajace rowniez no$no$¢ podtoza, Scian oraz sposdéb wykonania),

4. prawidtowy rodzaj zalozonych obcigzen uzytkowych (wymagajacych wiasciwego opodestowania, dodatkowego
kotwienia ze wzgledu na zawieszenie siatek 1 plandek zabezpieczajacych oraz uzytkowanie wciagarek mechanicznych,
ZSypow itp.).

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowe konstrukcji powinien by¢
zniwelowany i zaggszczony. Stopki powinny si¢ opierac cata powierzchnia na podktadach drewnianych. Nalezy takze
sprawdzi¢, czy dtugo$¢ wykrecenia trzpienia jest odpowiednia i nie przekracza warto§ci maksymalnych.

Podloze powinno odpowiada¢ normie PN-81/B-03020. Szczegodlnego sprawdzenia wymaga podloze z plyt
chodnikowych oraz betonu, pod ktérym moga wystapi¢ miejsca puste lub wypelnione cienka warstwa betonu.
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Obciazenie od konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ wielkosci obcigzen dopuszczalnych dla danej konstrukcji.
Zwigkszenie no$nosci tych podtozy mozna uzyskac przez wiasciwe roztozenie obcigzen i odpowiednie podparcie.
Nastepnie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ siatki konstrukcyjnej z instrukcjg montazu dla danego systemu rusztowan lub
z dokumentacjg techniczng. Kontroluje si¢ odchylenie od pionu oraz poziomu elementow konstrukcyjnych, ktore nie
powinno przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych (stojaki, rygle,
stezenia, podesty).

Rusztowania rurowe stojakowe

Rusztowanie skfada si¢ z dwoch rzedoéw stojakoéw, potaczonych potaczonych w kierunku réwnoleglym do przesta
poziomymi podiuznicami, a w kierunku prostopadtym do rzedu poziomymi poprzecznicami, ktore rownoczes$nie
stanowig podparcie dla pomostow. Stojaki rozstawia¢ w kierunku podhluznym co 1,8-2,00 m. Odleglos¢ rzedu
zewngetrznego wynosi 1,35 m, odlegto$¢ osi rzedu wewnetrznego od lica Sciany — 0,2 m. Wysoko$¢ kondygnaciji
rusztowan wynosi 2,00 m. Podloze na ktéorym ustawiane ma by¢ rusztowanie musi mie¢ wytrzymatos¢ nie mniejsza niz
10 Mpa. Podstawki pod stojaki powinny by¢ uktadane na podktadach drewnianych, umieszczonych prostopadle do
Sciany budowli, w sposéb zapewniajacy docisk do podtoza calg dolng plaszczyzng podktadu, przy czym czoto podktadu
powinno by¢ odsuni¢te 0 5 cm od cokolu budynku. Przy uktadaniu podktadéw na terenie o spadku wickszym niz 6°,
nalezy wykona¢ poziome tarasy, ktorych szeroko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m.

Rusztowanie rurowe przys$cienne nalezy zakotwiC. Liczbe zakotwien oraz warto$¢ sit przenoszonych przez ciggna
kotwigce nalezy ustala¢ dla kazdej konstrukcji rusztowania, z zachowaniem warunku by poszczegolne sity nie
przekraczaty 2,5 kN, a odlegtos¢ migdzy zakotwieniami nie moze przekracza¢ 5,0 m w poziomie i 6,0 m w pionie.
Wszelkie fragmenty rusztowan wystajgce poza narozniki obiektu budowlanego, ktére narazone sg na dziatanie wiatru,
nalezy kotwic dodatkowo.

Rusztowania przys$cienne o wysokosci ponad 20 m nalezy oraz rusztowan wolno stojacych nalezy st¢za¢ na calej
dhugosci rusztowania. Rozstaw stezen w pionie nie moze przekracza¢ 10m. Pierwsze st¢zenie poziome nalezy zaktadaé
pod pierwsza kondygnacjg nad podlozem. St¢zenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, przy czym
liczba stezen nie moze by¢ mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacji rusztowania. Odlegto$¢ pomiedzy polami stezen nie
moze przekracza¢é 10 m. Stgzenia pionowe podiuzne nalezy mocowaé zlaczami krzyzowymi do poprzednio
zamocowanych do stojakow, a stezenia pionowe poprzeczne do podtuznic réwniez przymocowanych do stojakow.
Odlegtos¢ pomiedzy pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m, odlegltos¢ najbardziej oddalonego
stanowiska roboczego nie moze by¢ wigksza niz 20 m.

Pomosty robocze znajdujace si¢ na poziomie wigkszym niz 2,0 m powinny by¢ zaopatrzone w porgcze wykonane z rur
i umieszczone na wysokosci: porgcze gldwne 1,10 m, porecze posrednie 0,6 m (liczac od powierzchni pomostu do
gornej powierzchni porgczy).

Rusztowanie nalezy wyposazy¢ w urzadzenia odgromowe. W przypadku gdy rusztowanie jest ustawione przy $cianie
budowli majacej instalacje piorunochronows, nalezy rusztowanie polaczy¢ ze zwodem pionowym tej instalacji.
W innych przypadkach zwodami pionowymi sg odcinki rur o dlugosci co najmniej 4,0 m, ktére nalezy laczyc
z wierzchotkami stojakow zewngtrznego rzedu za pomocg zlgczy wzdtuznych.

5.3. Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg szczegdlowa zaakceptowana przez
kierownika budowy, po zakonczeniu robdt, usunigciu pozostatych materiatow i narzedzi z pomostow roboczych.
Dopuszcza si¢ czgsciowy demontaz rusztowania od gory w miarg postgpu prac oczyszczajacych na pomoscie najwyzej
potozonym.

Przy demontazu rusztowania zabrania si¢ zrzucania jego elementéw z wysokosci. Elementy powinny by¢ opuszczane
w bezpieczny sposob.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania
i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

6. KONTROLA JAKOSCI

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu odbioru przez nadzoér techniczny (dokonaniu proby jego
pracy zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa opracowang przez producenta), potwierdzonego zapisem
w dzienniku budowy.

Badanie rusztowan powinno obejmowac¢ badanie czeSci skladowych rusztowania jak rowniez wszystkich
zamontowanych rusztowan.

Badanie zamontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzone na podstawie kompletu dokumentacji, niezbednych
przyrzadéw pomiarowych oraz wynikow badan gruntu.

Przed przystgpieniem do badan elementy rusztowan powinny byé podzielone na partie zawierajace elementy tego
samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadza¢ w calosci lub jego czesci niezbednej do
wykonania robot. Badania nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot montazowych.
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Stwierdzenie zgodnosci elementow rusztowan z wymaganiami powinno obejmowaé nastepujace badania:
- sprawdzenie jako$ci materialow uzytych do wykonania elementdéw rusztowan,

- ogledziny zewngtrzne elementow oraz sprawdzenie ich wymiardw,

- sprawdzenie zfaczy,

- inne podane w normie panstwowe;.

Podczas eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastgpujacym przegladom:

- codziennie — przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

- co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez
kierownika budowy,

- doraznie (np. przy silnych wiatrach, burzach, dlugotrwatych opadach atmosferycznych itp. Przed dopuszczeniem do
ponownego wykonania robdt na rusztowaniu) — przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego
i brygadzisty uzytkujacego rusztowanie.

Zakres czynno$ci obejmujacych poszczegdlne przeglady powinien by¢ ujety w instrukcje, a wynik przegladu
wpisywany do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest 1 m?, co jest zgodne z jednostka obmiarowa wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt montazowych i powinien obejmowaé sprawdzenie
wymagan ogolnych, stanu podtoza posadowienia rusztowania, wykonania zlaczy i stezen, pomostow roboczych
i zabezpieczajacych, urzadzen komunikacyjnych i transportowych, urzadzen piorunochronnych, linii energetycznych
oraz zabezpieczen.

Rusztowanie nalezy uwaza¢ za prawidlowo zamontowane, jezeli wszystkie badania daly dodatni wynik. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci usterki nalezy usuna¢ i dokona¢ ponownego badania rusztowania.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinna by¢ zawarta decyzja o dopuszczeniu lub
niedopuszczeniu rusztowania do uzytku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena wykonania jednej jednostki montazu i demontazu rusztowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 74:2002 (U) Z}acza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i no$nych
wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czesé 1: Specyfikacje
techniczne wyrobow

PN- EN 12810 —2:2004 (U)  Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czes¢ 2: Szczegbdlne metody
projektowania konstrukcji

PN- EN 12811 - 1:2004 (U)  Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1: Rusztowania. Warunki
wykonania i ogélne zasady projektowania

PN- M -47900 — 1:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. OkreSlenia, podziat i gtbwne parametry
PN- M - 47900 —2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN- M - 47900 —3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze — Ztgcza

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-3

CPV 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

Wykaz specyfikacji ST-3:

3.1 - Izolacja cieplna Scian zewnetrznych
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ST-3.1 IZOLACJA CIEPLNA SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieplnej metoda BSO z wykorzystaniem styropianu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji cieplnej w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i1 $wiadectwach ITB, tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowanie musi posiadaé
odpowiednie oznaczenie. Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w paczkach w sposdb zabezpieczajacy przed
ewentualnymi uszkodzeniami i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych.
Muszg posiadaé deklaracje zgodnosci z Polskg Norma oraz Atest Higieniczny.

Dostarczanie i sktadowanie styropianu, jak rowniez pozostatych materialow stosowanych do termoizolacji,
powinno odbywac si¢ zgodnie z treScig zapisow w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta.
Kazde opakowanie musi posiada¢ odpowiednie oznakowanie ,,CE” lub ,,B” oraz okreslony w rozporzadzeniach opis.

2.2. Styropian
Styropian nie moze rozprzestrzenia¢ ognia, tzn. musi by¢ samogasnacy (FS) oraz posiadaé¢ deklarowang przez

producenta stabilno§¢ wymiaréw (po odpowiednio dtugim okresie sezonowania). Dopuszczalne jest stosowanie ptyt nie
wiekszych niz 120 x 60 cm.

2.2.1. Styropian odmiany min. EPS 70-040 taczony na pidro i wpust gr. Odpowiednio 10 cm i 6 cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 2=0,032 W/m*K .
Oscieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem gr. 2cm.

2.3. Zaprawa klejaca do przyklejania ptyt styropianowych — zaprawa elastyczna, zawierajaca dodatek wysokiej jakosci
polimerow.

2.4. Laczniki mechaniczne do mocowania plyt termoizolacyjnych.
Wymagania techniczne dotyczace tacznikow mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze styropianu:

Lp. Cecha Wartosé

1 Materiat tacznika Zachowujacy wlasciwosci mechaniczne w
niskich temperaturach

2 Trzpien tacznika Z tworz. sztuczn. wzmocniony, badz stal.
Ocynkowany z gtowka z tworzywa
eliminujaca powstawanie mostkow cieplnych

3 Sposob montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia
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Lp. Cecha Wartosé

4 Talerzyk Srednica min. 60mm. Powierzchnia
chropowata z otworami, zapewniajaca
przyczepnos¢ zaprawy klejace;.

5 Mostki cieplne Budowa tacznika minimalizujaca
powstawanie mostkow cieplnych

6 Glegbokos¢ zakotwienia Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem
dla danego typu tacznika

7 Liczba tacznikow Musi wynikaé z obliczen statycznych, nie

moze byé mniejsza niz 4 szt./Im’

8 Rozmieszczenie facznikow Zgodnie z projektem, wedlug wytycznych
dostawcy systemu

Zastosowanie dodatkowego wzmocnienia tacznikami mechanicznymi powinien okresli¢ projektant. Projekt powinien
zawierac¢ liczbg tacznikow, ich rozmieszczenie z uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawegdziowych, ich rodzaj,
dhugosé, a takze numer dokumentu dopuszczajacego do zastosowania. Zaleca si¢ stosowanie minimum 5 tgcznikow na
1 m2 Dhugos¢ tacznikéw powinna wynika¢ z rodzaju podtoza, grubosci materiatu izolacyjnego, przy czym gleboko$c
zakotwienia powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

2.5. Siatka zbrojaca z wtokna szklanego

Wymagania jakimi powinny odpowiadac¢ siatki z wtdkna szklanego przedstawia ponizsza tabela

Cecha Wymagana warto$é
uniemozliwiajacy
przesuwanie si¢ oczek siatki

polimerowa, zapewniajaca odporno$¢ na dzialanie srodowiska
alkalicznego

Rodzaj splotu
Impregnacja powierzchni
Wymiary dostawcze szeroko$¢ - nie mniej niz 100 cm

dlugos¢ - nie mniej niz 50 m

Wymiary oczek nie mniej niz 3 mm
Masa powierzchniowa nie mniej niz 145 g/m?
Straty prazenia w temperaturze 625°C 10 - 25% masy
Sita zrywajaca (wzdtuz osnowy i watku) dla probek:
a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N
b) przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mniej niz 1200 N
¢) przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze nie mniej niz 600 N
cementowym
Wydtuzenie wzgledne (wzdhuz osnowy i watku) dla
probek:
a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wigcej niz 3,5% (przy sile 1500 N)
b) przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wigcej niz 3,5% (przy sile 1200 N)
¢) przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie wiecej niz 3,5% (przy sile 600 N)
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze nie wigcej niz 3,5% (przy sile 600 N)
cementowym

2.6. Srodek gruntujacy — wehodzacy w sktad calego systemu ocieplenia.
2.7. Wyprawa elewacyjna — tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy.
2.8. Materiaty uzupehiajace - uzupelieniem systemu sg listwy cokotowe, profile naroznikowe.

3. SPRZET
1. Wiadra plastikowe, wiertarka, mieszadto do zapraw do przygotowania zaprawy klejace;.
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2. Poziomice, taty aluminiowe, listwy i faty drewniane do sprawdzania poziomow uktadanych ptyt styropianowych.

3. Pace stalowe, pace styropianowe, paca z tworzywa sztucznego, kielnia, pila drobnozabkowa do przyklejenia phyt
styropianowych, wykonania warstwy zbrojnej.

4. Materiaty pomocnicze: miarka, katownik metalowy, pedzel tawkowiec.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

- nalezy stosowaé wytacznie system jednego producenta,

- wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem
i instrukcjami technicznymi produktow,

- w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C,
w przypadku materiatow krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C,

- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢,

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni robocze;j.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze na ktérym bedzie wykonywana izolacja powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow
zmnigjszajacych przyczepno$¢ materialdow mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe
itp.). Podloze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktorego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym
sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skuteczno$¢ catego
zestawu.

Nalezy dokonac oceny podtoza pod zastosowanie bezspoinowego systemu ocieplenia $cian zewngtrznych,
nastgpujacymi metodami:

- préba odpornosci na Scieranie — otwarta dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia,
piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu,

- préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie — stosujac metodg siatki nacieé¢ lub postugujac si¢ twardym 1 ostrym
rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nos$nos$¢ podloza oraz stopien przyczepnosci ,

- préba zwilzania — szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci podtoza,

- test rownosci podtoza — tata, pionem i poziomica okresli¢ odchyltki $ciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie
od pionu, a nastgpnie poréwnaé otrzymane wyniki z wymaganiami norm dotyczacych konstrukcji murowych czy
zelbetowych.

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu.

Jezeli podtoze nie spelnia odpowiednich wymagan nalezy je przygotowaé w nastepujacy sposob:

Stan podloza Przygotowanie podloza

kurz i pyt oczysci¢ za pomocg migkkiej szczotki, sprezonego powietrza, ewentualnie zmyc¢
wodg pod ci$nieniem i pozostawi¢ do wyschnigcia

Iuzne resztki Iub wylewki | sku¢ i oczyscié
zaprawy ze spoin

nieréwnosci, defekty i sku¢ lub ewentualnie wyréwnac zaprawg tynkarska lub wyrownawcza z ewentualnie

ubytki wymaganymi dla zapraw materiatami podktadowymi

wilgod pozostawi¢ do wyschnigcia

wykwity oczys$ci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem

luzne i nienos$ne elementy | wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupehi¢ materialem murarskim z zachowaniem
elewacji wymaganych okresow karencji

Brud, sadza, thiszcz zmy¢ wodg pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentow, sptukaé czysta
wodg i pozostawi¢ do wyschnigcia

Przy nieréwnosciach podtoza do 10 mm — nalezy zastosowaé szpachlowke do tynkéw lub zaprawe cementowa
z dodatkiem emulsji kontaktowej. Przy nieréwnos$ciach podtoza od 10 do 20 mm - mozna zastosowaé zaprawe
cementowg z dodatkiem emulsji kontaktowej. Jesli nierownos$¢ przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawe
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naklejajac material teromoizolacyjny o odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem dodatkowego mocowania warstwy
zasadniczej za pomocg tacznikow mechanicznych).

5.3. Przyklejenie plyt termoizolacyjnych

Przed przystgpieniem do klejenia izolacji nalezy zamontowac listwg cokotows (startowa). Trzeba wyznaczy¢ wysokos¢
cokotu i zaznaczy¢ ja na catej dlugosci przy pomocy barwionego sznurka. Montazowy tacznik mechaniczny nalezy
umie$ci¢ w otworze wzdluznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy
montowac po trzy taczniki na metr biezacy listwy, zwracajgc uwage na zamocowanie jej w skrajnych otworach po obu
stronach profilu. Nierownosci $cian wyréwnuje si¢ przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa.

Plyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podloza poziomo — z zachowaniem ,jmijankowego” uktadu spoin pionowych
przy uzyciu zaprawy do klejenia styropianu. Na calej powierzchni ocieplanej Sciany, plyty powinny do siebie przylegac.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie masy klejacej w spoinach. Zaprawe nalezy naktadaé kielnig po obwodzie plyty
pasem szeroko$ci 3 do 4 cm i kilkoma plackami $rednicy okoto 8 cm umieszczonymi na srodkowej powierzchni piyty.
Laczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowacé co najmniej 40% powierzchni ptyty. W przypadku
rownych gladkich podtozy, zaprawe mozna nakladaé na ptyty za pomocg pacy zgbatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilo$¢
masy klejacej i grubos¢ jej warstwy zalezg od stanu podloza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciana,
co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy ja bezzwlocznie
przytozy¢ do $ciany i doktadnie przycisng¢. Po docisnigciu, ptyty nie wolno porusza¢. Styropian przykleja si¢ pasami
od dotu do gory. Powierzchnia przyklejanych plyt powinna byé réwna, a szpary migdzy nimi wigksze niz 2 mm,
wypelnione paskami styropianu. Nierownos$ci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny.

Do mocowania mechanicznego mozna przystapic¢ nie wezesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia phyt. Laczniki po
uprzednim nawierceniu otworu w $cianie nalezy osadzi¢ w $cianie, trzpien mocujacy wkrecié, za pomocag wiertarki

z wkretakiem lub wbié. Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Gtéwka tacznika musi by¢
zlicowana z powierzchnig plyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych przypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad

ptaszczyzng plyt).

5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Przed wykonaniem warstwy zbrojnej nalezy wykona¢ obrobki blacharskie oraz wzmocni¢ wszystkie krawedzie
elewacji oraz o$ciezy katownikami z blachy aluminiowej, wklejonymi zaprawa (montaz obrobek blacharskich wg
odrgbnej specyfikacji). Katowniki nalezy oklei¢ siatka z wtokna szklanego z zaktadami minimum 20 cm lub zastosowac
katownik fabrycznie oklejony siatka.

Nalezy rowniez wykona¢ szczeliny dylatacyjne Scienne i narozne, poprzez wklejenie profili dylatacyjnych zaprawa.
Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem S$ciernym plytach
styropianowych nie wczes$niej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej niz po 3 miesigcach, jezeli
przyklejenie nastapito w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo starannego
przegladu stanu styropianu. Warstwe zbrojong nalezy wykonaé¢ w jednej operacji przy pomocy zaprawy, rozpoczynajac
od gory Sciany. Po natozeniu masy klejacej gr. ok. 2 mm trzeba natychmiast naktadaé siatke zbrojaca, a nastepnie
nanie$¢ druga warstwe zaprawy, gr. ok. 1 mm. Siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym
przypadku leze¢ bezposrednio na plytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaktad
szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki nie mogg si¢ pokrywac ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.

O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach zewngtrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na
odleglo$¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach otworow w elewacji nalezy umiesci¢ ukos$nie dodatkowe kawalki siatki
o wymiarach 20 x 30 cm W czgéci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach trzeba zastosowac dwie warstwy siatki
zbrojacej lub tzw. siatke pancerna.

5.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej za pomoca tynku silikatowo-silikonowego

Wyprawe tynkarska nalezy wykonac¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od natozenia warstwy zbrojonej i nie pdzniej niz po
3 miesigcach. Warstwe zbrojong siatkg trzeba zagruntowac farbg gruntujaca, za pomoca pgdzla. Na wyschnigtg warstwe
gruntujgcg nalezy rownomiernie, na grubos$¢ ziarna naktadac tynk silikatowo-silikonowy za pomocg trzymanej pod
katem stalowej pacy. Gdy materiat przestaje si¢ juz klei¢ do narzgdzia, ptasko trzymang packa plastikowg nalezy nadac
mu jednorodng fakturg. W celu uniknigcia widocznych ptaszczyzn styku migdzy wyschnigtym a §wiezo naktadanym
tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbg robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces
schnigcia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji
spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schnigcie
jest dhuzsze.

Nalezy zatem pami¢ta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich,
a takze o ostonigciu rusztowan po natozeniu tynkow w celu ich ostony przed wptywem ztych warunkow
atmosferycznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

— Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Kontrola podtoza powierzchni §cian zewnetrznych

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:
- wyglad powierzchni podloza, z ktéorego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci,
rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci
podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;
- odchytki geometryczne podtoza.
Kontrola przygotowanego podtoza ma polegac¢ na sprawdzeniu czy podloze zostato oczyszczone, zmyte, wyrownane,
wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw — w zakresie koniecznym.

6.4. Warstwa izolacyjna

Kontrola wykonanej warstwy termoizolacyjnej musi obejmowac:

- sprawdzenie rownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin,

- sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikow mechanicznych. W przypadku podlozy o watpliwej nosnosci,
w szczegoblnosci zbudowanych z materialow szczelinowych nalezy wykonaé probg wyrywania facznikow.

6.5. Warstwa zbrojona

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega¢ ma na:

- sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejace;j,

- sprawdzeniu wielkosci zaktadow siatki zbrojacej,

- sprawdzeniu grubo$ci warstwy zbrojone;j,

- sprawdzeniu réwnosci (tak jak przy warstwie tynkarskiej),

- przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac,

- nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ obrobienia miejsc newralgicznych elewacji — narozy zewnetrznych, osciezy i narozy
otwordw, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.

6.6. Wyprawa tynkarska

Kontrola wyprawy elewacyjnej ma obejmowac:

- sprawdzenie ciagtosci Wykonama warstwy gruntowej i jej skutecznosc¢,

- sprawdzenie ciaglosci, rownosci i nadania wlasciwej, zgodnej z projektem struktury,

- sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, w przypadku ewentualnego malowania powierzchni tynku, braku
miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

6.7. Dopuszczalne odchytki co do rownosci wyprawy tynkarskiej oraz krawedzi:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno byé wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dtugosci taty kontrolnej (tata dtug. 2,0 m),

- odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 30 mm na
catej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawqdzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji — 10 mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na calej wysokosci budynku,

- odchyleme promieni krzywizn powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinno by¢ wigksze
niz 7 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla wykonania izolacji cieplnej, warstwy zbrojonej oraz wyprawy elewacyijnej jest m*
powierzchni izolowane;.

Tlo$¢ tacznikéw do mocowania plyt styropianowych obmierza si¢ w sztukach.

Jednostka obmiarowg dla zamocowania katownikow naroznych oraz listew cokolowych jest m biezgcy
zabezpieczanych naroznikow.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
Dokona¢ odbioru wg zasad podanych w ST-O.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie warstwy termoizolacyjnej i zbrojeniowej, zabezpieczenie narozy profilami aluminiowymi, wyprawy
elewacyjnej,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodnos$ci

PN-B-02025: 2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Z 2003 r., Nr 207, poz. 2016) oraz zmiana
ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 93, poz. 888).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-4

CPV 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wvykaz specvfikacji ST-4:

4.1 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
4.2. Stolarka okienna z PCV i Slusarka drzwiowa
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ST-K-4.1 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH

WSTEP

. Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukeji stalowych w postaci powtok
malarskich.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych .
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami
Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-O.

MATERIALY

. Wymagania ogdlne

2.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i1 dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z
p6zniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pbzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.

ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania powlok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wylacznie

systemowych zestawow malarskich zgodnych z dokumentacjg projektows i posiadajacych aprobate techniczna do

tego typu zastosowan.

Wymagania szczegbdlowe

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji
stalowych w postaci powlok malarskich sa:

2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni

Materialty do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-
2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Farby

Materialy malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawow
malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-
81400.

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych
przyjetych zestawow malarskich.

SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
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5.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawow
malarskich.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050 oraz warunkami technicznymi .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych
konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miescic¢ si¢ w granicach od +5°C do +25°C i by¢ o 3
stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 80%.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych lub stojacych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-10050,
PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-
ISO 5501-1:1996, PN-S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w
kartach technicznych stosowanych materiatow.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania nalezy powierzchni¢ przedmuchac
sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych
Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:

— stanu podtoza,

— temperatury,

— wilgotnosci.

5.2.3. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkéw gruntujacych, bedacych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng .

5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowe;j

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatow bedacych elementem danego zestawu
malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng .

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powtok
malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart
technicznych Producenta i aprobat technicznych .

Metody nanoszenia materiatdéw malarskich:

— malowanie pedzlem,

— nanoszenie walkiem,

— natryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw nalezy przestrzegaé zalecanych przez Producenta zakreséw temperatur
otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Zarzadzajacego Realizacja Umowy.
Przystapienie od kolejnych etapow rob6t moze nastgpic¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Zarzadzajacego
Realizacja Umowy do Dziennika Budowy.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola rob6t obejmuje:

stwierdzenie wlasciwej jakoSci materiatu na podstawie atestu Producenta,

sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),
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— kontrol¢ prawidlowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),

— oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla si¢ jako $rednig arytmetyczng
z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Zarzadzajacego Realizacja Umowy; grubo$é¢ okresla si¢
metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.

— oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej.

Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
stalowych w postaci powlok malarskich zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Poszczegodlne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego sa odbierane przez Inspektora poprzez
sporzadzenie odpowiedniego protokotu.
Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty
techniczne, §wiadectwa jakosci materialow, jak rowniez dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz
protokoty odbioru czgsciowego.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach Iub w punktach 2, 51 6
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platno$ci stanowi cena za 1 m? zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powtok

malarskich, zgodnie z dokumentacja projektowg, obmiarem robot, atestem Producenta zestawu malarskiego i

oceng jakosciowq na podstawie wynikéw pomiardéw i badan. Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

— opracowanie ,,Projektu organizacji robot” wraz z harmonogramem,

— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

— montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— przygotowanie materiatdéw do zabezpieczenia antykorozyjnego,

— wykonanie warstwy gruntujace;j,

— wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,

— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST Iub zleconych przez Zarzadzajgcego
Realizacja Umowy,

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,
1) oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt. Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki

materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
1.  PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych

produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogodlne.

2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czgs¢ 2: Obrobka
strumieniowo-§cierna.

3. PN-ENISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyczace metalowych $cierniw
stosowanych w obrobce strumieniowo-$ciernej. Czegs¢ 1: Ogolne
wprowadzenie i klasyfikacja.

4. PN-ENISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw
stosowanych w obrobce strumieniowo-$ciernej. Czes¢ 1: Ogolne
wprowadzenie i klasyfikacja.

5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich. Czg¢$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

6. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Czg$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
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7.  PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

9. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Czg¢$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac
malarskich.

10. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Cze$¢
3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

11. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich. Czg¢$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowanianie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powtok.

13. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania
wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym
usunigciu tych powtok.

*

14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.
15. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa,

zeliwa do malowania.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pozniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
p6zniejszymi zmianami),
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ST-K-4.2 STOLARKA OKIENNA Z PCV I SLUSARKA DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
okiennej i drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej oraz zamontowanie nowej w miejscach nowo projektowanych otworow.

1.4. OkreSlenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi. Okre$lenia podstawowe w ST. Wymagania ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, ociepleniem i powtokami malarskimi.

2.1. Okucia budowlane
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajgce
i uchwytowo — ostonowe.

— Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlane;j
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

— Okucia stalowe powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farbg ftalowa, chromianowsa
przeciwrdzewna.

2.2. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktadaé
w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

2.3. Stolarka okienna

Stosowaé wg instrukcji producenta. Wymagania dla okien:

g) certyfikat zgodnosci ITB 1 ISO,

h) odpowiednie aprobaty i atesty PZH,

i)  profil minimum pigciokomorowy,

j)  wspotczynnik przenikalnosci cieplnej U<0,9 W/m**K),

k) okna PCV w kolorze biatym z nawiewnikami o wydajnosci 30m3/h.

2.4. Drzwi zewnetrzne — muszg spetniaé kryteria najnowszego poziomu techniki i bezpieczenstwa, posiada¢ deklaracje
zgodnosci. Wymiary i wymagania wg projektu technicznego.
Wspotczynnik przenikalnosci cieplnej U<1,3 (W/m**K).
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3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywacé i transportowaé¢ w odrgbnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznoSci.
Sktadowanie wg pkt. 2.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenie jego powierzchni, oScieze nalezy naprawic
i oczyscic.

Stolarke okienng PCV nalezy zamocowa¢ zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta.

Skrzydta drzwiowe, oécieznice powinny mie¢ usunicte wszystkie drobne wady powierzchniowe.

5.2. Osadzenie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane oscieze wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzié¢

w osciezach.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie.

- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.

- Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wicksze od:

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypekienie szczeliny migdzy osciezem
a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywania do tego celu materiatlow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

—  Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okna.

5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej 1 bram

-~ Doktadno$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST. Roboty murowe.

—  OScieznice montowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w oSciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczna od strony muru.

—  Szczeling migdzy oscieznicg a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem
ITB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;j.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowaé

—sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

—sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
—sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,

—sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
—sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
—sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowi dla okien, drzwi i bram jest m* powierzchni. Parapety wewngtrzne prefabrykowane obmierza
si¢ w sztukach, z podaniem ich dtugosci.

59



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — Termomodernizacja budynku Zespotu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty oraz czynnosci przy robotach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
e dostarczenie gotowej stolarki,

e osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
e dopasowanie i wyregulowanie,

e zainstalowanie dodatkowego wyposazenia,

e cwentualng naprawg powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podziat.
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