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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego
(Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami)
oSwiadczam,
ze wykonany przeze mniec PROJEKT BUDOWLANY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
dla zadania:
»lermomodernizacja budynku Zespotu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu”,
adres: ul. Wloszczowska 5, 29-120 Dobromierz
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestvcji

Przedmiotem opracowania jest cz¢$¢ architektoniczna projektu budowlanego polegajacego na
termomodernizacji budynku Zespotu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu, ul. Wloszczowska 5,
dz. nr ewid. 5.

2. Inwestor i zleceniodawca

Gmina Kluczewsko
ul. Spotdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Audyt energetyczny budynku wykonany przez mgra inz. Ryszarda Szablowskiego
z dn. 30.01.2017r,,

- Inwentaryzacja budynku,

- Dokumentacja archiwalna,

- Obowigzujace przepisy i normy.

4. Zakres opracowania

Opracowanie jest projektem budowlanym, architektonicznym. Zawiera opis techniczny oraz czgs¢
rysunkow3.

Zakres opracowania obejmuje istniejacy budynek Zespotu Przedszkolno-Szkolnego

w Dobromierzu.

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego sporzadzona zostata , Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia” (BIOZ), ktéra dolaczono do projektu architektury.
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5. Stan Istniejacy.

Obiekt petni funkcje oswiatowe.

Obiekt trzykondygnacyjny (parter + pietro), podpiwniczony (przyziemie). Poddasze nieuzytkowe.
W skrzydle sali gimnastycznej 1 kondygnacyjny.

Obiekt murowany w technologii tradycyjnej z elementami prefabrykacji.

W czescei dydaktycznej dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, z pokryciem blachg
trapezowa. Sala gimnastyczna z przekryciem w postaci stropodachu jednospadowego.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodne, kanalizacji sanitarnej, c.o. (z wlasnej kotlowni),
elektryczna, odgromowg 1 teletechniczne.

Gléwne wymiary zewnetrzne:

- dlugo$¢ skrzydta wschodniego: 39,20 m
- dlugo$¢ skrzydta potludniowego: 22,20 m
- dlugo$¢ skrzydta ponocnego: 30,30 m

- wysoko$¢ w kalenicy: 16,00 m

- dlugo$¢ sali gimnastycznej: 21,65 m
- szeroko$¢ sali gimnastycznej: 12,60 m

- wysokos$¢ sali gimnastycznej: 7,77 m.
Powierzchnia zabudowy: 1036,60 m’.
Powierzchnia netto: 1968,10 m’.

Kubatura:

6467,5 m’.

6. Zakres projektowanvch robét budowlanych.

Na podstawie zapisow Audytu Energetycznego ustalono nastepujacy zakres prac w ramach
termomodernizacji budynku oraz innych robot niezbednych do wykonania.

10.

11.

Demontaz starych obrobek blacharskich 1 podokiennikow zewnetrznych.

Demontaz rynien i rur spustowych.

Przetozenie instalacji odgromowej (demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu robot
na elewacji 1 dachu).

Przelozenie elementéw mocowanych do elewacji — tablice, uchwyty do flag (demontaz 1
ponowny montaz po zakonczeniu robot ociepleniowych).

Demontaz krat okiennych.

Prostowanie, uzupetianie 1 malowanie zdemontowanych krat okiennych. Montaz po
zakonczeniu ocieplania $cian.

Wymiana okien wg zestawienia stolarki (z uwzglednieniem nawiewnikow
higrosterowalnych).

Wymiana drzwi zewngetrznych wg zestawienia stolarki.

Roboty zwigzane z przygotowaniem podioza $cian do docieplenia.

Ocieplenie $cian budynku gtéwnego (czgs$¢ stara) ptytami styropianowymi grub. 10 cm
oraz budynku rozbudowy (w tym sali gimnastycznej) grub. 6 cm. Styropian typu EPS
70-040 wraz z wyprawa tynkiem silikatowo-silikonowym Ceresit CT 174 lub
rownowaznym; cokot — tynk mozaikowy Ceresit CT77 lub rownowazny.

Demontaz istn. opaski przy$ciennej oraz nawierzchni chodnika w zakresie niezbednym



Termomodernizacja budynku Zespotu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu

dla wykonania ocieplenia §cian piwnic (ponizej terenu) i $cian fundamentowych.

12. Wykonanie/odtworzenie opaski przysciennej z kostki brukowej gr. 6 cm z
zabezpieczeniem obrzezem betonowym.

13. Roboty ziemne — wykopy 1 zasypy — przy ociepleniu $cian piwnic 1 $cian
fundamentowych.

14. Przygotowanie powierzchni i izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian piwnic 1 $cian
fundamentowych.

15. Ocieplenie $cian piwnic 1 Scian fundamentowych przy uzyciu styropianu Fundamin 100
EPS grub. 12 cm, oraz zabezpieczenie folig kubetkowa.

16. Demontaz istn. daszku nad wejsciem do kotlowni.

17. Montaz nowego daszku nad wejsciem do kottowni.

18. Renowacje istn. zadaszen z ptyt zelbetowych nad drzwiami zewnetrznymi.

19. Renowacja balkonow.

20. Naprawa betonowych schodow 1 podestow zewnetrznych.

21. Naprawa murow oporowych 1 §cian przy drzwiach zewnetrznych.

22. Naprawa studzienek doswietlajacych.

23. Naprawa komina wolnostojacego.

24. Wykonanie 1 uszczelnienie dylatacji miedzy poszczegdlnymi segmentami budynku.

25. Montaz nowych obrobek blacharskich 1 podokiennikow zewnetrznych.

26. Montaz nowych rynien 1 rur spustowych z blachy powlekanej gr. 0,7 mm.

27. Drobne naprawy i gruntowanie pokrycia dachowego z papy (stropodach nad salg
gimnastyczng 1 tacznikiem).

28. Ocieplenie stropodachu nad salg gimnastyczng i facznikiem z uzyciem styropapy gr. 26
cm.

29. Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem
niezbednych obrobek przy $cianach 1 kominach.

30. Docieplenie komindéw ponad dachem 1 w przestrzeni poddasza, styropianem gr. 5 cm, z
wyprawg tynkarska analogicznie do elewacji; niezbedne naprawy czapek kominowych
(system naprawy betonu Ceresit PCC lub rownowazny).

31. Ocieplenie stropu poddasza nieuzytkowego welng mineralng grub. 22 cm. Wykonanie
zabezpieczenia izolacji z welny poprzez wykonanie podtogi z ptyt OSB grub. 22 mm na
legarach drewnianych.

7. Wytyczne realizacji robot

Przed przystagpieniem do ocieplania budynku nalezy opukac cale elewacje, sku¢ ewentualne stabe

1 odparzone tynki oraz uzupeti¢ powloke tynkarska zaprawg cementowo — wapienng. Nalezy
uporzadkowac¢ ewentualne instalacje przebiegajace na $cianach budynku. Nieczynne okablowania
nalezy zdemontowac a uzytkowane trwale umocowac i w miar¢ mozliwosci schowa¢ w rurkach
instalacyjnych. Wykona¢ nowe obrobki blacharskie na dachu budynku, tak aby wystawaty min 4cm
poza krawedz zaprojektowanej warstwy ocieplenia. Wymieni¢ wszystkie parapety w budynku.
Projektuje si¢ ocieplenie scian metodg BSO (bezspoinowy system ocieplenia §cian zewngtrznych
budynku: PN-EN ISO 6946 instrukcja ITB nr334/2002) - dawniej zwana metoda lekka mokra.
Zgodnie z audytem energetycznym ustalono, ze optymalnie bedzie ociepli¢ elewacje przy pomocy
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plyt styropianowych EPS 038, o grubosci 10cm (8cm — zabudowa nowa) 1 wspotczynniku lambda:
0,038W/mK.

Oscieza ociepli¢ styropianem gr. 2cm. Nalezy stosowaé kompletny system uzywajac materiatow
jednego producenta, dokfadnie przestrzegajac warunkéw podanych w kartach technicznych
produktéw 1 instrukcjach producenta.

Sciany fundamentowe (do glebokosci 1 m pod terenem) oraz $ciany zewnetrzne piwnic (na styku z
gruntem) nalezy ociepli¢ ptytami EPS 100 Fundamin lub rownowaznymi, grubosci 12cm.
Uprzednio przygotowac podloze 1 wykona¢ pionow3 izolacje przeciwwilgociowg z masy
bitumicznej w 2 warstwach. Docieplenie zabezpieczy¢ folig kubetkowa. W celu wykonania izolacji
nalezy zdja¢ nawierzchni¢ przyscienng, wybra¢ ziemig, wykonac izolacje oraz odtworzy¢ rozebrang
opaske budynku.

Do przyklejania plyt styropianowych nalezy uzy¢ systemowej masy klejowej. Klej na ptyte nanosi¢
W nastepujacy sposob; pasek 5 cm materiatu dookota ptyty i w srodku trzy placki wielkosci dioni.
[lo$¢ masy klejowej powinna by¢ tak dobrana aby plyta byla przyklejona w 40 % swojej
powierzchni. Piyty przykleja¢ z przesunigtymi pionowymi spoinami. Potaczenia ptyt nie moga
znajdowac si¢ w miejscu wystepowania rys ciggtych. Przewody, kable itp. znajdujace si¢ na
powierzchni $cian ocieplanych nalezy oznaczy¢ na plytach izolacyjnych, aby nie uszkodzi¢ ich
podczas mocowania kotkami. Nie nalezy wprowadzac kleju w potaczenia ptyt styropianowych.
Powstajace szczeliny nalezy wypetni¢ klinami z materiatu izolacyjnego lub przy pomocy specjalne;j
pianki. Mocowanie styropianu na kotki mozna wykona¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.
Podczas kotkowania zachowa¢ ostroznos$¢ by nie uszkodzi¢ biegnagcych pod plytami przewodow
instalacyjnych. Do kotkowania mozna opcjonalnie uzy¢ metody termodybli. Zastosowanie
termodybli eliminuje mostki termiczne 1 zapobiega widocznym szczegdlnie w okresie zimowym
punktowym plamom w miejscach zamocowania dybli.

Rozktad kotkéw podczas mocowania powinien uchwyci¢ pionowe 1 poziome potaczenia ptyt.
Dodatkowo kazdg ptyte przymocowa¢ dwoma kotkami w srodku w miejscu natozonych pod
spodem plackow kleju.

Po przyklejeniu warstwy izolacyjnej nalezy wykonaé warstwe zbrojong w postaci siatki z wiokna
szklanego zatopiong w warstwie zaprawy klejowej. Siatki w strefie cokotowej 1 pod terenem
umiesci¢ w zaprawie klejowo — zbrojacej o podwyzszonej odpornosci na zawilgocenia. Siatke
nalezy uktada¢ z zaktadami ~ 10cm zaréwno w pionie jak 1 poziomie. Po zatopieniu siatki nalezy
doktadnie wyréwna¢ warstwe zaprawy klejowej. W celu wzmocnienia naroznikOw zewngtrznych
oraz kantow nalezy zastosowa¢ naroznik plastikowy lub aluminiowe wraz z siatkg zbrojaca.
Naroznik ten przykleja¢ do plyt styropianowych przy pomocy masy zbrojacej. Przy pomocy tego
naroznika nalezy zazbroi¢ wszystkie oscieza okienne, drzwiowe 1 narozniki. Optymalna grubos¢
warstwy zbrojacej (masa klejowa - siatka - masa klejowa) wynosi 3 do 4 mm.

Przed nalozeniem powloki tynkarskiej, warstwa szpachlowa musi by¢ zwigzana i1 wyschnigta. Czas
schnigcia uzalezniony jest od warunkow atmosferycznych. Podczas podwyzszonej wilgotnosci
powietrza okres ten moze si¢ wydtuzy¢. Przed natozeniem warstwy wierzchniej nalezy wykonac
gruntowanie elewacji srodkiem zwigkszajacym przyczepnosc.

Warstwe wykonczeniowg ponad cokotem zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia wykonac z
tynku silikatowo-silikonowego Ceresit CT 174 lub rownowaznego barwionego w masie.
Wykonczenie cokotu — tynk mozaikowy Ceresit CT77 lub rownowazny.

Klasa reakcji na ogien calego systemu NRO.

Kolorystyka elewacji zostata przedstawiona w czegsci rysunkowe;.

Wykonawca winien przed zakupem tynkow uzgodni¢ z Inwestorem ostateczny dobdr kolorow



Termomodernizacja budynku Zespotu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu

wedhug wzornika producenta wybranego systemu.
Projekt zaktada wymiane drzwi zewnetrznych oraz okien, zgodnie z wykazem stolarki i §lusarki.
Przed zakupem stolarki nalezy wszystkie otwory domierzyc.

8. Uwagi

- Wszystkie materialy stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowaé zgodnie z technologia
stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac si¢ z
producentem danego wyrobu. Projekt nalezy rozpatrywac réwnolegle wraz z innymi projektami
branzowymi.

- Roboty nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu wymaganych pozwolen lub dokonaniu zgloszen.

- Roboty wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-
montazowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a takze zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

- Wszelkie roboty musza by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych oséb do prowadzenia
danego typu robdt. Roboty zanikajace 1 podlegajace odbiorowi powinny by¢ zapisywane 1
potwierdzane przez inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy.

- Nalezy stosowac materiaty 1 rozwigzania podane w projekcie lub rownorzedne za zgodg inwestora
1 projektanta; wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ stosowne atesty 1 aprobaty
techniczne. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych rozwigzan technologicznych 1 materiatowych o
parametrach technicznych analogicznych 1 przede wszystkim nie gorszych od zawartych w
projekcie.

- Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na prace i funkcjonowanie obiektow
sasiednich. Nalezy uzy¢ wszelkich dostepnych srodkow, aby taki wptyw wyeliminowa¢ lub
zmniejszy¢. Elementy istniejacego obiektu 1 zagospodarowania terenu, naruszone w trakcie
realizacji obiektu projektowanego, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, umozliwiajagcego
wiasciwg ich eksploatacje.

Projektant:
mgr inz. arch. Ewa Kosztowniak
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1) Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz.1126)

- Inwentaryzacja elewacji budynku

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401).

2) Zakres robot:

Projekt obejmuje roboty budowlane polegajace na termomodernizacji budynku Zespotu
Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu, ul. Wloszczowska 5.

W ramach robd6t rozbiorkowych przewiduje si¢ zdemontowanie istniejgcych obrobek blacharskich,
urzadzen na $cianach budynku.

W ramach termoizolacji budynku przewiduje si¢: ocieplenie §cian zewnetrznych budynku,
ocieplenie stropodachu, stropu poddasza nieuzytkowego oraz wymiang obrobek blacharskich i
orynnowania.

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robot:

1. Przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu 1 zdrowiu ludzi.

2. Stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym.

Prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych.
Stwarzajacych ryzyko utonigecia pracownikow.

Prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach.

Wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.
Wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego powietrza.
Wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych.

e

3) Przewidywane zagrozenie dla zdrowia i zycia w czasie realizacji robot oraz miejsce i czas
wystepowania.

Podczas realizacji robot budowlanych bedzie zachodzil warunek okreslony w § 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia" - dot. robdt, przy wykonywaniu
ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0 m

— roboty remontowe na elewacjach — max wysokos¢ od przylegtego terenu do gornej krawedzi
elewacji wynosi 14,16 m.

Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia ,,planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia".

Podczas opracowywania planu BiOZ kierownik budowy winien opiera¢ si¢ na obowigzujacych
przepisach w zakresie BHP na budowie.
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3.1. Roboty rozbidrkowe na dachu istniejagcego budynku. Wykonywanie docieplenia elewacji.
Potracenie, przygniecenie pracownika spadajacym przedmiotem.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
1 wszystkich niezbednych srodkow bezpieczenstwa, miedzy innymi

a/ srodki ochrony osobistej

b/ ogrodzenie 1 zabezpieczenie terenu.

3.2. Roboty na terenie:

przebywanie 1 praca w poblizu sprzetu zmechanizowanego

3.3. Roboty na wysokosci:

upadek pracownika z wysokosci,

potracenie pracownika spadajagcym przedmiotem.

3.4. Prace transportowe elementéw drobnowymiarowych:

Transport materiatdw budowlanych na pomosty robocze

Zagrozenie:

potracenie przez szale wyciggu w trakcie jej jazdy,

potracenie pracownika spadajgcym przedmiotem z wysokosci.

3.5. Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych.

Uwaga: Przed rozpoczgciem robdt nalezy przetozy¢, zabezpieczy¢ lub czgsciowo zdemontowaé
istniejace okablowania i urzadzenia.

Zagrozenie:

porazenie pradem elektrycznym,

urazy powodowane uderzeniem o cz¢sci robocze maszyn 1 urzadzen,

nadmierny hatas i1 wibracje — pity, szlifierki.

3.6. Komunikacja na placu budowy

Zagrozenia:

upadek, potracenie pracownika podczas przejscia po placu budowy,

upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

4) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.

4.1 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot, stosownie do zagrozenia.

4.2. W przypadku porazenia pradem elektrycznym — postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie
zasad postepowania przy ratowaniu 0osob porazonych pragdem elektrycznym. W kazdym przypadku
wezwac lekarza. O znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikowania (niewypaly 1
niewybuchy) nalezy miejsce ogrodzi¢ 1 powiadomi¢ wiasciwy organ samorzadu lokalnego oraz

policje.

4.3 Wokot budynku wydzielone zostang strefy niebezpieczne (oporgczowanie i tablice
ostrzegawcze) przez caly okres zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

4.4 Strefy niebezpieczne bedg wyznaczone na czas pracy wokot wyciagu.

4.5. Wydzielone 1 oznakowane bgda rejony zagrozone rozpryskiem podczas prac tynkarskich przy
narzucie mechanicznym zaprawy.

4.6. Wydzieleniu 1 oznakowaniu podlega¢ beda miejsca sktadowania materiatow tatwopalnych 1
miejsca w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

4.7.Zatrudnieni na wysokosci bezwzglednie korzystaja z zabezpieczen przed upadkiem
(oporeczowanie), a w przypadku braku mozliwos$ci ich zastosowania uzywajg indywidualnego
sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce 1 sposob mocowania linek asekuracyjnych wskazywac
beda pracownicy nadzoru budowy.

4.8. W celu uniknigcia potracenia spadajacymi przedmiotami drobnowymiarowymi nalezy miedzy
innymi:

wokot budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szer. 6,0m tasmg BHP na stupkach 1 rozmiesci¢
tablice ostrzegawcze,
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strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposob wokot urzadzen transportu pionowego,

4.9. Przy robotach wykonywanych z pomostéw 1 rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana
po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadz6r budowlany. W czasie
eksploatacji nalezy zapewni¢ ich pelna sprawno$¢ 1 kompletnos$¢ oraz obcigzenie pomostow w
granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na réznych pomostach w jednym
pionie. Pomosty powinny by¢ utrzymane w odpowiednim fadzie i1 porzadku.

4.10. Przy pracach transportowych materiatow drobnowymiarowych z dachu nalezy opuszczac je
sukcesywnie 1 na biezgco na linkach (zakaz zrzucania) a miejsca ich opuszczania nalezy wydzieli¢
oporgczowaniami. Strefy niebezpieczne nalezy wydzieli¢ roGwniez w miejscach pracy sprzgtu do
transportu pionowego.

4.11. Obstuga maszyn 1 urzadzen odbywac si¢ powinna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn 1 urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w petnej sprawnosci
technicznej 1 zapewnia¢ biezacg ich konserwacje.

4.12. Drogi 1 ciggi komunikacji pieszej utrzymywac¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia. DoraZznie do komunikacji pionowej stosowa¢ drabiny przystawne w
pelni sprawne 1 posiadajace certyfikaty o wysokosci 0,75m ponad poziom na ktory prowadza.
4.14. Budowa bedzie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy. Roboty niebezpieczne pod wzgledem pozarowym powinny by¢ prowadzone w
odpowiedniej odlegtosci od materialdéw palnych lub po ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym przygotowac¢ podreczny sprzet p.poz. Wszystkie
roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz przestrzegajac warunkdéw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy zgodnie z Dz.U. nr 47 poz.401 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot.

5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

5.1. Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy beda
uczestniczyli w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robot, wymaganych sposobow
postepowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

5.2. Pracownicy zostang zapoznani i potwierdzg wlasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.
ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.

5.3. Instruktaze prowadzone beda przez osob¢ upowazniong (kierownika lub mistrza budowy).

6) Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyrobow oraz substancji.

6.1. Przechowywanie na dluzszy okres tzw. materiatdw masowych (cegta, cement, stal itp.) nie
przewiduje sig.

6.2. Transport pionowy drobnych materialéw budowlanych odbywac si¢ bedzie przy pomocy
wyciggu przysciennego.

6.3. Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy beda przechowywane w
magazynach tymczasowych zlokalizowanych obok budynku.

6.4. Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki itp.) bedg przechowywane

w wydzielonym miejscu usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.

Opracowata:
mgr inz. arch. Ewa Kosztowniak



