PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Zespotu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu
- Zasilanie urzadzen grzewczych

ADRES INWESTYCJI  :  ul.Wtoszczowska 5, 29-120 Dobromierz

INWESTOR : Gmina Kluczewsko

ADRES INWESTORA  :  ul. Spdtdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko

BRANZA :  Elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Janusz Markowski

DATA OPRACOWANIA : luty 2020r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

luty 2020r.
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p-DOB-zas

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Zasilanie urzadzen grzewczych
1/KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW 40x25 - podtoze inne niz betonowe m
d.1/0111-02
32 m 32,000
RAZEM 32,000
2|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.1/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5
38 m 38,000
RAZEM 38,000
3|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1/1203-08 lub bolce
6 szt.zyt 6,000
RAZEM 6,000
4/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1{1209-0702 |cegly
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
5|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- |szt.
d.1/0308-04 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNNR 5 Montaz szyny wyréwnawczej w pomieszczeniu pompy ciepla m
d.1/0602-02
5 m 5,000
RAZEM 5,000
7 Podtaczenie wytgcznika nadmiarowego oraz wytacznika ré6znicowopradowego | kpl.
d.1|analiza indy- |w tablicy bezpiecznikowej
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301C16A szt.
d.1|0407-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNNR 5 wytgcznik ré6znicowopragdowy w rozdzielnicach - P302 szt.
d.1/0407-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR-W 4-03 |Sprawdzenie dziatania wytgcznika réznicowopragdowego prob.
d.1{1209-01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania szt.
d.1/1304-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy pomiar
d.1(1303-01
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
13 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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