
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 
 
 

          NAZWA INWESTYCJI: 

                                       Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 11,10 kWp  

                                                 na dachu  budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu. 

 

 

 

                                                      ADRES INWESTYCJI:    

                                                                            Dobromierz  Ul. Włoszczowska 5; 29-120 Kluczewsko 

                                                                      

 

                                                      INWESTOR:  Gmina Kluczewsko  Ul. Spółdzielcza 12 

                                                                               29-120 Kluczewsko woj. świętokrzyskie 
 

                                                     WYKONAWCA:  BDE Energoprofit   Jacek Kaczmarski 

                                                                       ul. Bałtowska 145/1; 24-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 

                                                                                                

                                                    OPRACOWAŁ:  Janusz Dąbek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielce, luty 2020r. 



 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

Lp.  Nazwa towaru JM  Ilość 

  

      

1  Moduł fotowoltaiczny  300 Wp szt  37 

      

2  Falownik ( inwerter) 10,0 kWp 

 

szt.  1 

3  Stycznik DC 16A 1000V szt.  2 

      

4  Kabel solarny 4mm2 czarny i czerwony 

 

Układanie kabla w rurach lub korytkach kablowych 

mb 180 

 

 

5  Konektory MC4 (+ oraz -) szt. 

 

 4 

6 

 

 Rura elektroinstalacyjna RL 22 

Układanie rur po dachu i elewacji budynku 

mb  100 

7  Uziemienie  

układanie kabla LgY 450/750V/H07V-K, 16mm2 w rurach lub korytkach 

kablowych 

mb  40 

8 

 

 Pręt uziemiający gładki – DN16 

wbijanie pręta do gruntu 

mb  6 

9  Kabel AC   YDY 5x6mm2 mb  10 

  układanie w rurach lub korytkach kablowych    

10  ROZDZIELNIA DC – 2 MPPT szt.  1 

  Montaż na ścianie w okolicach falownika    

11  Skrzynka AC szt.  1 

  montaż na ścianie w okolicach falownika    

12  System montażowy na dach skośny z blachy trapezowej 

 

kW  11 

13  Montaż systemu  

przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, uruchomienie, szkolenie dla 

użytkowników 

kW  11 


