PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Zespotu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku
- Dobor i wymiana instalacji o$wietlenia na energooszczedne

ADRES INWESTYCJI  :  ul.Les$na 1, 29-120 Kluczewsko
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ADRES INWESTORA  :  ul. Spdtdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko

BRANZA :  Elektryczna

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Janusz Markowski

DATA OPRACOWANIA : luty 2020r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

luty 2020r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



p-KLU-ele PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Demontaze
1|KNNR-W 9 |Demontaz opraw os$wietleniowych szt.
d.1/0501-06
350 szt. 350,000
RAZEM 350,000
2|KNNR-W 9 |Demontaz tgcznika instalacyjnego szt.
d.1/0401-07
84 szt. 84,000
RAZEM 84,000
2 Montaz opraw ledowych
3|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.2/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
434 kpl. 434,000
RAZEM 434,000
4/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2|0306-02
84 szt. 84,000
RAZEM 84,000
5/KNNR 5 Montaz opraw typu A kpl.
d.2|/0502-03
42 kpl. 42,000
RAZEM 42,000
6/KNNR 5 Montaz opraw typu B kpl.
d.2/0502-03
50 kpl. 50,000
RAZEM 50,000
7/KNNR 5 Montaz opraw typu C kpl.
d.2|/0502-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNNR 5 Montaz opraw typu D kpl.
d.2/0502-03
56 kpl. 56,000
RAZEM 56,000
9/KNNR 5 Montaz opraw typu E kpl.
d.2|/0502-03
158 kpl. 158,000
RAZEM 158,000
10/KNNR 5 Montaz opraw typu F kpl.
d.2/0502-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
11/KNNR 5 Montaz opraw typu H kpl.
d.2/0502-03
33 kpl. 33,000
RAZEM 33,000
12|/KNNR 5 Montaz opraw typu | kpl.
d.2/0502-03
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
13|KNNR 5 Montaz opraw typu J kpl.
d.2|/0502-03
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
14/KNNR 5 Montaz opraw typu K kpl.
d.2|0505-01
analogia
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
15/KNNR 5 Montaz opraw typu L kpl.
d.2/0502-03
42 kpl. 42,000
RAZEM 42,000
16/KNNR 5 Uktadanie listew z PCV w zwigzku z inng ilo$cig opraw w pomieszczeniach m
d.2|0110-05 przed i po modernizacji o$wietlenia
analogia
398 m 398,000
RAZEM 398,000
17/KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2{1207-01
265 m 265,000
RAZEM 265,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNNR 5 Zaprawianie bruzd po robotach montazowych m
d.2{1208-01
analogia
265 m 265,000
RAZEM 265,000
19/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.2|0304-04
76 szt. 76,000
RAZEM 76,000
20|KNNR 5 Uktadanie przewodéw YDYp 3x1,5 w zwigzku z inng ilodcig opraw w pomiesz- |m
d.2|0212-01 czeniach przed i po modernizacji oswietlenia
analogia
545 m 545,000
RAZEM 545,000
21/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy pomiar
d.2{13083-01
36 pomiar 36,000
RAZEM 36,000
22|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym  |punkt
d.2{1201-01
456 punkt 456,000
RAZEM 456,000
3 Montaz opraw ewakuacyjnych i awaryjnych
23|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.3/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
82 kpl. 82,000
RAZEM 82,000
24/ KNNR 5 Montaz opraw typu EC1 kpl.
d.3/0502-03
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
25/KNNR 5 Montaz opraw typu EO1 kpl.
d.3|0502-03
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
26|/KNNR 5 Montaz opraw typu EO3 kpl.
d.3/0502-03
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
27/KNNR 5 Montaz opraw typu E4 kpl.
d.3|0502-03
30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
28/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.3/0110-05 krecane do betonu
216 m 216,000
RAZEM 216,000
29/KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych na styku elementéw betonowych |m
d.3|1207-02
155 m 155,000
RAZEM 155,000
30/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3/1208-01
155 m 155,000
RAZEM 155,000
31/KNNR 5 przewody YDYp 3x1,5 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3|0205-01
145 m 145,000
RAZEM 145,000
32|KNNR 5 przewody YDYp 4x1,5 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3/0205-01
115 m 115,000
RAZEM 115,000
33|KNNR 5 przewody YDYp 3x1,5 uktadane w gotowych korytkach m
d.3|0209-01
165 m 165,000
RAZEM 165,000
34/KNNR 5 przewody YDYp 4x1,5 uktadane w gotowych korytkach m
d.3/0209-01
184 m 184,000
RAZEM 184,000
35/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.3/0304-04




p-KLU-ele PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
76 szt. 76,000
RAZEM 76,000
36/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3{1301-01
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000
37|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym  |punkt
d.3(1201-01
292 punkt 292,000
RAZEM 292,000
4 Dokumentacja powykonawcza
38 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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