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p-KLU-ele PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Demontaże
1

d.1
KNNR-W 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

350 szt. 350,000
RAZEM 350,000

2
d.1

KNNR-W 9
0401-07

Demontaż łącznika instalacyjnego szt.

84 szt. 84,000
RAZEM 84,000

2 Montaż opraw ledowych
3

d.2
KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

434 kpl. 434,000
RAZEM 434,000

4
d.2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

84 szt. 84,000
RAZEM 84,000

5
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw typu A kpl.

42 kpl. 42,000
RAZEM 42,000

6
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw typu B kpl.

50 kpl. 50,000
RAZEM 50,000

7
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw typu C kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw typu D kpl.

56 kpl. 56,000
RAZEM 56,000

9
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw  typu E kpl.

158 kpl. 158,000
RAZEM 158,000

10
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw  typu F kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

11
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw  typu H kpl.

33 kpl. 33,000
RAZEM 33,000

12
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw  typu I kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

13
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw typu J kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

14
d.2

KNNR 5
0505-01
analogia

Montaż opraw  typu K kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

15
d.2

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw  typu L kpl.

42 kpl. 42,000
RAZEM 42,000

16
d.2

KNNR 5
0110-05
analogia

Układanie listew z PCV w związku z inną ilością opraw w pomieszczeniach
przed i po modernizacji oświetlenia

m

398 m 398,000
RAZEM 398,000

17
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

265 m 265,000
RAZEM 265,000
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p-KLU-ele PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.2
KNNR 5
1208-01
analogia

Zaprawianie bruzd po robotach montażowych m

265 m 265,000
RAZEM 265,000

19
d.2

KNNR 5
0304-04

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane szt.

76 szt. 76,000
RAZEM 76,000

20
d.2

KNNR 5
0212-01
analogia

Układanie przewodów YDYp 3x1,5 w związku z inną ilością opraw w pomiesz-
czeniach przed i po modernizacji oświetlenia

m

545 m 545,000
RAZEM 545,000

21
d.2

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy pomiar

36 pomiar 36,000
RAZEM 36,000

22
d.2

KNNR-W 9
1201-01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym punkt

456 punkt 456,000
RAZEM 456,000

3 Montaż opraw ewakuacyjnych i awaryjnych
23

d.3
KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

82 kpl. 82,000
RAZEM 82,000

24
d.3

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw  typu EC1 kpl.

24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000

25
d.3

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw  typu EO1 kpl.

13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000

26
d.3

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw  typu EO3 kpl.

15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000

27
d.3

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw  typu E4 kpl.

30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000

28
d.3

KNNR 5
0110-05

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do betonu

m

216 m 216,000
RAZEM 216,000

29
d.3

KNNR 5
1207-02

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych m

155 m 155,000
RAZEM 155,000

30
d.3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

155 m 155,000
RAZEM 155,000

31
d.3

KNNR 5
0205-01

przewody YDYp 3x1,5 układane p.t. w gotowych bruzdach m

145 m 145,000
RAZEM 145,000

32
d.3

KNNR 5
0205-01

przewody YDYp 4x1,5 układane p.t. w gotowych bruzdach m

115 m 115,000
RAZEM 115,000

33
d.3

KNNR 5
0209-01

przewody YDYp 3x1,5  układane w gotowych korytkach m

165 m 165,000
RAZEM 165,000

34
d.3

KNNR 5
0209-01

przewody YDYp 4x1,5 układane w gotowych korytkach m

184 m 184,000
RAZEM 184,000

35
d.3

KNNR 5
0304-04

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane szt.
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p-KLU-ele PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
76 szt. 76,000

RAZEM 76,000
36

d.3
KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000

37
d.3

KNNR-W 9
1201-01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym punkt

292 punkt 292,000
RAZEM 292,000

4 Dokumentacja powykonawcza
38

d.4 analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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