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p-KLU-bud

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
24,00 szt. 24,00
RAZEM 24,00
2|KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
18,00 szt. 18,00
RAZEM 18,00
3|KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1]0354-05
542,90 m2 542,90
RAZEM 542,90
4|KNR 4-01 Demontaz drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-09
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
5|KNR 4-01 Demontaz drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-10
1,74*2,00+1,52*2,20+3,68*2,35+2*1,47*2,14+4,20*2,05+4,10*2,63+1,98*2,05 |m?2 45,22
RAZEM 45,22
6|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
131,59 m 131,59
RAZEM 131,59
7/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
73,60 m 73,60
RAZEM 73,60
8|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku m?2
d.1/0535-08
analogia
178,68 m2 178,68
RAZEM 178,68
9/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - podo- |m?2
d.1/0535-08 kienniki zewnetrzne
analogia
(7*1,52+570,97+270,85+3*0,47+5*0,90+0,80+0,80+0,85+16*1,80+1,40+38" m2 83,14
1,52+25*1,43+1,74+3*1,75+1,78+1,78+5*2,00+1,78+67*2,15+9*1,50+2,20+
1,20)*0,25
RAZEM 83,14
10/KNR AT-26 |Skucie tynkéw odspojonych od podtoza na $cianach (20% pow.) m2
d.1/0101-01
analogia
(p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30)*0,20 m?2 723,94
RAZEM 723,94
11|/KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 20 km
0108-12
84,40 m3 84,40
RAZEM 84,40
12 Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.1|analiza indy-
widualna
poz.11 ms3 84,40
RAZEM 84,40
2/45200000-9 |RUSZTOWANIA
13|/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.2{1604-01
(12,60*4,00+3,80*4,50+14,76*8,00+10,67*3,67+1,93*6,65+10,154,00+10,67* |m2 4122,78
4,80+10,40*8,70+58,34*8,25+9,69*8,28+1,72*8,28+9,97*8,28+2,32*8,28+
5,70*3,10+2,10*8,68+6,48"5,00)+(6,48"8,13+4,62*11,90+4,90*11,36+40,66*
11,70+2*1,00*2,70+16,00*12,76+2*1,20*15,28+2*2,51*2,62+40,66*12,33+
9,40”8,68+38,498,52)+(10,16*3,73+14,8876,65+3,80"4,50+13,87*2,80+36,90*
4,54+9,40%1,20+9,55%4,20+29,70*3,16+20,30*2,12+2*1,26*2,35+9,10%4,40+
37,1879,00+20,30*7,07+9,40%4,10+10,44*3,50)
RAZEM 4 122,78
14|/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.2|16 z.sz.5.15 |(poz.:17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,30,31,32)
RAZEM 0,00
15/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m2
d.2|1613-02 koscido 15 m
poz.13 m?2 4122,78
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p-KLU-bud PRZEDMIAR ROBOT
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RAZEM 4 122,78
16| NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2|202 1622a-
01
poz.13 m2 4122,78
RAZEM 4 122,78
3/45300000-0 |TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH - POWYZEJ TERENU
17|KNR 2-02 Ostony folig polietylenowa okien i drzwi m?2
d.3|0925-01
poz.68+p0z.69+p0z.70+p0z.71+p0z.72+p0z.73+poz.74+192,06 m?2 836,01
RAZEM 836,01
18/KNR 0-25 Mycie powierzchni elewacji wodg pod cisnieniem m?2
d.3/0101-01
analogia
poz.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0oz.29+poz.30 m?2 3 619,68
RAZEM 3619,68
19/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne miejsc po skutych tynkach m2
d.3/0102-01
poz.10 m2 723,94
RAZEM 723,94
20|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - warstwa gr. |[m2
d.3/0101-07 1cm
poz.19 m?2 723,94
RAZEM 723,94
21|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - pogrubienie |[m2
d.3/0101-08 00,5¢cm
Krotnos¢ = 2
poz.19 m?2 723,94
RAZEM 723,94
22|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.3/2612-09
123,05+157,13+166,51 m 446,69
RAZEM 446,69
23|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi EPS 038 gr. 14 cm - przy uzyciu m?2
d.3/2614-02 got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy
(12,60*4,00+3,80*4,50+14,76*8,00+10,67*3,67+1,93*6,65+10,15*4,00+10,67* |m?2 903,49
4,80+10,4078,70+58,34"8,25+9,69*8,28+1,7278,28+9,97*8,28+2,32*8,28+
5,70*3,10+2,10*8,68+6,48*5,00)-163,78-p0z.24
RAZEM 903,49
24|KNR 0-23 Docieplenie $cian cokotu ptytami styropianowymi EPS 038 gr. 14 cm - przy m?2
d.3/2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - tynk mozaikowy
98,44 m?2 98,44
RAZEM 98,44
25|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi EPS 038 gr. 8 cm - przy uzyciu got. |m?2
d.3/2614-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy
(6,488,13+4,62*11,90+4,90*11,36+40,66*11,70+2*1,00*2,70+16,00*12,76+2* |m2 1245,77
1,20%15,28+2*2,51*2,62+40,66*12,33+9,40*8,68+38,49*8,52)-406,40-p0z.26
RAZEM 1245,77
26|KNR 0-23 Docieplenie $cian cokotu ptytami styropianowymi EPS 038 gr. 8 cm - przy uzy- |m2
d.3/2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - tynk mozaikowy
157,13 m2 157,13
RAZEM 157,13
27|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi EPS 038 gr. 6 cm - przy uzyciu got. |m2
d.3/2614-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy
(10,16*3,73+14,88*6,65+3,80*4,50+13,87*2,80+36,90*4,54+9,401,20+9,55* |m2 823,44
4,20+29,70*3,16+20,30*2,12+2*1,26*2,35+9,10%4,40+37,18*9,00+3*0,30*
9,00+20,30"7,07+9,40*4,10+10,44*3,50)-265,83-p0oz.28
RAZEM 823,44
28|KNR 0-23 Docieplenie $cian cokotu ptytami styropianowymi EPS 038 gr. 6 cm - przy uzy- |m2
d.3/2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - tynk mozaikowy
66,60 m2 66,60
RAZEM 66,60
29/ KNR 0-23 Docieplenie stropu podcieni od spodu ptytami styropianowymi EPS 038 gr. 8 |m2
d.3/2614-02 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
analogia prawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy
50,83 m2 50,83
RAZEM 50,83
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30|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 25 cm ptytami styropianowymi EPS 038 gr. 2 cm - |m?2
d.3/2614-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
analogia ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikato-
wo-silikonowy
(7*(1,52+270,40)+5%(0,97+2*0,70)+2*(0,85+2*0,90)+3*(0,47+2*0,47)+5*(0,90+ |m2 273,98
2%0,65)+0,80+270,50+0,80+0,22+0,85+2*1,54+16*(1,80+2*0,80)+1,40+2*
0,90+38*(1,52+2*2,05)+25%(1,43+2*2,03)+1,74+2*1,50+3*(1,75+2*0,91)+1,78+
2%0,90+1,78+2*1,50+5*(2,00+2*3,00)+1,78+2*0,90+67%(2,15+2*1,90)+9*
(1,50+2*2,00)+2,20+2*0,80+1,20+2*3,05+1,80*3,14+3*(1,00+2*2,00)+3*(0,90+
2*2,00)+3%(0,90+2*2,03)+1,74+2*2,00+1,52+2*2,20+3,68+2*2,35+2*(1,47+2*
2,14)+4,20+2*2,05+4,10+2*2,63+1,98+2*2,05)*0,25
RAZEM 273,98
31|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z doklejong siatka m
d.3/2612-08
1691,50 m 1 691,50
RAZEM 1 691,50
32|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm - podokienniki ze- |m?2
d.3|202 0541-02 |wnetrzne
(7*1,52+570,97+270,85+3*0,47+5*0,90+0,80+0,80+0,85+16*1,80+1,40+38" m2 116,39
1,52+25*1,43+1,74+3*1,75+1,78+1,78+5*2,00+1,78+67*2,15+9*1,50+2,20+
1,20)*0,35
RAZEM 116,39
4/45200000-9 |IZOLACJA SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU
33|KNR 2-31 Rozebranie istn. nawierzchni m2
d.4|0807-01
analogia
494,00 m2 494,00
RAZEM 494,00
34|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.4/0103-01 wierzchni
529,00 m2 529,00
RAZEM 529,00
35/KNR 2-31 Odtworzenie istn. nawierzchni oraz wykonanie opaski przysciennej z kostki m?2
d.4/0511-02 brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
529,00 m2 529,00
RAZEM 529,00
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.4|0407-01 mentowg
269,00 m 269,00
RAZEM 269,00
37|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na ms3
d.4/0217-01 odktad w gruncie kat. I-Il - 60% wykopu
poz.46*0,60 m3 317,40
RAZEM 317,40
38/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.4/0310-01 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-11) - 40% wykopu
poz.46*0,40 m3 211,60
RAZEM 211,60
39/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych w gruntach kat.-11 ms3
d.4/0320-0401
analogia
poz.46 m3 529,00
RAZEM 529,00
40|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll1 ms3
d.4|0236-01
poz.46 m3 529,00
RAZEM 529,00
41|KNR AT-26 |Oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.4/0101-04
poz.46 m2 529,00
RAZEM 529,00
42|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m?2
d.4/0103-05
poz.46 m2 529,00
RAZEM 529,00
43|/KNR AT-26 |Wyréwnanie podtoza zaprawg - warstwa gr. 1 cm m2
d.4/0101-07
poz.46 m2 529,00
RAZEM 529,00
44/KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajace |m?2
d.4/0301-01 KMB - podtoza mineralne
poz.46 m2 529,00
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RAZEM 529,00
45/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m2
d.4|0303-01 jacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
poz.46 m2 529,00
RAZEM 529,00
46|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie ptyt styropianu Fundamin 100 EPS 036 gr. 12cm  |m2
d.4/0508-04 klejonych punktowo masg bitumiczng
529,00 m2 529,00
RAZEM 529,00
47/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie folii ochronnej m?2
d.4/0508-02
poz.46 m2 529,00
RAZEM 529,00
5 ROBOTY REMONTOWE - BUDOWLANE
48 Przetozenie instalacji odgromowej na elewacjach (z ukryciem pod ociepleniem |kpl.
d.5|analiza indy- |w rurkach ochronnych) oraz na stropodachach - demontaz i ponowny montaz
widualna po zakonczeniu robot
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49 Przetozenie elementéw mocowanych na elewacjach (tablice, uchwyty do flag, |kpl.
d.5|analiza indy- |oprawy oswietleniowe) - demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu robét
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
50 Renowacja zadaszen nad drzwiami zewnetrznymi kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
51 Naprawa schoddw, podestéw zewnetrznych, muréw oporowych i $cian przy kpl.
d.5|analiza indy- |drzwiach zewnetrznych
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
52 Naprawa studzienek doswietlajacych kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53 Dylatacje systemowe miedzy poszczegdélnymi budynkami kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
54| NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po- |m
d.5|202 0517-04 |wlekanej potokragtych o $r. 15 cm
analogia
131,59 m 131,59
RAZEM 131,59
55|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powleka- |m
d.5|202 0519-03 |nej okragtych o $r. 12 cm
analogia
73,60 m 73,60
RAZEM 73,60
56 NNRNKB Przetozenie rur spustowych z blachy (demontaz i montaz po zakoinczeniu ro- |m
d.5/202 0519-03 |bot)
analogia
152,40 m 152,40
RAZEM 152,40
57|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.5|202 0541-02 |cm - okapy i $cianki attykowe
152,52 m?2 152,52
RAZEM 152,52
6/45000000-7 |[STROPODACH
58| KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i za- |m?2
d.6/0519-01 kitowaniu
poz.60 m2 1 055,15
RAZEM 1 055,15
59|KNR 2-02 Gruntowanie podtoza poziomego - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej |m2
d.6/0602-01 - pierwsza warstwa
analogia
poz.60 m2 1 055,15
RAZEM 1 055,15
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60|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z wetny mineralnej twardej poziome z ptyt gr. 22 cm m?2
d.6/0612-03
1055,15 m2 1 055,15
RAZEM 1 055,15
61 KNR 0-23 Dodatkowe mocowanie do dachu ptyt z wetny za pomocag tagcznikéw mecha-  |szt
d.6/2612-05 nicznych
analogia
2110,00 szt 2 110,00
RAZEM 2110,00
62|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng (5,2 mm) jednowarstwowe m?2
d.6|/0504-01
poz.60 m2 1 055,15
RAZEM 1 055,15
63|KNR-W 2-02 |Obroébki z papy nawierzchniowej z uzyciem klindw styropianowych 8x8cm - ko- [m2
d.6/0504-03 miny, styki potaci ze Scianami
analogia
85,00 m?2 85,00
RAZEM 85,00
64|KNR-W 2-02 |Montaz krawedziakéw z uzyciem kotew M10 ms3
d.6|0406-01 drew
analogia
4,59 m3 4,59
drew
RAZEM 4,59
65 KNR-W 2-02 |Montaz desek okapowych, z uzyciem kotew M10 m3
d.6/0409-06
analogia
2,45 m3 2,45
RAZEM 2,45
7 DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA
66|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jed- |m?2
d.7/0612-03 na warstwa - gr. 22 cm
670,48 m2 670,48
RAZEM 670,48
67|KNR-W 2-02 |Podtoga z plyt OSB gr. 22 mm na legarach drewnianych m?2
d.7|1121-04
analogia
p0z.66 m2 670,48
RAZEM 670,48
8/45400000-1 |STOLARKA | SLUSARKA ORAZ ROBOTY TOWARZYSZACE
68|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchnido 1.0 m2z |m?2
d.8/1018-02 nawiewnikami higrosterowalnymi
7*1,52*0,40+5*0,97*0,70+2*0,85*0,90+3*0,47*0,47+5*0,90*0,65+0,80*0,50+ |m2 13,34
0,80%0,22
RAZEM 13,34
69|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2z |m?2
d.8{1018-03 nawiewnikami higrosterowalnymi
0,85*1,54+16"1,80*0,80+1,40*0,90 m2 25,61
RAZEM 25,61
70/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |mz2
d.8/1018-04 z nawiewnikami higrosterowalnymi
38*1,52*2,05+25*1,43*2,03+1,74*1,50+3*1,75*0,91+1,78*0,90+1,78*1,50+5* |m2 540,36
2,00"3,00+1,78*0,90+67*2,15*1,90+9*1,50*2,00+2,20*0,80+1,20*3,05
RAZEM 540,36
71|KNR-W 2-02 |Okna okragte z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni po- |m?2
d.8/1018-04 nad 1.5 m2 z nawiewnikami higrosterowalnymi
1,80%1,80*3,14/4 m?2 2,54
RAZEM 2,54
72|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne, ppoz. do kottowni, ocieplone U = 1,3 W/m2K m?2
d.8(1040-01
analogia
3*1,00*2,00 m2 6,00
RAZEM 6,00
73|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne, gospodarcze, ocieplone U = 1,3 W/m2K m?2
d.8(1040-01
analogia
3*0,90*2,00+3*0,90*2,03 m2 10,88
RAZEM 10,88
74| KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne wejsciowe, ocieplone U = 1,3 W/m2K m?2
d.8(1040-01
analogia
1,74*2,00+1,52*2,20+3,68*2,35+2*1,47*2,14+4,20*2,05+4,10*2,63+1,98*2,05 |m?2 45,22
RAZEM 45,22
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p-KLU-bud PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
75|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.8{1216-01
(7*1,52+570,97+270,85+3*0,47+5*0,90+0,80+0,80+0,85+16*1,80+1,40+38* m2 541,65
1,52+25*1,43+1,74+3*1,75+1,78+1,78+5*2,00+1,78+67*2,15+9*1,50+2,20+
1,20+3*1,00+3*0,90+3*0,90+1,74+1,52+3,68+2*1,47+4,20+4,10+1,98)*1,50
RAZEM 541,65
76|KNR-W 4-01 |Naprawa i uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll na oéciezach po |m
d.8|0708-01 montazu okien i drzwi
analogia
(77(1,52+270,40)+5%(0,97+2*0,70)+2*(0,85+2*0,90)+3%(0,47+2*0,47)+5*(0,90+ |m 1 095,93
2*0,65)+0,80+2*0,50+0,80+0,22+0,85+2*1,54+16*(1,80+2*0,80)+1,40+2*
0,90+38*(1,52+2*2,05)+25%(1,43+2*2,03)+1,74+2*1,50+3*(1,75+2*0,91)+1,78+
2*0,90+1,78+2*1,50+5%(2,00+2*3,00)+1,78+2*0,90+67*(2,15+2*1,90)+9*
(1,50+2*2,00)+2,20+2*0,80+1,20+2*3,05+1,80*3,14+3*(1,00+2*2,00)+3*(0,90+
2*2,00)+3%(0,90+2*2,03)+1,74+2*2,00+1,52+2*2,20+3,68+2*2,35+2*(1,47+2*
2,14)+4,20+2*2,05+4,10+2*2,63+1,98+2*2,05)
RAZEM 1 095,93
77|KNNR-W 3  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw z po- |m?2
d.8/1003-07 szpachlowaniem nieréwnosci
(7*(1,52+2*0,40)+5*(0,97+2*0,70)+2*(0,85+2*0,90)+3*(0,47+2*0,47)+5*(0,90+ |m?2 273,98
270,65)+0,80+270,50+0,80+0,22+0,85+2*1,54+16*(1,80+2*0,80)+1,40+2*
0,90+38%(1,52+2*2,05)+25%(1,43+2*2,03)+1,74+2*1,50+3*(1,75+2*0,91)+1,78+
270,90+1,78+2*1,50+5%(2,00+2*3,00)+1,78+2*0,90+67%(2,15+2*1,90)+9*
(1,50+2*2,00)+2,20+2*0,80+1,20+2*3,05+1,80*3,14+3*(1,00+2*2,00)+3*(0,90+
272,00)+3%(0,90+2*2,03)+1,74+2*2,00+1,52+2*2,20+3,68+2*2,35+2*(1,47+2"
2,14)+4,20+2*2,05+4,10+2*2,63+1,98+2*2,05)*0,25
RAZEM 273,98
78/NNRNKB Gruntowanie podtozy pod malowanie m?2
d.8|202 1134-02
poz.77 m2 273,98
RAZEM 273,98
79|KNNR-W 3  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych - na oscie- |m?2
d.8/1003-01 zach po montazu okien i drzwi - dob6r farb i kolorystyki wg stanu istniejacego.
Wsp. R=1,3
poz.77 m2 273,98
RAZEM 273,98
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